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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTN ICTWA W WARSZAWIE
al. Krakowska 110 / 114, Warszawa, dzielnica Wiochy, czesé dziatki o nr ew. 53 / 7, obreb 2-06-02

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, a

nastepnie odbioru wszelkich rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogélnobudowlane, w ramach ktérych planuje sie m.in.:
* rozbidrke istniejgcych obiektow i wycinke drzew kolidujgcych w inwestycja,

* wzniesienie stanu surowego nowego budynku,

« wykonanie warstw dachowych i elewacji,

» wykonczenie wewnetrzne budynku,

* wyposazenie budynku

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Niezaleznie od robo6t podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie
koniecznos¢ wykonania robot tymczasowych i towarzyszgcych. Oferenci na bazie dokumentaciji
projektowej, wizji lokalnej, doswiadczenia, wilasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni
przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie

opisano odrebnie, a ktére mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji.

Robotami tymczasowymi bedg m.in.:

- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,

- wykonywanie podtgczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan,

- wykonywanie szalunkow,

- montaz dzwigéw, podnosnikow itp.

Pracami towarzyszacymi bedg inne prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym:

- tyczenie,

- sprzatanie,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- kompletowanie dokumentow,
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1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

- szkolenie personelu,

Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejgcego.
Oferentom zaleca sie zapoznanie sie zaréwno z dokumentacjg projektowg jak tez z miejscem
przysztej budowy, w celu oceny czy w tzw. miedzyczasie stan istniejgcy nie ulegt zmianie.
Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziatlu w przetargu, ale jednoczesnie nie

bedzie mogto by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

llekro¢ pojawiac¢ sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujgco:

« aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie okreslono stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych
warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie,

« autor projektu — Remigiusz Smolik,

 BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

* BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

« budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i czasie,

* budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catosé uzytkowa,

« budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

« certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujgca, na
podstawie wykonanej przez te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,

« deklaracja zgodnoéci — dokument stanowigcy oswiadczenie producenta, ze oferowany przez
niego wyréb jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i
dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed
wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny byé poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli
wynika to z odrebnych przepiséw uzyskac certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

* jego zgodno$¢ z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng i dopuszczajgcy go do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie,
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» dokumentacja - nalezy przez to rozumieé og6t dokumentéw zwigzanych z inwestycja,

» dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu,

« dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu

pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

* dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robaét,

» etap — wymierna cze$¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do oceny i ewentualnego odbioru,

* Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako
wykonaweca prac budowlanych,

* grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

« Harmonogram - zestawienie okreséw wykonywania poszczegélnych etapéw budowy,

« informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich
zapobiegania, na podstawie ktérego przygotowywany jest plan BiOZ,

« Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do
zajmowania stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

« Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio
przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z
odpowiednimi przepisami,

« instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds.
p.poz. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie srodkow
p.poz. i znakow informacyjnych, a takze opisujgce sposob postepowania w przypadku
stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drog ewakuacyjnych wigcznie,

« instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez
producenta lub dostawce urzadzenia lub maszyny, okreslajgce rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez skitadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktérej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze
wyznaczy¢ Zamawiajgcego, albo petic jego obowigzki samodzielnie,

Inwestor zastepczy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do reprezentowania Inwestora w
ramach realizacji inwestyciji,

inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.1.

Inzynier Kontraktu ( Inzynier ) — osoba prawna lub fizyczna, ktorej Zamawiajacy powierzyt
nadzér nad prawidtowoscig procesu inwestycyjnego i ktéra w trakcie trwania robot
budowlanych, reprezentowa¢ bedzie interesy Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z
udzielonego petnomocnictwa, w szczegdllnosci odpowiadaé moze za administrowanie
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzi¢ biezgcg kontrole
poprawnosci uzytych wyrobéw, jakos¢ i ilosci wykonanych robot, bra¢ udziat w odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajgcych, przejsciowych i koncowych, a takze gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, organizowaé narady robocze i w miare potrzeb zajmowac¢ stanowisko w
sprawach wymagajgcych decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inzynier Kontraktu nie

zostat ustanowiony, zapis ten nalezy odczytywac jako ,Zamawiajacy”,

« istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektéw interesu wspélnego,

 Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca

ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace budowlane,

e kontrakt ( umowa ) — umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, pomiedzy Generalnym

Wykonawca, a Zamawiajagcym na realizacje inwestycji,

« kosztorys ,$lepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem),

 ksiega ( rejestr ) obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i

ew. dodatkowych zatgcznikéw.

* laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci

stosowanych wyrobow budowlanych i robét.

LEED - Leadership in Energy and Environmental Design — system certyfikacji dla

przedsiewzie¢ przyjaznych srodowisku,

materiaty — patrz wyroby budowlane,

norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez

jednostke normalizacyjng i powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne,
chyba, ze dana norma zostala przywotana w dokumentacji projektowej lub niniejszej

specyfikacji, wéwczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe,

norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)

norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet

Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie wylgcznosci - symbolem PN,
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norma polska przenoszgca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy,
przenoszacy norme zharmonizowang na zasieg krajowy,

* norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy

europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru normy,

dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie

przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt malej architektury wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, n.p.: obiekty

kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym, na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

« Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firmg majacg odpowiednie

uprawnienia, doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu

na wybér wykonawcy prac budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybér Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

» organ samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organ okreslony w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

* plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktdrych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajgcy na
wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestyciji,

« plan BiOZ — opracowanie informujgce o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,

« podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujgcy sie ponizej robét budowlanych,

 polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy
przedstawicieli organdéw kontrolujgcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

« prace budowlane — patrz roboty budowlane,

 prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t
budowlanych,

« projekt — patrz dokumentacja projektowa,

« projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzgcy glownie celom formalno-prawnym
zwigzanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajacy wszelkie
uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne,

* projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce zalozenia
przyjete w Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez
Oferentow,

* projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczego6tawiajgce Projekt Wykonawczy,
zawierajgce rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokfadnosci, aby umozliwi¢
jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot budowlanych,

« projekt montazowy — zestawienie elementow sktadowych i opis sposobu montazu elementow
przygotowywanych niezaleznie od budowy,

* Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdt oséb
biorgcy udziat w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora
projektu,

» przebudowa - wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosg¢,
dtugosé, szerokos¢ badz liczba kondygnacii,

« przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6lowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

* przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno rzeka itp.

e przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg itp.

 przetarg — procedura wytonienia sposréd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy
prac budowlanych,

« recycling - odzysk, ktory polega na powtdrnym przetwarzaniu substancji lub materiatow
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z
wyjgtkiem odzysku energii,

* rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

* roboty — patrz roboty budowlane,

roboty budowlane — prace polegajgce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu,
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozhiérce obiektu

budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia,

roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub

catej budowy do czasu podjecia ostatecznych decyzji,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) lub w skrécie specyfikacja
techniczna ( ST ) — opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie wlasciwosci

wyrobow budowlanych, sposobu wykonania robét oraz oceny prawidtowosci wykonania.

teren budowy - przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy,

teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren, o ktérym mowa w odrebnych przepisach,

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,

e umowa — patrz kontrakt,

urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu

Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach,

normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

« ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,Brawo Budowlane”,

» wladciwy organ - nalezy przez to rozumieé jednostki administracji panstwowej lub lokalnej,
wiasciwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczegodlnosci przedstawicielstwa nadzoru
architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego,

« wspolny stownik zaméwien — Unijny system klasyfikacji produktow, ustug i robét, oparty na
kodach CPV,

» Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych
prac,

« wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
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1.7.

1.8.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

» Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy,
na jego koszt i odpowiedzialnosc,

» zadanie budowlane - czes¢ inwestycji, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

» Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wylonienia Generalnego Wykonawcy
i podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony,
sformutowanie to nalezy rozumie¢ jako Inwestor.

» zgodnos$¢ rob6t — realizacja w pelni odzwierciedlajgca zalozenia podane w dokumentacji,
ewentualnie odbiegajgca od nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a jesli tolerancja nie
zostala okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

e znak B — oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajgce ze dany produkt przeszedt
pozytywng kontrole niezaleznej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikujgcej, w
ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobow zgtaszanych przez producentéw. Wyrdb
oznaczony tym znakiem to wyréb bezpieczny w uzytkowaniu, nowoczesny, przyjazny
$rodowisku naturalnemu, wzbudzajgcy zaufanie odbiorcy,

* znak CE - oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme
deklaracji producenta, ze dany wyrdb spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia”
Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnien zwigzanych z bezpieczenstwem
uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okre$lajg zagrozenia, ktére producent
powinien wykry¢ i wyeliminowa¢. Zatem, producent oznaczajgc swoj produkt znakiem CE
deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla $rodowiska

naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania,

Podwykonawcy

Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcéw, to mogg oni wejsé na plac budowy dopiero po
akceptacji Inzyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcow
przedstawi¢ ich liste i uzyska¢ zgode Inzyniera na ich zatrudnienie, chyba Zze kontrakt
przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie uméw z
podwykonawcami i ha biezgco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zaptaty.
Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za rozliczenie sie ze swoimi
podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyplaconego wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie miat prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,

obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.

Koordynacja
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1.10.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig dokumentacji. Odpowiada on
réwniez za to, aby z caloscig dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem
robot, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespotu,
moga mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatan lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspoétpracy wszystkich swoich pracownikw i
Podwykonawcow. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejnosci prac i zasad
wykonywania elementéw wspdinych dla réznych rodzajow robét. Np. montujgc instalacje do
stropu nalezy zaczaé od instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej,
wstrzymujac, jesli jest taka potrzeba, montaz poszczegdélnych instalacji, do czasu ukonczenia

montazu innych, na tym samym poziomie.

Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
stanowigcym do niej zatgcznik projektem budowlanym i informacjg BiOZ, komplet specyfikacji
technicznych i jesli byt wykonywany, komplet projektéw wykonawczych. Jesli oferencie nie
otrzymajg projektu wykonawczego, to w ofercie uwzglednig koniecznos¢ jego wykonania i
uzgodnienia z Projektantem. Jesli Zamawiajacy tak zadecyduje, to Oferenci otrzymajg réwniez
przedmiary rob6t. Przedmiar nalezy traktowa¢ jako materiatl poglgdowy dla Zamawiajgcego,
ktory moze chcie¢ zna¢ koszty poszczeg6lnych pozycji. Przedmiaru w zadnym wypadku nie
nalezy traktowac jako petnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem odzwierciedla¢
koszt i termin realizacji inwestycji okre$lonej projektem i specyfikacjg techniczng. Oferenci
bezwzglednie powinni zapozna¢ sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedag
interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach niniejszego przetargu

réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji bez uwag.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny byé wyraznie oznaczone nazwa
przedmiotu zamoéwienia i na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢c ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawce
dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a nastepnie przediozona bedzie

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na
kwote kontraktu, a wszelkie wynikajgce z nich koszty ponoszone bedg wylgcznie przez

Wykonawce.

1.10.1. Dokumenty niezbedne przed przystgpieniem do prac:

» harmonogram robét i finansowania (jesli nie byt czescig kontraktu),

* program zapewnienia jakosci (PZJ),
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« plan gospodarki odpadami,
* plan BiOZ,
* projekt organizacji Placu Budowy,

« projekt tymczasowej organizacji ruchu,

1.10.2. Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
* projekty wykonawcze (jesli nie byly przekazane przez Zamawiajgcego),
* projekty warsztatowe,
* projekty montazowe,

« projekty robot tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkéw, itp.)

1.10.3. Dokumenty niezbedne po zakonczeniu budowy:
« dokumentacja powykonawcza,
« instrukcja bezpieczehstwa pozarowego,
« instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementow robét, wigczajgc w to urzgdzenia i

systemy, a takze programy komputerowe.

1.10.4. Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:
- dziennikow budowy,
- dziennikéw montazu,
- ksigzek obmiaru,

- tablic informacyjnych

1.11. Teren budowy

1.11.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu
Wykonawcy plac budowy, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowa, a
takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie
wszelkich warunkow, uzgodnien, postanowien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe wpiete beda do projektu budowlanego.
Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone placu

budowy i przekazanych dokumentéw.

1.11.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu
przyjecia robot, na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wszelkie czynnosci
badz zaniedbania zwigzane z budowg. Na czas wykonywania robét budowlanych Wykonawca
ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zadaszenia chodnikéw, zapory, Swiatta ostrzegawcze,

sygnalizacje regulujgcg ruch itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia.
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Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczehnstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane beda roboty nie moze byc¢ z jakis wzgledéw ogrodzony, Wykonawca na swdj koszt
zapewni jego staty dozor.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie
zawierata informacje dotyczgce kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na
wysokosci nie mniejszej niz 2m tablice informacyjna, zawierajgca m.in. numery telefonéw
alarmowych oraz ogloszenie dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgce dane
n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i zakohczenia wykonywania robo6t budowlanych,
maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6inych okresach, oraz
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.11.3. Zaplecze Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla
0s6b i mienia na placu budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajgce odbywanie sie
spotkan roboczych, tj. co najmniej jedno pomieszczenie o powierzchni min.30~40m?
wyposazone w stot konferencyjny i min. 10 krzeset oraz miejsce dla sekretarza z komputerem z
zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office (w tym Microsoft
Outlook, Word i Excel), z podtgczeniem do rzutnika multimedialnego, drukarki A4 i A3 (w
oddzielnym pomieszczeniu). W pomieszczeniu tym powinien by¢ tez aparat telefoniczny
umozliwiajgcy gtosng rozmowe konferencyjng i internet bezprzewodowy (wi-fi). Pomieszczenie
to powinno byé zamykane i mozliwie wyciszone (oddalone od innych gtosnych stref budowy),
przystosowane do zaciemnienia i klimatyzowane. W sasiedztwie sali narad powinien by¢ tez
oddzielny pokdj z regatem na dokumentacje, stotem do jej przegladania i kserokopiarkg formatu
A3 oraz anex kuchenny z ekspresem do kawy, czajnikiem elektrycznym i kuchenka
mikrofalowa, a takze odrebny wezet sanitarny.
Wszystkie urzadzenia beda sprawne, a drukarki i xero bedg miaty zawsze zapas papieru.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe bedg mialy niezbedng instalacje elektryczng i
o$wietleniowg oraz grzewczg, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodng i kanalizacyjng. Dla
uczestnikéw spotkan wykonawca zapewni parking dla min. 5 samochodéw osobowych.

1.11.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robdét, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inzyniera na famanie powyzszych
przepiséw moze by¢ podstawg do nalozenia na Wykonawce kary finansowe;j.

Wykonawca zadba aby po kazdej zakonczonej czynnosci i po kazdym zakonczonym dniu pracy,
pracownicy posprzatali po sobie miejsce pracy, zabezpieczajgc sprzet i usuwajgc wszystkie
odpady.

Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
Roboét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz jg wizytujgcych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej, sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

1.11.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, zalecen i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymogéw prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudzej wkasnosci intelektualnej (w
tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposOb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich

dzialaniach, przedstawiajgc kopie licencji, zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.11.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki
odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowa¢ umowg na ich wywoz i
sktadowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ rowniez przemieszczanie mas

ziemnych w obrebie budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy, w tym: opracuje i
uzgodni operat wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z wykopéw, opracuje i
uzgodni raport wptywu na Srodowisko w przypadku stosowania maszyn i urzgdzen
powodujgcych nadmierng emisje gazéw pytow lub hatasu,

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia,

zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
smarami itp.

» uszkodzeniem istniejgcej zieleni wysokiej i krzewow,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.11.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t przez niego albo jego podwykonawcow.

1.11.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od whascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcegdo o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i
urzadzen na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one
wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktére
mogg by¢ konieczne w zwigzku z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na Placu
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i whascicieli tych instalacji i urzagdzen o zamiarze rozpoczecia

tych Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
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powiadomi Inzyniera i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
W przypadku gdy w obrebie budowy znalaztyby sie obiekty chronione, np. znaki geodezyjne,

Wykonawca zapewni ich ochrone, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

1.11.9. Ochrona Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Roboét oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robo6t od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpoczg¢

Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.10 Ubezpieczenia

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowigzany jest wykupi¢ ubezpieczenie:

- ochrony cywilnej (OC) i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) — zaréwno
bezposrednio dla siebie jaki i swoich podwykonawcow,

- prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia
nalezy uaktualnia¢ stosownie do postepu rob6t (nie moze by¢ mniejsza niz aktualna
warto$¢ budowy)

- kontraktowe — dotyczgce jakosci i terminu wykonania budowy. Szczego6ty tego ubezpieczenia
powinny sie znalez¢ w kontrakcie.

Wszelkie polisy zabezpieczone bedg cesjg na rzecz Zamawiajgcego.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robd6t. Kierownik budowy jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w
celu uniemozliwienia wprowadzania pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:
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« data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

« zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

« daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robdét;

* postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

« komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

* robét z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

« daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

« odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

« wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robdét;

« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace

» wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

* robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

« dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

 budowie;

« dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z

« okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

« wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty

* przeprowadzone;

« inne istotne informacje o postepie robdt.

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byly na
biezgco przedstawiane do wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od tego, informacja o
poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢ do wiadomosci oséb, ktérych mogg

bezposrednio dotyczyé.

Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy,

ewentualnie rzeczowo sie do niego odniesie.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedng liczbe:
* dziennikow budowy;

* dziennikbw montazu;

* ksigzek obmiaru;

« tablic informacyjnych.

1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy
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Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumentami budowy beda tez:

a) dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) pozwolenie na budowe;

c) protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy;

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) polecenia Inzyniera Kontraktu oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie,

f) protokoty odbioru robét,

g) opinie ekspertéw i konsultantow,

h) korespondencja dotyczgca budowy.

1.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie
budowy, we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda niezwlocznie dostepne do wglgdu dla Inzyniera Kontraktu i inspektorow

kontrolujgcych budowe w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12.4. Harmonogram robot i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu dyrektywny harmonogram rob6t i finansowania. Harmonogram ten, przy
uwzglednieniu rozwigzan wynikajgcych z dokumentacji projektowej i jakosci robét okreslonej w
specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wiasciwej kolejnosci i sposobu realizacji robot i
mozliwosci przerobowych Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, winien
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie.

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram
robot i ptatnosci, stanowigcy uszczegétowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujgcy w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych. Harmonogram ten w miare postepu robét bedzie potwierdzany przez Inzyniera,
badz aktualizowany przez Wykonawce, z tym, ze aktualizacja bedzie obowigzujgca dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wylgcznie, gdy bedzie to wynika¢ z

koniecznosci i mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

1.12.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegOly
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
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a) czes¢ og0llng opisujaca:

- organizacje placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczeh,

- higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzgdku na budowie,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw Rob6t wraz z numerami telefonéw kontaktowych,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych

informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposOb i procedure badahn prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg

wymaganiom.

1.12.6. Dokumentacja powykonawcza
Uznaje sie, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, ktéry powinien powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna powstawac na biezgco. W
tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - bialg kopie projektu, na ktorej zaznaczat bedzie
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia
ta bedzie zawsze dostepna dla Inzyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w
miesigcu, osoba wyznaczona przez Wykonawce do wykonania dokumentacji powykonawczej,
przedstawi Inzynierowi pisemne oswiadczenie, ze wszelkie wykonane w tym miesigcu prace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg, ewentualnie, ze wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji zostaly naniesione na dokumentacje powykonawcza. Inzynier Kontraktu ma

prawo powierzy¢ sprawdzenie prawdziwosci takiego oswiadczenia osobie trzeciej. W przypadku
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gdyby okazato sie, ze jakie$ prace zostaly wykonane niezgodnie z dokumentacjg i nie zostato
by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obcigzaé
bedzie Wykonawce.

Po zakonczeniu wszelkich rob6t budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza

zostanie oficjalnie przekazana Zamawiajgcemu.

1.12.7. Instrukcja uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) urzadzen
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czesciowego lub
koncowego) kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani przez Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajgce stgd koszty
zostang uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 7 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
« strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
e spis tresci
« informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji,
e gwarancje producenta,
« wykresy i ilustracje,
e szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,
» dane o osiggach i wielkosci nominalne,
e instrukcje instalacyjne,
e procedure rozruchu,
e opis wlasciwej regulaciji,
e procedury testowania,
« zasady eksploatacji,
* instrukcja wylgczania z eksploatacji,
* instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

«  opis $rodkéw ostroznosci,

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac:

e szczegOtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

* instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

 wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
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przedstawiciela producenta

* wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych

« schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé calos$é urzadzenia, ukladéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

WYROBY BUDOWLANE

Uwagi ogolne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzyé do budowy muszg by¢é nowe,
petnowartosciowe, zdatne do uzycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne,
wzglednie rownowazne do tych przywotanych Dokumentacjg Projektowa.

Materialy dla ktérych odpowiednie przepisy lub normy przewidujg obowigzek posiadania
za$wiadczenia o jakos$ci, deklaracji zgodnosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez ich
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie Inzyniera.

Zgodnos¢ wyrobdw budowlanych z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng
Wiasciwosci wyroboéw budowlanych okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za
wartosci docelowe i niezmienne, zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

e zmiana wymiardéw i to zarébwno jako zmniejszenie jak i zwiekszenie,

e zwiekszenie wagi,

» zwiekszenie zapotrzebowania (np. na energie elektryczng, ciepto, wode itp.)

e zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia Swietlnego dla opraw oswietleniowych, sprezu

dla wentylatoréw, mocy dla grzejnikow itp.)

Jesli poszczegodlne specyfikacje techniczne dopuszczajg jakies jasno okreslone (wymierne)
tolerancje, to powyzsze zasady obowigzujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych
zasad mozliwe jest rowniez indywidualne odstepstwo w zakresie dokonanych uzgodnien z
Projektantem, z tym, Zze odstepstwo takie moze wowczas wymagaé opracowania
alternatywnego projektu, z ktérego wynika¢ bedzie np. zgoda na zmniejszenie wydajnosci, ale
kosztem zwiekszenia ilosci. Koszty zarébwno opracowania zamiennego projektu, jak tez
wszelkich konsekwencji z tego plynacych obcigzajg w catosci Wykonawce. Ponadto,

niezaleznie od opinii Projektanta na rozwigzanie takie musi wyda¢ zgode Inzynier Kontraktu.

Poza wyrobami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania
wyrobow réwnowaznych, pod warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, ze
proponowany przez niego wyréb jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w

dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wczesniej Wykonawca zwrdéci sie pisemnie
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do Projektanta, zataczajgc jednoczesnie, w formie tabelarycznej poréwnanie wlasciwosci
wyroboéw podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik.
Poréwnanie takie powinno by¢ zaopatrzone w os$wiadczenie o prawdziwosci danych w nim
zawartych i czytelnie podpisane przez upowazniong do tego osobe. W razie potrzeby
Wykonawca dostarczy réwniez kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dane zawarte w
poréwnaniu, podpisane za zgodnos¢ z oryginalem i stanem faktycznym. Potwierdzenie
Projektanta o réwnowaznosci proponowanego przez Wykonawce zamiennika nie wymaga

zgody Inzyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu okreslajg to inaczej.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z dokumentéw bedg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzys¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywa¢ ewentualnych brakujacych informacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie, ewentualnie dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia

dodatkowego wynagrodzenia.

Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowywane i urzgdzenia do zainstalowania w trakcie
wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczego6lnych
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robét budowlanych kierownik
przediozy szczego6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobdw
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zaréwno materiatow jak i urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiej$s partii wyrobéw budowlanych z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg automatycznie
akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub
wykonania préb materiatébw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia, dla kazdej dostawy, aby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inzynierowi Kontraktu
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidlowg ocene i uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilos¢ i jako$¢ materiatow lokalnych i

ponosi takze wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.

Kontrola wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen
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Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inzynier
Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania prébek bez dodatkowych pisemnych
upowaznien. Wyniki badan Inzyniera stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwérniach i magazynach wyrobéw budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce.

Szczegotowy sposéb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikaciji.

Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych i atesty.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ wydane przez jej

producenta deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobéw budowlanych Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do

uzycia wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgcg peing zgodnosé

tych wyrobow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez ich producentéw, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg

by¢ badane przez Inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow budowlanych z

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

dopuszczone do uzycia, nawet gdyby byly juz w tym czasie wbudowane.

Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktre posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

« deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoséci z:

* Polskg Normg;

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom projektu
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Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg muszag by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystac
te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materialdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem
wyrobow budowlanych, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, bedzie wykonany na wytgczne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,

ze roboty te moga zostaé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i
tymczasowo skiadowane, byty odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby,
ale réwniez ich opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem. Wyroby, dla ktérych ich producent zalecit konkretne warunki przechowywania,
powinny by¢ przechowywane dokladnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent
kategorycznie wykluczyt przechowywanie wyrobéw w okreslonych warunkach, niezastosowanie
sie do tych wytycznych dyskwalifikowaé bedzie te wyroby do dalszego uzycia. Dla pozostatych
wyrobow Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wiasciwosci i jako$¢ nie ulegly
pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo
skladowane bedg w kazdej chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekciji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania wyrobow bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

SPRZET i MASZYNY

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robdt musi dysponowac odpowiednim sprzetem i maszynami,
w ilosci i o wydajnosci gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach
przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego
wihascicielem, musi mie¢ wczesniej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem, dzierzawe lub
inny sposob uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robét, nie musi by¢ nowy, ale
musi by¢ w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace uzytkowania, nie
moze negatywnie oddzialywa¢ na srodowisko (ponad dopuszczalne wartosci), ani powodowac
zniszczen wczesniej wykonanych rob6t. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu, kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie maszyn i innego sprzetu zmechanizowanego do uzytkowania.

Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny bedg zgodne z przygotowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera, projektem organizacji rob6t i odpowiadac
wymogom, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci. Sprzet i maszyny, ktére nie zostaly uzgodnione, mogg byc¢

zakwestionowane przez Inzyniera i do czasu wyjasnienia ich uzycia, wytgczone z robo6t. Sprzet |

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 24 z 280



4.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

maszyny, ktére nie beda spetia¢ powyzszych wymogdw, a przede wszystkim beda stwarzac
zagrozenie dla $rodowiska naturalnego, albo bezpieczenstwa ludzi czy mienia, zostang
wykluczone z robdt. Ryzyko i koszty zwigzane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca.

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym i gotowos$ci do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do
zapewnienia przez caly okres budowy, serwisu sprzetu i maszyn oraz stalej kontroli nad jego
uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujacy sprzet i

maszyny bedg odpowiednio przeszkoleni.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki
transportu uzywane przez Wykonawce musi odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robét i
programie zapewnienia jakosci. Przede wszystkim jednak liczba i wydajnosé srodkow transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w
harmonogramie. Srodki transportu bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajete na potrzeby
wykonywania robét muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczacymi ich uzytkowania i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz muszag by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy przez caly okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie $rodkéw transportu do uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg na polecenie Inzyniera Kontraktu
wykluczone i usuniete na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Niezaleznie od tego
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie naruszenia tadu i porzadku spowodowane
uzywanymi przez niego lub dla niego $rodkami transportu. W celu przeciwdziatania takim
sytuacjom wszystkie srodki transportu powinny podlega¢ statej kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP, a osoby obstugujgce te $rodki transportu muszg by¢ odpowiednio przeszkolone.
Ponadto Wykonawca zapewni mycie kot pojazdéw opuszczajgcych plac budowy, a wszelkie
uszkodzenia bgdz zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu uzywanymi przez niego

na drogach publicznych i wewnetrznych usuwat bedzie na biezgco, na wlasny koszt.

Transport nietypowy

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
wyrobOow i wyposazenia na i z terenu robét. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we
whlasnym zakresie wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo i / lub
gabarytowo tadunkéw, a o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Ponadto

tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
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fragment budowy w obrebie Placu Budowy. W przypadku niezastosowania sie do tego wymogu
Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ naprawi ewentualne zniszczenia, stosujgc sie w

petni do polecen Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i
Europejskimi normami, sztukg budowlang i zasadami bezpieczenstwa oraz poleceniami
Inzyniera i inspektorow nadzoru, a takze za nalezytg jako$¢ wykonywanych robot i
zastosowanych wyrobéw budowlanych, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i za ich

prowadzenie w spos6b zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokladne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie
wszystkich elementéw robét. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
oznaczenie wykonanych pomiaréw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne beda odchylenia jedynie w przedziatach
tolerancji okreslonych w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych. W przypadku
stwierdzenia odchytek przekraczajgcych dopuszczalne wartosci, Wykonawca na wiasny koszt

dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie wptyng na harmonogram robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i czesci Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, liczac od chwili ich otrzymania, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Organizacja miejsca pracy

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac, z rejonu rob6t nalezy usung¢ wszelkiego rodzaju
elementy stwarzajgce zagrozenie i uprzatngc€, jesli zanieczyszczenia mogg mieé¢ wplyw na
jakos¢ robaét.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakohczeniu catosci prac, rejon robot nalezy
uprzatna¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddw, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i

urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Montaz rusztowan ramowych
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Montaz rusztowan powinien by¢ zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi.
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano —montazowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg byé
przymocowane do statych czesci budowli. Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowahn o
zmroku bez sztucznego os$wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty
lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
0,1 MPa.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb
zabezpieczajacy docisk do podioza catg dolng ptaszczyzng podkiadu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podkfadu w terenie
pochylym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonac tarasy, ktérych
szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie ramek z rur typu Warszawa.
Rusztowanie sktada sie z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyzulcéw , poreczy i podstawek (lub
kétek jezdnych), pomostéw komunikacyjnych i roboczych.

Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako state lub na kétkach jako przesuwne.
Montaz rusztowania polega na nakfadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla
zabezpieczenia wymaganej sztywnosci zakfada sie kilka sekcji krzyzulcow. Montaz rusztowan
odbywa sie bardzo szybko, moze je wykona¢ jeden lub dwdch robotnikéw. W ten sam sposéb
odbywa sie demontaz, rozbierajac ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szer. nie mniejszg niz 1m i by¢
zabezpieczone porecza gtdéwng umocowang na wys. 1,10 m i poreczg posrednig umocowana
na wys. 0,15 m.

Pomosty nalezy uktada¢ z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposéb
ciagly. Kazda konstrukcja rusztowania powinna by¢ zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna by¢ taka,
aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny
by¢ umieszczone symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢
przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio osadzone w
Scianie kotki drewniane na glebokos$¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego

powinny mie¢ co najmniej 4 druty o srednicy 3 mm.
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Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz
40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Zarowno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i pézniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z rusztowaniami obcigzajg w cato$ci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzysta¢ z rusztowan, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Montaz szalunkow

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom
PN-B-03200:1990.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotlane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkéw musza mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. by Srub i nitow
powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia fgczace powinny zapewni¢ potaczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczenh betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory
po Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
nalezy usuwa¢ wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod katem 45° za pomocgy listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , ktory nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakohczeniu

budowy deskowan,
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Montaz dzwigu

Montaz dzwigu powinien by¢ zgodny z oddzielng dokumentacjg i technologig dostawcy.
Najodpowiedniejsze miejsca na ustawienie dzwigu to:

a) szyb windowy,

b) wewnetrzny dziedziniec atrium.

Przed ustawieniem dzwigu w okreslonym miejscu nalezy upewni¢ sie ze wybrane miejsce
przeniesie sity dziatajgce od dzwigu, a w przypadku gdyby tak nie bylo, nalezy wykonaé
odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu podziemnego itp.).

Zaréwno koszt samego dzwigu, wszelkie prace zwigzane z jego ustawieniem i pdzniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z dzwigiem obcigzajg w catosci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzysta¢ z dzwigu, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z dokumentow beda obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie mial prawo interpretacji na korzy$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie modgt tez wykorzystywa¢ ewentualnych brakéw w dokumentacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie lub dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek
wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg, w tym
réwniez stosowania proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacjg, ewentualnie
réwnowaznych. O rownowaznosci decydowac¢ bedzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy
pisemnego wniosku w tej sprawie, z dolgczonym w formie tabelarycznej zestawieniem
porébwnawczym wiasciwosci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako

zamiennik.

Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie

obstugi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robét i zainstalowanych urzadzen.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli
Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakosci zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robét.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za petng i prawidtowag kontrole wyroboéw budowlanych i jakosé robot
prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zalecen Inzynier Kontraktu ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robot.

Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane zgodnie wymogami norm przywotanych szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana,
zgodnie z normami, ktére w sposdb obiektywny mozna uznaé¢ za adekwatne, a gdy norm takich
nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badahn. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inzyniera
Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru probek. Inzynier Kontraktu bedzie mogt
aktywnie uczestniczy¢é w pobieraniu tych probek. Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu musi

mie¢ zapewniong niczym nieograniczong mozliwo$¢ pobierania wiasnych prébek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary, o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
bedg przeprowadzone zgodnie wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy
konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktére w sposob obiektywny
mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek
badawczych, wzglednie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaze
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,
kopie raportow z wynikami tych badan i pomiaréw. Wyniki beda przekazywane na formularzach
wedlug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego
zaaprobowanych. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego

przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ przyjetych prze Wykonawce wyrobéw z
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wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Do prac budowlanych bedg mogly by¢ uzyte wylgcznie te wyroby, ktére
uzyskaty pozytywne wyniki badan i zostaty zaakceptowane przez Inzyniera. Przez caty okres
badan i pomiarow Inzynier bedzie miatl niczym nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Jezeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociggniecia, mogace wptywac na wyniki
badan, Inzynier Kontraktu wstrzyma uzycie do rob6t, badanych wyroboéw. Wznowienie badan i
pomiaréw bedzie mozliwe dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete. Ryzyko op6znien tym spowodowanych ponosi w catosci Generalny Wykonawca, gdyz
to on jest odpowiedzialny za poprawno$¢ dziatania urzadzen i sprzetu laboratoryjnego, prace
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawno$¢ przyjetych metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badan i pomiaréw muszg
by¢ wliczone w oferte Wykonawcy.

Niezaleznie od dziatan Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze, na swdj koszt, pobiera¢ probki i
prowadzi¢ niezaleznie badania. Jezeli jednak wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, wzglednie oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku Wykonawca bedzie miat
obowigzek zwrotu poniesionych w ten sposéb catkowitych kosztow zwigzanych z pobraniem

probek oraz powtornymi lub dodatkowymi badaniami.

Btedy, wady, uszkodzenia

Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny byé bezzwlocznie zglaszane
Inzynierowi Kontraktu, ktéry podejmie decyzje odnoscie ich dalszej przydatnosci do robot.
Wykonawca w petni odpowiada za uzycie niepetnowartosciowych wyrobéw bez pisemnej zgody
Inzyniera Kontraktu, wigczajgc w to mozliwosc¢ rozbidrki obiektow lub elementéw powstatych z

uzyciem wadliwych wyrobow.

Btedy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowarto$ciowe nie moga by¢é uzyte do budowy i

powinny by¢ bezzwtocznie wymienione na petnowartosciowe.

Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania

Wszelkie wyroby, ktérym przed wbudowaniem minat okres przydatnosci do uzycia, nie mogg
by¢ uzyte do robét i muszg by¢ bezzwlocznie usuniete z terenu budowy i przekazane do
utylizacji. Podobnie nalezy uczyni¢ z wyrobami, ktére zostaty uszkodzone w transporcie, albo
ktore przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit jako niedopuszczalne.

Dla wyrobéw, ktére przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych
przez ich producenta oraz dla wyrobow ktorych opakowania zostaty uszkodzone, pozornie nie

niszczac samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do rob6t podejmie Inzynier Kontraktu. W
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przypadku zgody na ich uzycie do robét po wczesniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia

powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobow powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajace sie do naprawy
powinny zosta¢ usuniete bez zbednej zwtoki. Wyroby, ktérych uszkodzen usung¢ sie nie da lub
takie, ktorych naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatbw bedg musialy zostac
wymienione na petnowartosciowe, nawet gdyby oznaczato to koniecznosé rozbiérki innych,

petnowartosciowych elementow.

Btedy i wady powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie stwierdzone bledy i wady wykonywanych robdt, muszg zosta¢ naprawione bez
zbednej zwioki. W przypadku btedow i wad, ktoérych naprawic sie juz nie da, a ktére zagrazajg
bezpieczenstwu ludzi lub mienia, nalezy wymieni¢ caty wadliwie wykonany element. W innych
przypadkach Wykonawca dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez Inzyniera

Kontraktu.

PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne dotyczgce przedmiaréw,

Zadaniem przedmiaru robo6t jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu
robot do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczattowy, odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
okreslenie tych wielkosci spoczywa wytgcznie na Oferentach. Zdarza sie, ze Zamawiajgcy wraz
z innymi materiatami przetargowymi udostepni przedmiar wykonany wczesniej na wlasne
potrzeby. Przedmiaru tego nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem ofertowanych robét, gdyz
zostat on przygotowany jedynie do okre$lenia wartosci szacunkowych. Moze on jednak
postuzy¢ Oferentom jako materiat pomocniczy, np. do poréwnania wyliczen w nim zawartych z
whasnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowigzanie Oferentéw do
wyceny poszczeg6lnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, ze Oferenci zostali
zobowigzani przez Zamawiajgcego do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wyliczen tego
przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywaé¢ zmian, czy uzupetnien tego
przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek réznic w stosunku do wiasnych
wyliczen, powinni o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego, aby ten dokonat obiektywnej oceny i w

razie potrzeby oficjalnie poprawit te wielko$ci.

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru
Zadaniem obmiaru robét jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu

faktycznie wykonanych robét.
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Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar rob6t nie bedzie wykonywany, chyba, ze na
wewnetrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania rob6t. W takim
przypadku:

- obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadzi¢ mozna w czasie ich wykonywania,

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,

- inne obmiary przeprowadzi¢ mozna przed ostatecznym odbiorem tych robo6t, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w tych robotach.

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z
podanymi wartosciami w przedmiarze robét dla okreslenia ewentualnych réznic.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywaé w

sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

W takcie przygotowywania przedmiaréw i obmiaréw nalezy przyjmowac:

- dtugosci, szerokosci i inne odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi jako
warto$¢ mierzong poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazong w metrach [m] ewentualnie
w metrach biezgcych [mb]

- powierzchnie ksztaltow prostokatnych, jako iloczyn dlugosci i szerokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [mz]. Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a
nastepnie zsumowac powierzchnie tych trojkgtow, mnozgc dtugos¢ podstawy kazdego z nich
przez potowe jego wysokosci,

- objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [m®]. Przez wysokos¢ charakterystyczng nalezy rozumieé¢ Srednig wysokos¢
wystepujgcg na zdecydowanie wiekszym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie
warto$¢ srodkowg miedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

- ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objetos¢ naczynia w jakim sie znajdujg, podang w litrach [I]
ewentualnie w metrach szesciennych [m3]

- wage jako ciezar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byc
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza
Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagac¢ beda badan atestujgcych, to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.
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7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym przepisom.
Bedzie tez utrzymywaé w sposob ciggly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajgc

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Dokumenty do odbioréw robot

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne,

» dokumentacje powykonawcza,

« dziennik budowy,

* ksiege obmiaréw,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWIOR,;

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ;

« inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencije itp.

Zakonczenie czesci lub catosci rob6t oraz gotowosé do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem

do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajgcego, Inzyniera

Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

Odbiory nastepowa¢ bedg w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie

wczesniej niz po 7 dniach liczac od dnia powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat

caloscig ww. dokumentéw komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy

nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy

W zaleznoéci od ustalen Kontraktu i ST, roboty podlega¢ bedg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ),

e) odbiorom gwarancyjnym,

f)odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegajg zakryciu.
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Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét.

Odbioru rob6t dokonuje inzynier Kontraktu, wzglednie Zamawiajgcy osobiscie lub przez osoby
przez niego wyznaczone i upowaznione. W przypadku prawidtowego powiadomienia, a mimo to
braku innych uczestnikow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca moze
sam dokona¢ tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej,
ktéra stuzy¢ bedzie mogla jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze calo$¢ prac

zanikowych lub ulegajgcych zakryciu zostata wykonana prawidtowo.

Odbidr czesciowy

Zasady tego odbioru sg takie same jak dla odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona¢ ma wizualnej oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakosciowej na podstawie przediozonych przez
Wykonawce dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie w pierwszej kolejnosci z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaly jeszcze zakonczone, komisja przerwie odbior i
wyznaczy nowy termin na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieznosci mieszczg sie w
zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartosci te zostang przekroczone, ale
efekt robot nie bedzie zagrazat zyciu, zdrowiu, ani bezpieczenstwu mienia, komisja dokona

odbioru z uwagami (wyszczegolnieniem usterek).

Odbiér ostateczny ( bezusterkowy )

Po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru koncowego
wykonawca pisemnie powiadomi osoby uczestniczgce w odbiorze kohcowym o terminie odbioru
ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. miedzyczasie.

Odbiér gwarancyjny
Uzytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidtowos$ci powinien

pisemnie powiadomi¢ o tym wykonawce i wyznaczy¢ termin odbioru, chyba ze Wykonawca
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uzna wade bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie
lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidtowosci. Z czynnosci odbioru
sporzgdza sie notatke, w ktérej nalezy poda¢ kogo komisja obarcza wing za nieprawidtowosc i
do kiedy wyznacza sie termin na jej naprawienie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie zwalnia go z
odpowiedzialno$ci, w przypadku stwierdzenie przez komisje jego winy w zaistnialtej

nieprawidtowosci.

Odbiér pogwarancyjny

Przed zakohczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin  odbioru
pogwarancyjnego. Odbiér ten polega na wizualnej ocenie calosci inwestycji i ocenie
ewentualnych robdt wykonanych w zwigzku z usuwaniem wad i usterek zgtaszanych w okresie
gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidiowosci zostang one spisane

jako ostatnie zgtoszenia gwarancyjne.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Jesli kontrakt zaklada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszace powinny by¢ ujete w cenie ofertowe;j.

Zaoferowana warto$¢ rob4t musi obejmowac w szczegolnosci:

* robocizne bezpo$rednig,

 wartos¢ uzytych wyrobdw wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy,
roztadunku, sktadowania i magazynowania,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* prace pomiarowe i pomochnicze,

* koszt niezbednej dokumentacji,

« koszt pobranie prébek i badan,

* transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,

« ustawienie i demontaz szalunkéw i rusztowan,

* oSwietlenie, energie elektryczng i ogrzewanie (jesli bedzie potrzebne),

* sprzatanie,

 ubezpieczenie,

« koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,

« szkolenie personelu,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy sie Wykonawcy w przypadku:
a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,
b) zmiany zakresu budowy okreslonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub

Zamawiajgcego juz po zakonhczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajgcych z
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poprawienia, czy uzupetnienia dokumentacji, ktére Wykonawca na bazie swojego
doswiadczenia powinien przewidzie¢ jeszcze na etapie przetargu),

¢) natrafienia na nieprzewidziane okolicznosci, np. odkopania znalezisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych i niedajgcych sie przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) koniecznosci czasowego wstrzymania budowy na prosbe Inwestora lub Zamawiajgcego,
niezawiniony w zaden sposob przez Wykonawce.

e) innych okolicznosci okreslonych w kontrakcie np. klesk zywiotowych itp.

Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegoélnych pozycji w kosztorysie
ofertowym, to w przypadku ustalenia robét dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyty

jako podstawa ustalenia wartosci jednostkowej okreslonych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
« projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta — w zakresie realizacji robot,

* projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawce,

« plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,

« projekty dla robét tymczasowych i towarzyszgcych, dostarczone przez Wykonawce,

* projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,

« dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,

* Swiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,

« schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem.
W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie
aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita poprzednig. W
przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac bedzie o przydatnosci

takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Aprobaty techniczne,

Dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe, odnoszace
sie do wymagan podstawowych, rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w ustanowionej
normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez jednostki

organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawy:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r Nr 243 poz.
1623);

« Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz.
1655);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);

« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r
nr 178 poz. 1380, z pdzniejszymi zmianami);

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).

Rozporzadzenia:

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
2004 nr 195 poz. 2011);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198

poz. 2042 z pbzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, 11, I, 1V, V),
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERNU POD BUDOWE

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét w

zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob6t ziemnych, wykonywanych w ramach realizaciji

inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

* rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujgcych z inwestycja,

* rozbidrka istniejgcych drog, chodnikéw, placéw, kraweznikow itp.

* rozbiodrka istniejacej infrastruktury podziemnej kolidujgcej z inwestycja,

« wycinkg drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg i planowanych do wycinki,
* karczowaniem pni Scietych drzew i krzewodw,

« zebraniem warstwy humusu,

 recznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,
 przemieszczaniem mas ziemnych,

« ksztattowaniem skarp i nasypow,

» mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu,

* zageszczaniem gruntu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec¢:

* glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

» wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.
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» wykop $redni - wykop, ktérego glieboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

 wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

« ukop - miejsce pozyskania gruntu, potozone w obrebie placu budowy,

« dokop - miejsce pozyskania gruntu, potozone poza placem budowy,

« odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do robét budowlanych,

» wskaznik zageszczenia gruntu [ |s ] — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pgs - Maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-B-02480:1986
(Mg/m3).

» wskaznik réznoziarnistosci [ U ] — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

e
&

EsR
=]

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d,o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

WYROBY BUDOWLANE
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST.00 ,Wymagania Ogdlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

Podsypki (podtoze zwirowo - piaskowe)

Wymagania jak dla podtozy piaszczysto zwirowych:

* uziarnienie do 50 mm;

* tgcznie zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;

 zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%;

 zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Grunt rodzimy

Do zasypania wykopow (obsypki fundamentéw i innych elementéw) moze by¢ uzyty rodzimy

grunt piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, spetniajacy oczekiwane parametry, pod
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warunkiem, ze nie jest zamarzniety i nie zawiera zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.

Inne rodzaje gruntu mogg by¢ uzyte tylko za zgoda Inzyniera Kontraktu.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

» do odspajania i usuwania urobku — koparki podsiebierne i/lub przedsiebierne,

* do fadowania i usuwania urobku — tadowarki,

« do odspajania i przesuwania urobku — spycharki, zgarniarki itp.

« do wycinki drzew - pity tancuchowe, rozdrabniarki itp.

« do zabezpieczania wykopdw — $cianki oporowe itp.

« do rozbiérek — zsypy na gruz

oraz odpowiednig iloscig narzedzi recznych - szpadli, topat, kilofow, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
odpowiedniej ilosci, co najmniej z nastepujagcych $rodkdéw transportu:

« samochodoéw typu wywrotka,

» samochodéw skrzyniowych,

oraz odpowiednig iloscig recznych srodkéw transportu jak taczki czy wézki.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé teren zgodnie z
wymogami przepiséw.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca rob6t, w mys| przepiséw (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.— Dz.U.
2001 nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadoéw (wytworca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym

na ich transport.
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5.2.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Wykonywanie robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow

Wycinaé mozna wytgcznie drzewa, co do ktérych stosowny Urzad wydat takie zezwolenie.
Nawet dysponujgc takim zezwoleniem, nie wolno prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdéw, w ktérych
swoje gniazda majg ptaki, bedgce w swoim okresie legowym. Wykonawca musi tak ustawic
harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.

Ros$linno&¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je$li roslinnos¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb

zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdéw nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia rejonu
wycinki, co najmniej przez rozciggniecie taSmy informacyjne;.

Jesli warunki terenowe na to pozwalajg mozna scig¢ cale drzewo, a nastepnie z poziomu terenu
odcinac¢ gatezie i pocig¢ pien. W tym celu nalezy wczesniej zamocowaé na pniu drzewa stalowg
line odciggajaca, mozliwie wysoko, tak aby kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie
podcietego drzewa. Miejsce Sciecia powinno by¢ wyznaczone mozliwie nisko przy ziemi.

Jesli warunki terenowe na to nie pozwalajg (sgsiednia zabudowa, drogi itp.) to drzewa nalezy
Scina¢ po kawalku, zaczynajac od gory, poprzez wieksze galezie, konary i konczac na pniu.
Miode drzewa i inne rosliny nadajgce sie do przeniesienia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie wsadzone w
przygotowanym miejscu, przysypane odpowiednim gruntem i nawodnione.

Starsze drzewa, przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
muszg byc¢ tak wycinane w tzw. okresie rebnym i w taki sposéb, aby nie utracity tej wartosci w
czasie rob6t. Pozostate drzewa nalezy podzieli¢ na:

* kloce o wymiarach umozliwiajgcych zatadunek w wywiezienie,

« gatezie i inne elementy, ktére nalezy rozdrobi¢ i zapakowaé w worki

Sciete drzewa i krzewy mogg byé spalone, tylko jezeli zezwoli na to Inzynier Kontraktu.
Karczowanie polega na odkopaniu pnia, odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu (wyrwaniu) tego

odcietego pnia, np. ciggnikiem na linie stalowej. D6t po karczowaniu nalezy zasypac.

Zabezpieczenie zielni istniejgcej, ktéra nie jest przeznaczona do wycinki

Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujgce z budowa, ale nie przeznaczone do wycinki
powinny by¢ chronione w czesciach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy
korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywaé wyspecjalizowana jednostka,
ktéra w fachowy spos6b zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni,
przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona systeméw korzeniowych, budowa $Scianek
biologicznych, niezbedne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktore
znajdujg sie blizej niz 3 m od prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie, ze

szczegolng ostroznoscig, szczegolnie jezeli prace przebiegajg w sezonie wegetacji.
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5.2.2. Prace pielegnacyjne i przycinanie drzew istniejgcych.

5.3.

5.4.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z

zachowaniem wytycznych podanych ponizej:

* pora ciecia - zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym)
przed rozpoczeciem prac ziemnych;

* rozmiar ciecia - ciecia wykonac tak, by nie usungé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa,
ciecie grubych gatezi i konaréw traktowa¢ jako ostatecznose,

* sposob ciecia - przy usuwaniu gafezi i konaréw ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej
odlegtosci od pnia gtéwnego, aby nie uszkodzi¢ nasady,

» wieksze gafezie cigé metoda "na trzy etapy”,

* rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

Uwaga: Szczego6lng ostroznosé nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu prac przy debie, gatunek

ten Zle znosi ciecia i prace przy korzeniach.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno byé dokonane po obrysie zewnetrznym granic
planowanego wykopu (z uwzglednieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i
zagospodarowanie terenu, powiekszonym o min. 1m.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna byc¢
zdejmowana ptytami o wymiarach od 20x30cm do 25x35cm i grubosci 5+10 cm lub kwadratami
0 wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5+10 cm. Zebrang darnine nalezy utozy¢ w miejscu jej
przeznaczenia, mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zdjetg darnine zaleca sie skladowac¢ na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskac.
Przy dluzszym skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli
nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1 m i

wysokosci do 60 cm.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pOzniejszego
zagospodarowania i urzgdzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dlugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdéw oraz przed najezdzaniem na pryzmy srodkéw transportu.

Humus podlega ustawowej ochronie.

Wykonanie prac rozbiérkowych
Nie wolno prowadzi¢ prac rozbiérkowych obiektéw, na ktérych swoje gniazda majg ptaki,
bedgce w swoim okresie legowym (np. jaskotki zwykle majg gniazda pod okapami dachow).

Wykonawca musi tak ustawi¢ harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.
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54.1.

5.4.2.

5.5.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Proces rozbiorki budynkéw nalezy podzieli€¢ nalezy na dwa etapy:

Etap 1 — demontaz, realizowany sposobem mechaniczno-recznym, obejmujacy:
demontaz wyposazenia statego (jesli wystepuje),

demontaz stolarki otworowej,

demontaz instalacji wewnetrznych (jesli wystepuja),

demontaz obrébek blacharskich,

demontaz oktadzin sciennych, wyktadzin i sufitow podwieszonych (jesli wystepuja),

demontaz oktadzin zewnetrznych (jesli wystepuja),

N o g s DN RE

wywiezienie i utylizacje odpadow,

Etap 2 — rozbiérka wtasciwa, prowadzona sposobem mechanicznym, obejmujaca:
. rozbidrki komindw,

. rozbidrke dachu,

. rozbidrki Scian,

. rozbiorki stropow,

1

2

3

4

5. rozhiérki posadzek na gruncie,
6. rozbidrki fundamentow,

7. wywiezienie i utylizacje gruzu,

8. zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;
9

. uporzadkowanie terenu robot rozbiérkowych.

Proces rozbiérki infrastruktury podziemnej prowadzony sposobem mechanicznym, obejmuije:
wykop mechaniczny,

wykopy reczne (koricowe oraz w sgsiedztwie innych instalacji),

demontaz infrastruktury podziemnej

wywiezienie i utylizacje elementéw zdemontowanych,

zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;

o g~ w NP

przywrécenie wlasciwosci terenu w rejonie rob6t rozbidrkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401). Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczaé specjalnymi rynnami w sposéb uniemozliwiajgcy pylenie. Materiaty posegregowac i
odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania. Elementy, ktore zostang zakwalifikowane przez

wihasciciela obiektu do odzysku, wykué, oczy$ci¢ i sktadowac odrebnie.

Wykonywanie wykopow
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z projektem, ze
szczegblnym uwzglednieniem potozenia istniejgcych instalacji i urzadzeh podziemnych,

mogacych sie znalezé w zasiegu prowadzonych robot.
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Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, wlasnego
doswiadczenia, parku maszynowego decyduje o rodzaju prowadzonych wykopéw i metodzie ich
prowadzenia (chyba, ze dokumentacja projektowa z goéry narzuca jakies rozwigzania). W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze nalezy wykonywaé sposobem
recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych, zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) okreslone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie
okresla, Is powinno wynosi¢ pomiedzy 0,97 a 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie,

ze ich koszty zostaty przez Wykonawce wkalkulowane w oferte.

Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy
jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
tych sieci i sposobu wykonania tych rob6t. Bezpieczng odlegtosé Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalaciji
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania robot. Koszty przestoju w takim wypadku obcigzajg Wykonawce.
Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte nieprzewidziane instalacje,
nieprzewidziane obiekty podziemne, szczatki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym,
to nalezy przerwa¢ prace w danym rejonie i zawiadomi¢ osoby nadzorujgce. Jesli
przypuszczenia sie potwierdza, to koszty przestoju w takim wypadku, mogg stanowié

wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla 0os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady skladajgce sie z deski
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kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska
kraweznikowa, a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem
z wysokoéci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone Swiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg byc¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gieboko$ci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie

zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

1. tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopow,

2. wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3. przebywanie 0s6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5. wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6. przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu;

2. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3. sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli

wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
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(wejscie) do wykopu. Odleglosé miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w
czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostac przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki

do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
» w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane, a
ciezar urobku byt uwzgledniony w ramach doboru obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania wykopdéw obudowanych, zabezpieczenia nalezy demontowac,
zaczynajac od dna wykopu i stopniowo je usuwacé, W miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

» w gruntach spoistych - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

» w pozostatych gruntach - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zakladanie obuddéw lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci wiekszej niz 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

* mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju maszyn i sprzetu zmechanizowanego,

* reczno-mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odkiad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg
transporteréw tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi itp.

* reczng w ktorej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narzedzi,

* w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na odspajaniu,
transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod
odpowiednim cisnieniem.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.
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Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy

takze przestrzegaé nastepujgcych ogoélnych zasad i warunkéw technicznych:

1. przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe
te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem rob6ot fundamentowych lub montazowych, aby
uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

2. spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopdéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg
zachowac szczelnosc,

3. wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikna¢ osuwania sie skarp,

4. zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

5. do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntbw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,

6. przy zasypywaniu wykopdéw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu
mechanicznym,

7. nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopOw gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,

8. nachylenie skarp wykopdw tymczasowych nalezy uksztalttowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

9. nie nalezy wykonywac¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia sciankami przy giebokosciach:
h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

10.przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny
i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac¢ $wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.

Sprawdzanie warunkow gruntowych

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych i
porownywanie otrzymanych wynikéw z zalozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku wykrycia istotnych réznic Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i

Projektanta. Ponadto, jezeli dalsze prowadzenie robét w takim gruncie mogtoby wptyng¢ na
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bezpieczenstwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwac¢ roboty. Zgode na ich

wznowienie, w takim przypadku wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po

przediozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

« analizy skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg ma na celu takie przygotowanie miejsca
prowadzenia robot aby nie znajdowaly sie na nim réznego rodzaju elementy gabarytowe,
zanieczyszczenia oraz nierbwnosci uniemozliwiajgce prowadzenie prac. Materiat pochodzacy z
plantowania nie nadajacy sie do wbudowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
inspektora. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowac sie do instrukcji pracy
spycharek oraz warunkéw BHP. Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywaé sie tylko
na pierwszym biegu, a hamowanie przy wigczonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach
oraz przy zasypaniu rowow i wykopow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» zawsze zachowywac kierunek spychania ziemi prostopadly do krawedzi skarpy,

« ziemie spycha¢ posrednio zachowujgc mozliwie najwiekszg odlegtos¢é bezpieczng od skarpy

lub wykopu.

Odwodnienie terenu budowy

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

b) Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzié, czy nie mogg one by¢ przyczyng
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktorych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania
szkdd na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢é wykonane od strony spadku i
zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

¢) Wykopy odwadniajgce powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opaddw atmosferycznych.

d) Sprowadzenie wéd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

e) Odwodnienia wgtebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny
mie¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i
dwa niezalezne zrddta zasilania w energie elektryczng Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia

wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.
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f)Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wdd gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wod gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

g) Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem badZz jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie waéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w tali sposéb, aby nie zostata naruszona struktura

gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektéw sgsiednich.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno
by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Zamawiajacego i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne
odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

* 0,02% - przy spadkach terenu;

* 0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych;

* 4,0 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m;

* + 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty;

* + 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m;

* + 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m;

* + 10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:
« 3,0 cm — w gruntach spoistych,

* 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.
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Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
réznic¢ sie od projektowanej wiecej niz + 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego
stosowania rozpor przy takich samych szerokosciach wykopu i klindw grubosci nie wiekszej
niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien,
tak aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty calg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

* 7,0 m — przy wykopie gtebokoéci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny byé obliczone indywidualnie.

Usuniecie gruntdw o malej nosnosci

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokos$ci posadowienia
fundamentdéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

b) Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzadzen w sposob niewfasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbedng gtebokosc¢ i zastgpic go innym

odpowiednim rodzajem gruntu.

Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zZwigzane z:

« wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

* ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

« wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

* niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

* pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.6. Wykonywanie wykopow

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢
kwestie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztalttowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

2. W miejscu projektowanych budynkéw wykonaé¢ wykop szerokoprzestrzenny. Sciany wykopu
wykona¢ ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji wykopow
fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu peinym
szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180
whbijanymi w grunt.

3. Pod projektowane stupki odrodzeniowe wykona¢ mechanicznie jamiste wykopy

fundamentowe.

5.6.1. Zasady wykonywania wykopow
5.6.1.1. Wymagania podstawowe
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia
cisnienia sptywowego, ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie
réownowagi skarp wykopu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:
a) naturalng wilgotnosé gruntu;
b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie;

c) przepuszczalnosé gruntu.

5.6.1.2. Statecznos¢ skarp i zboczy
Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopéw i nasypdéw nalezy uwzgledniac:
a) wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe;
b) obcigzenia terenu wokét projektowanego wykopu;
c) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu;
d) wysokos¢ skarp, nasypéw i ukopow;
e) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie
wykonywania robot;

f)wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopow i wykopdw w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac
petna rownowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypow i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nada¢ tagodniejsze pochylenie
bokow.
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5.6.1.3. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

5.6.2.

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o gtebokosci co najmniej:

1. przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej— 15 cm;

2. przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm.

Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonywaniem

fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na

glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w

dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nosnoéci gruntu moze dokona¢ uprawniony geolog, a

dane z przeprowadzonego badania zamie$ci¢ w protokole i przedstawi¢ inspektorowi nadzoru

do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nosnoéci gruntu na poziomie dna

wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Mechaniczne wykonanie wykopéw.

Pierwszym etapem robdt ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno byc¢
wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierajgcego elementy betonowe kamienie, lub
inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikuja wykorzystanie go do powtérnego

wykorzystania do zasypania wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpoczg¢ od najnizszego miejsca, tak by tatwe
byto odprowadzenie Ilub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzgcej z opaddw
atmosferycznych, a takze by pojawiajgca sie woda w trakcie realizacji rob6t miata mozliwosc
odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy
wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a
gtebokos¢ wykopu nie przekracza:
« 1,0m - w nienawodnionych piaskach,
* 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1,=10%
(malo spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopow tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robét ziemnych". Zabrania
sie skladowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odtamu.
Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna i glebokosci
do 1,5m ze zlozeniem urobku na odkfad, wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w
terenie. Z uwagi na techniczna trudno$¢ w wykonaniu wykopéw na skarpach za pomoca sprzetu
mechanicznego nalezy je wykonaé recznie przy pomocy fopat, sztychéwek, kiloféw itp. Sciany

wykopOw nalezy tak ksztattowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
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uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszy¢ statecznosé gruntu.
Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt

z wykopu powinien by¢ skladowany w miare mozliwosci po jednej stronie.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz:

« 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

« 1,5 m w gruntach spoistych,

« 1,25 m w gruntach mato spoistych,

* 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych

Wykopy o gilebokosci wiekszej niz podane powyzej nalezy wykonywa¢ ze skarpami o
bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza
sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

* pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

* 0 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych,

* 0 nachyleniu 1:1 — w skalach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach gliniastych,

« 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospétki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosi¢:

* 1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,

« 1:1,75 dla skarp wykopéw do gtebokosci 3,0 m

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé¢ na podstawie obliczeh

statecznos$ci zbocza.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane zabezpieczenia:

 w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotne;
gtebokosci wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

« w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna byé zabezpieczona przed rozmoczeniem

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku $rodka wykopu,

Stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzac.
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5.6.3.1. Rozparcie lub podparcie $cian wykopdéw

a) Typowe rozparcia i podparcia wykopéw moga byé stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopow do gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany material, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

b) Odeskowanie scian wykopu moze by¢ peine lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowaé w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu
spomiedzy elementéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé
tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

c) Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:

6. gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej na 15 cm;

7. wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidywany ruch pojazdoéw;

8. rozpory powinny by¢ tak mocowane aby niemozliwione byto ich samoczynne opadanie,

9. w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna
wykopu;

10.w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego.

d) Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem
pracownikéw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeh wykopu nalezy rejestrowa¢ w
dzienniku budowy.

e) Pogtebienie wykopdw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odbyé sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopdw w
gruntach wodonos$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych
siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

f)Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w
miare zasypywania wykopdw poczynajgc od dna wykopu.

g) Zabezpieczenie $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokosé nie wiekszg
niz:

11.0,5 m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych;

12.b) 0,3 m — z wykopow wykonanych w innych gruntach.

5.6.4. Zejscia i wyjscia w wykopach
a) W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.
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b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i
podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu
jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonac¢ wyj$cia awaryjne. Stan (umochnienia) scian
wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwlocznie po np.: intensywnym

deszczu.

Sktadowanie urobku z wykopow

a) Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypania wykopdw po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.

b) W przypadku przygotowania odktadéw gruntdéw przeznaczonych do zasypania wykopow
odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

1. nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych;

2. nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktaddw:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopow

a) Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wptywéw atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w
okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo§¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15
% jej objetosci.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

c) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopow uzywac
gruntu wczeéniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

d) jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu;
- nie wiecej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.

e) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajagce ( drenaz ),
to warstwa gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi
powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wplywajacy na prawidiowe odprowadzenie

wody.
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f)Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociag, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gérng
krawedz rurociggu nalezy pozasypywac i zageszczaé recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu
powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu;

g) Do zasypywania wykopéw wewngtrz budynku nie wolno uzywaé zmarznietego gruntu;

h) Do zasypywania wykopdéw nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajacych zanieczyszczenia i

skfadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.6.6.1. Odktady gruntéw

5.7.

Jezeli technologia wykonania rob6t ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.
a) W przypadku koniecznosci wykonywania odktadow ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci nasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2
do 5%. Odlegtos¢ podstawy skarpy odkiadu ziemnego od goérnej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwadjna jego glebokosé i nie mniej niz:
3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,
5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,
20 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
b) Odktady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.
W trakcie wykonywania robot zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny by¢ wykonywane recznie do
poziomu ok. 15 cm ponizej gornej powierzchni fawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentéw.
Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczegdlnosci zabrania
sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej
tego poziomu. Po zakohczeniu robot termomodernizacyjnych sciany fundamentowej, naruszong
strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopdw prowadzi¢
warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia

zageszczenia gruntu 1d>0,8.

Zageszczanie gruntu

Przy zageszczaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materiatu powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie;

b) utozona warstwa powinna by¢ réwnomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym
liczba przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie;
$lady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywac¢ na szer. do 25 cm Slady
poprzednie;

C) migzszo$¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczenia;

d) migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna byé wieksza niz 15 cm;
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e) zageszczenie materiatu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia Ip (dla gruntéw niespoistych);

f) zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie gruntu;

g) w czasie opaddw atmosferycznych zageszczanie gruntéw nalezy przerwac,

h) wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej;

i)w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotnos¢ naturalng znacznie wyzszg lub nizszg od
dopuszczalnej, nalezy przed wbudowaniem przesuszy¢ go na odktadzie lub nawilzy¢ przez
zraszanie woda,

j)wskaznik zageszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowych

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w

przypadkach niezbednych. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno

by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa,

opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub

zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

« zaniecha¢ robot, jezeli zamarznieciu uleglo wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

e grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
Srodkéw transportowych,

« organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

« stara¢ sie odpowiednio zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem,

« wstrzymaé roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

a) pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

b) liscie i wiory — 25,0 cm,

¢) trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

d) zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

e) suchy popiét — 25,0 cm,

fymaty stomiane — jedna warstwa

g) spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do giebokosci okoto 35,0 cm, a
nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10 cm,

h) nasyci¢ grunt sSrodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

i) Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.
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Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym srodki rozr6znia sie rozmrazanie powierzchniowe
oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk i koksownikow,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikow elektrycznych w
obudowie blaszanej,

c) parowych ocieplaczy z rur peinych w ukladzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
$rednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje sie za pomoca:

a) igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
Srednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworow i
podigczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym uktadzie zasilania wodg o
temperaturze 50 — 70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznosci od grubosci warstwy zamarznietego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad:

» prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a szczegolnie elektrycznych i sanitarnych,

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

« teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

* wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

» w przypadku prowadzenie robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

« wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

* wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

« do wykonywania deskowan stosowaé nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,
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» deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

» deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania $cian,

« schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

« jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu robét
w poblizu istniejgcych budynkdw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

« 3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejacego budynku,

* 4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

* 6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m,

* przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia dostosowang
do rodzaju uzytego sprzetu,

* koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

* nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

» samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wyladowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem $rodka transportowego,

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

» w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy
je bezwzglednie wytgczyc,

* odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

« 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

* 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu,

« niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

*w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub
przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwilocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
likwidaciji.

« gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaly lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwe wtadze administracyjne i policje,

» w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badz szczatki archeologiczne nalezy roboty
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przerwaé, teren zabezpieczyé¢ i powiadomic¢ wiasciwy urzad konserwatorski,
» w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomié¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg dalszego

postepowania.

. KONTROLA i BADANIA
Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowa i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg oraz w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci:
.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi uzyska¢ od producentéw odpowiednie
zaswiadczenia o jakosci lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowag.
2. Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdécié na:
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu podaje ponizsza tabela:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan pomiaréw
. - . Pomiar tasma, tata o dtugosci 3m i poziomnica lub

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20m
2. Pomiar szerokosci wykopu jw.
3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.
4. Pomiar pochylenia skarp jw.
5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.
6. Pomiar réwnosci skarp jw.

. . . . Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
7. Pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu 20m oraz punktach watpliwych

.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego.
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Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10cm.
Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm i
+lcm.

Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Réwnos¢ skarp.

Nier6éwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Je$li materialy, nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wfasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca

zasadniczego wptywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c.

Niedopuszczalne jest:
- pozostawienie zasypanych elementéw podziemnych,

- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postepowanie z odpadami.

Dopuszcza sie:

- rozdrobnienie materiatu z wycinki drzew i krzewdw i wykorzystanie do Scidtkowania,

- wykorzystanie odpadéw do innych celéw (pod warunkiem zgodnosci z prawem) — uwaga
uzycie materiatéw pochodzacych z rozbiérek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu,

- nieuporzadkowanie terenu, pod warunkiem bezposredniego przystgpienia do dalszych

(innych) prac budowlanych

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

PRZEDMIAR i OBMIAR
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Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujgcych wymagan:

1. punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

2. lokalizacje budynkow nalezy sprawdzaé taSma i pomiarem niwelacyjnym z dokfadnoscig do
5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

3. wyznaczenie konturéw wykopOw nalezy sprawdzac¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robot liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenie
przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczeh statecznosci

wykopOw, rozparcia i podparcia Scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo

wykonanie urzadzen podziemnych, prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadno$¢

wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w

miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub

obiektéw przed naptywem wody, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na whasciwe ujecie i

odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzah warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:
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1.PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw;

2.PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe;

3.PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu;

4.PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej;

5.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

6.PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne;

7.PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci gruntéw na $cinanie z zadang
ptaszczyzna $cinania -- Ogolne wymagania techniczne (norma wycofana bez zastgpienia);

8.PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania wtasciwosci fizycznych -- Analiza areometryczna (norma wycofana

bez zastgpienia.

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 65 z 280



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262311-4 betonowanie konstrukcji
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji

betonowych i zelbetowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonywaniem fundamentow,

» wykonywaniem konstrukcji nosnej (scian, stupow, podciggow, stropéw itp.)

« wykonywaniem innych konstrukcji, np. schodéw, szybow windowych itp.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.
Szczegolinymi pracami towarzyszacymi bedzie wykonywanie szalunkdw.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekroé w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

« zelbet — wyréb powstaty przez zalanie stalowego zbrojenia betonem,

 beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w
wyniku hydratacji cementu,

 receptura - sktad mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i
obliczen, tak aby otrzyma¢ beton o oczekiwanej wytrzymatosci, odpornosci na dziatanie
czynnikbw  zewnetrznych  (np. o odpowiedniej Scieralnosci, wodoszczelnosci,
kwasoodpornosci, zaroodpornosci, izolacyjnosci cieplnej),

* klasa betonu — gwarantowang wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie,

* beton zwykly:

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.200 do 2.600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw naturalnych i tamanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy)
stosowany do wykonywania elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.000 do 2.200 kg/ms3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw porowatych (np. keramzyt) — do wykonywania elementow o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej np. scian ostonowych, pustakéw $ciennych i stropowych,

* beton ciezki — o ciezarze objetosciowym wiekszym niz 2.600 kg/m3, wykonywany z
zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych),
stosowany jako ostony biologiczne dla ostabienia promieniowania jonizujgcego,

* beton lekki — o ciezarze objeto$ciowym do 2.000 kg/ms3, wykonywany z zastosowaniem lekkich
kruszyw oraz beton komérkowy. Betony lekkie stosuje sie do wykonywania elementow
Sciennych i  stropowych  $redniowymiarowych  (plyty  Scienne  istropowe) i
drobnowymiarowych (np. bloczki $cienne, prefabrykowane nadproza),

« beton komdrkowy - beton o wysokiej porowatosci, wytwarzany z cementu, piasku, wody i
$rodka pianotwodrczego,

 beton polimerowy — beton, ktory zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony
cementowo — polimerowe - zawierajg spoiwa cementowe z dodatkiem polimeréw),
stosowane sg w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krotkim czasie betonu o
wysokiej wytrzymatosci i niskiej kurczliwosci podczas wigzania,

 widknobeton — beton, ktéry oprocz kruszyw naturalnych zawiera wiékna stalowe, szklane lub
syntetyczne, stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemystowych,

« zuzlobeton — beton z dodatkiem rozdrobnionego zuzlu do kruszywa

« asfaltobeton — beton bez cementu i wody, ale zawierajacy asfalt, mgczke mineralng, piasek,

grysy kamienne i zwir — stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych,
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« beton autoklawizowany (ACC) — beton poddany obrébce cieplnej w srodowisku pary wodnej,

* beton wysokowytrzymaty (beton wysokowarto$ciowy, BWW) - beton o wytrzymatosci na

$ciskanie powyzej 60 MPa. Do jego produkcji uzywany jest cement o wysokiej wytrzymatosci

(klasy 52,5) oraz kruszywa tamane ze skat o duzej wytrzymato$ci (np. granit, bazalt, sjenit),

* beton ekspansywny — beton, ktéry pecznieje w trakcie twardnienia,

* beton samozageszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypeltnienia

deskowania, otulenia zbrojenia i zageszczenia sie pod wlasnym ciezarem, bez
uzycia wibratorow. Ten rodzaj mieszanki betonowej charakteryzuje sie niskim
wspéiczynnikiem  w/c  (stosunek ilosci wody do cementu), zwiekszong  iloscig
superplastyfikatora, uzyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pytu krzemionkowego oraz

kruszywem o mozliwie niskim punkcie piaskowym,

* beton architektoniczny - ,sichtbeton” — rodzaj betonu samozageszczalnego, o powierzchni,

ktora ze wzgledu na wysokie walory estetyczne, nie wymaga juz pokrycia warstwg tynku czy

innych powtok wykonczeniowych, zwykle w kolorze biatym,

« beton przezroczysty — rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem wiéknami

Swiattowodowymi, ktére dajg efekt potprzezroczystego materiatu,

« beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na dziatanie kwasoéw,

 chudy beton - beton podktadowo - wyréwnawczy - beton nienosny, stuzacy jako warstwa

podktadowa pod fundamenty. Uklada sie jg bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto

10+15 cm grubosci,

* beton sprezony — element konstrukcyjny powstaly przez zalanie betonem zbrojenia wstepnie

naprezonego (rozciggnietego),

« strunobeton — rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem pojedynczych strun

lub calych ich wigzek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymagane]

wytrzymatosci nacigg jest zwalniany,

kablobeton - rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem kanatéw dla kabli

sprezajgcych. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymaitosci, do
kanatéw wprowadza sie kable i nacigga sie je. Kable s3 mocowane na koncach, a kanaty
wypelniane zawiesing — zaczynem cementowo — wodnym. Po zwigzaniu zaczynu powstaje
element monolityczny, w ktérym beton i stal wspoéipracujg ze soba. Elementy kablobetonowe

w odrdznieniu od strunobetonowych mozna spreza¢ w miejscu ich wbudowania,

cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcOw mineralnych (margiel lub

wapien i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a nastepnie zmielenie

otrzymanego spieku z gipsem, spetniajacym role regulatora czasu wigzania,

cement portlandzki — CEM | — rodzaj cementu powstaty ze zmielonego klinkieru cementowego

z dodatkiem gipsu (do 5%),

cement hutniczy — CEM lll — rodzaj cementu powstaty z klinkieru portlandzkiego, regulatora

czasu wigzania, ktérym moze byc¢ gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i

granulowanego zuzla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na dziatanie
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siarczanow niz cement portlandzki i ma nizsze ciepto hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost
wytrzymatosci w czasie,

« kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

« frakcja — stopien uziarnienia kruszywa,

* zbrojenie - wkfadki w postaci stalowych pretow, siatek lub innych ksztattownikéw - np.
umieszczone w betonie w celu zwiekszenia jego wytrzymatosci na rozcigganie,

» wodoszczelnos¢ - zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi przez niego wody
bedacej pod cisnieniem. Wodoszczelnos¢ betonu zalezy w duzej mierze od jego
porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznacza¢ sie wiec mozliwie malg iloscig
wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jg stopniami wodoszczelnosci: W-2, W-4, W-
6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielkos¢ cisnienia wody w MPa, przy ktérym woda
przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody,

» woda zarobowa — woda wykorzystywana do zarabiania betonéw, mas, zapraw itp.,

« adhezja (fac. adhaesio) — przylgniecie, przystawanie, tagczenie sie powierzchni dwéch réznych
ciat (statych lub ciektych) na skutek przyciggania miedzyczasteczkowego,

« antyadhezja — przeciwdziatanie adhezji,

« karborund (weglik krzemu) - materiat ceramiczny ktérego podstawowg zaletg jest jego

twardosé, wynoszgca 9,5 wg skali Mohsa i bardzo wysoka odpornosé termiczna,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spetnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

elementy z betonu sprezonego (strunobetonowe), zgodne z dokumentacjg projektowa,

prefabrykowane w wyspecjalizowanym zakiadzie,

stal zbrojeniowa - stal klas, gatunkéw i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Prety stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo prety
gladkie odpowiada¢ muszag normie PN-ISO 6935-1/Ak:1998, a prety zebrowane normie PN-ISO
6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej

pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

do zbrojenia elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszg specyfikacja, zaleca sie uzywac
gotowe wyroby zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, prety giete, prety zbrojeniowe

ciete na wymiar, strzemiona i gotowe belki czy stupy.
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2.4,

2.5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
dla inwestycji polegajacej na :
BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Drut montazowy

Do montazu pretdéw zbrojenia uzywany bedzie wyzarzony drut stalowy, tzw. wigzatkowy.

Podktadki dystansowe

Zgodnie z niniejsza specyfikacjg stosowane bedg wylgcznie prefabrykowane, widkobetonowe
punktowe i/lub liniowe przekiadki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia)
oraz stalowe drabinki dystansowe (do odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od
gornego). Podkladki dystansowe powinny mie¢ mozliwo$¢ przymocowania do pretow.

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubosci stosowane beda widkobetonowe tuleje

dystansowe, ktére jednoczesnie pozwolg na odzyskanie $ciggdéw szalunkowych.

Beton — do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg
stosowana bedzie wytgcznie gotowa mieszanka betonu, ktérego klase okreslono w projekcie.
Sktad mieszanki betonowej ustala¢ moze jedynie laboratorium, ktére zostato zaaprobowane
przez Inzyniera.

Wymagania dla betonu, w zaleznosci od klasy, podano w ponizszej tabeli:

klasa wytrzymatosci dla betonu zwyktego

wytrzymatosé wytrzymatos$é $rednia gwarantowana
Klasa nadzoru Klasa betonu charakterystyczna walca | charakterystyczna kostki wytrzymatos¢ na
na $ciskanie fu(MPa) na $ciskanie fe cue(MPa) rozcigganie(MPa)

C 55/67 55 67 4,2

C 60/75 60 75 4,4

C 70/85 70 85 4,6

3 C 80/95 80 95 4,8
C 90/105 90 105 5,0

C 100/115 100 115 5,2

Symbol C X /Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymatosci charakterystycznej X
MPa (np. 20 MPa) oznaczonej na probkach walcowych i minimalnej wytrzymatosci
charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na prébkach szesciennych. Wytrzymato$¢
charakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% probek danej partii, jest to
rébwnoznaczne z 5 % przedzialem ufnosci. Prébka walcowa musi mie¢ $rednice 15 cm i
wysokos¢ 30 cm. Prébka szescienna musi mie¢ wymiary 15 cm x 15 cm x 15 cm.

Symbol C, zgodnie z normg PN-EN 206-1, stosuje sie do okreslenia klas betonow zwyktych i

ciezkich. Dla betonéw lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastgpionej pézniej przez PN-EN 1992-1-1, tzw.
Eyrokod 2, przyporzadkowywala klasom betonu oznaczanym symbolem ,B”, np. B-20 itp.

réwnoznaczne oznaczenia symbolem ,,C” np. C16/20.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ takze dodatkowe wymagania dla betonu, ktére
réwniez musza by¢ spetnione. Gdyby jednak projekt nie okreslat takich wymagan, stosowany
bedzie beton okres$lony ponizej:

* nasigkliwosé - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-
EN 206-1:2003/A1:2005,

* mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg norm PN-EN
206-1:2003, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,

» wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8 MPa (W8),

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ dobrany w taki sposéb, aby przy mozliwie

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie betonu, z uwzglednieniem jego zagesz-

czania przez wibrowanie. Stosunek poszczegdllnych frakcji kruszywa grubego, ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie

okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnosc, z

uwzglednieniem zageszczania przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustali¢
mozna w nastepujacy sposob:

« 7 ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych r6zng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

 za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic,
charakteryzujgcego mieszanke betonowsg, nalezy okres$li¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

« 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig

wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
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2.6.

2.7.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.

Cement — do wykonywania betonu stosowany bedzie cement okre$lony w dokumentaciji
projektowej, a w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak doktadnie cementu
nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

« dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

« dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

« dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normach PN-EN
197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest), a
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi jg zaakceptowac Inzynier.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i

frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy sktadowane oddzielnie, na umocnionym i

czystym podiozu, w spos@b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie tym zawarto$¢ podziarna nie

powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ wieksze niz:

. 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu,

. 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami
zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza

sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera, a

wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

» zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych ptfaskich) - do 20%, wskaznik
rozkruszenia:

« dla grysow granitowych - do 16%,

« dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

* nasigkliwosé - do 1,2%,

» mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej - do 2%,
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« mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

* reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

 zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2010.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna miesci¢ sie w

granicach:

* do 0,25 mm — 14+19%,

* do 0,50 mm — 33+48%,

* do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

 zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

« reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

 zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2000,

» w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

« oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,

e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-0671412:1976,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczenh obcych,

« 0znaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ jedynie po uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, PN-
EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej
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2.10.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

betonu.

Woda zarobowa

Przewiduje sie czerpanie wody z wodociggdéw miejskich, w zwigzku z czym woda nie wymaga
zadnych dodatkowych badan. W kazdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Domieszki i dodatki do betonu

W zaleznoéci od potrzeby zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu:

* przy$pieszajagcym wigzanie (np. przeciwmrozowym),

 opOzniajgcym wigzanie (zapobiegajgcym powstawaniu rys skurczowych),

* napowietrzajgcym (w celu zwiekszenia odpornosci na wptyw warunkow atmosferycznych),

* uszczelniajgcym,

« uplastyczniajgcym (do betonu architektonicznego)

« uptynniajacym (do betonu samozageszczajgcego sie)

* ograniczajgcym powstawanie wykwitéw

Dopuszcza sie  stosowanie  domieszek  kompleksowych, np.  napowietrzajgco-

uplastyczniajgcych, przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych itp.

Srodki antyadhezyjne

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac nalezy $rodki tatwo biodegradowalne, przeznaczone
do danego rodzaju szalunkéw (nasigkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni
betonowych (do betondéw architektonicznych stosowa¢ nalezy najlepsze z mozliwych $rodkow
antyadhezyjnych). Srodki do szalunkéw stalowych spetniaé powinny wymogi normy PN-B-
19305:1996.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast srodkéw antyadhezyjnych
stosowac nalezy specjalne wykladziny szalunkowe, o minimalnej przyczepnosci do betonu,
wykonane z wiokien polipropylenowych, ktére tworzg warstwe o duzej liczbie porow o
kontrolowanej wielkosci, ktore przepuszczajg wode i powietrze (ale nie cement i piasek), np.

Zemdrain® firmy Max Frank lub réwnowazne.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* zestaw szalunkéw

« gietarki, prostownice, wigzatki do zbrojenia,

« zgrzewarki, spawarki,

* betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych),
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« pompy i specjalne pojemniki do betonu,

« wibratory do zageszczania betonu,

oraz drobny sprzet budowlany taki jak pace, kielnie itp.

Wykonawca powinien dysponowac takze agregatem prgdotwérczym na wypadek przerwy w
dostawie energii w trakcie betonowania i zestawem przenosnych reflektorow na wypadek

przediuzajgcego sie betonowania, ktérego nie mozna przerwac.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Zabrania sie transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami
skrzyniowymi itp. lloS¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dluzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15<T,

« 70 min. - przy temperaturze +20C,

* 30 min. - przy temperaturze +30<C.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy specjalnych pomp
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zastosowane pompy nie
mogg zmienia¢ ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jesli transport mieszanki do
pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodnos¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Inzynier moze odrzuci¢ transport betonu jesli nie bedzie

on odpowiadat opisanym wyzej wymaganiom.

Cement

Cement przewozony moze by¢ wylacznie Srodkami transportu odpornymi na warunki
atmosferyczne. Worki cementu powinny by¢ sktadowane w magazynie zamknietym (budynku
lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i Scianach), majgcym suche i czyste podiogi
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
skladowanie cementu na terenie sktadu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na
otwartym terenie) pod warunkiem zapewnienia twardego i suchego podtoza, odpowiednio
wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia bokoéw przed opadami
atmosferycznymi. Cement luzem powinien by¢ skladowany w specjalnym magazynie
(zbiornikach stalowych lub zelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzonych w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci
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cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w
skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé

przechowywana osobno, w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

Zbrojenie

Elementy do zbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem
ze ich gabaryty na to pozwalajg. W zadnym wypadku nie wolno przewozi¢ elementéw luzno
zwisajgcych na jezdnie. Gotowych siatek czy innych elementéw zbrojarskich nie wolno zaginac

w czasie transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Przygotowanie szalunkéw

Wszystkie elementy szalunkéw (deskowania, dzwigary, podpory, zastrzaly itp.) muszg tworzy¢
system. Szalunki nalezy wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt taki nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
podlega uzgodnieniu z Projektantem.

Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

* szybko$¢ betonowania,

* sposéb zageszczania,

 obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja szalunkéw powinna spetia¢ nastepujgce warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

« zapewnia¢ jednorodna, ptaskg powierzchnie betonu,

* zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

 zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz,

» wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Szalunki powinny by¢ wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub
brzozowo-$wierkowej. Odpowiednio grubej elementy muszg by¢ wykonane z krzyzowo
klejonych forniréw (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i by¢ obustronnie powlekane wzmocniong
zywica fenolowg o gramaturze min. 100 gr/m? (dla betonéw architektonicznych film po stronie

"prawej" tj. do betonu, powinien mie¢ gramature nie mniejszg niz 500 gr/m?). Wszystkie
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krawedzie muszg by¢ zabezpieczone lakierem. Dopuszcza sie rowniez systemy szalunkowe z
elementéw stalowych, aluminiowych i plastikowych, a w uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. o min. grubos¢ 32mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw sScian z
dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Przygotowujgc szalunki nalezy przewidzie¢ sfazowania, chyba ze dokumentacja projektowa
wyraznie nakazuje inaczej. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami
okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem specjalnych wykfadzin.

W trakcie wykonywania szalunkow zaleca sie takze przewidzie¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i odpowiednio przygotowac¢ wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty

instalacyjne, otwory montazowe itp.

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywaé stali mocno zardzewialej, zattluszczonej smarami lub innymi Srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej czy stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. W takim przypadku prety przed ich uzyciem nalezy oczy$ci¢. Elementy
zabtocone nalezy przemyé¢ strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone nalezy pola¢ wodg
ciepla. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal
pokrytg tuszczaca sie rdzg czysci sie przez piaskowanie, ewentualnie recznie np. szczotkami
drucianymi. Elementy zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Prety do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszcza sie prostowanie pretéw, pod warunkiem, ze
wielkos¢ miejscowego odchylenia osi preta od linii prostej nie bedzie wieksza niz 4 mm.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdow musi odbywa¢ sie na specjalnych gietarkach. Na zimno, na budowie, mozna
wykonywac giecie pretéw o $Srednicy d < 12 mm. Prety o wiekszej $rednicy powinny byc
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. W miejscach zagie¢ i zalaman elementow
konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac¢ srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na

ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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Uktad zbrojenia w szalunkach musi umozliwia¢ jego doktadne i rbwne otoczenie przez beton. W
tym celu zbrojenie uklada sie na specjalnych punktowych Ilub liniowych podktadkach
dystansowych. Dla zapewnienia réwnego odstepu miedzy dolnag, a gorng warstwg zbrojenia
stosuje sie specjalne drabinki dystansowe. Po ulozeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze juz ulec zmianie. W tym celu
podktadki dystansowe wigze sie do zbrojenia.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
dopiero w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest takze chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpér masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,
* 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
* 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,
* 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. wielko$¢ otuliny w elementach zelbetowych nalezy
dobra¢ zgodnie z instrukcjg ITB 409/2005 - Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych
z uwagi na odporno$¢ ogniowa.
Jesli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych pretéw, albo przygotowanych w ten
sam spos6b gotowych stupéw czy belek, woéwczas nalezy je zmontowa¢ na placu budowy z
odpowiednio wygietych pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac
lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywaé
mozna do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o Srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.
Roboty betoniarskie
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» prawidtowo$¢ wykonania szalunkéw, stepli, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

» prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodno$¢ rzednych z projektem,

» czystosé deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otuliny,
* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 78 z 280



6.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
» gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w dokumentacji i ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z

doktadnoscia do:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

» +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co

najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co

najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga sie potwierdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 75cm. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy ukiada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

» wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;j.

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢é 5~8 cm
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w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m.

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Podobnie uzgodni¢ nalezy uksztaltowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczedniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego  prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35T.

Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba Ze rejon

robot jest zabezpieczony przed opadami np. namiotem, plandeks itp.

Pielegnacja betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15T i wy zszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonowych i zelbetowych elementow konstrukcyjnych po rozdeskowaniu
powinny by¢ bezzwlocznie oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Elementy betonowe i zelbetowe, po wykonaniu muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Tolerancja wykonania

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie narzuca inaczej to nalezy przyja¢ 2 klasy toleranciji,
nazwane N1 i N2. Klasa N2 obowigzywa¢ bedzie dla elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji i o powaznych konsekwencjach w przypadku jej
zniszczenia oraz betondéw architektonicznych.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci r6znoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okre$lania usytuowania
elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejsz g specyfikacj a:
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Fundamenty (tawy-stopy)

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:
» +10 mm przy klasie tolerancji N1,
* +5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
» +20 mm przy klasie tolerancji N1,

» +15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupdw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.

¢) dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w m) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
e« +20mmprzy L <30 m,
e +0,25 (L +50) przy 30 m <L < 250 m,
e +0,10 (L +500) przy L =500 m.

d) dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
« *h/300 przy klasie tolerancji N1,
e +h/400 przy klasie tolerancji N2.

e) dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty
a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢
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wieksze niz:
e U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,
e U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
c) dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
d) dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5 mm przy klasie tolerancji N2.
e) dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
f)dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
g) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
e +20 mm przy Hi <20 m,
e *0,5mm (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
e +0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje
a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz:
e £0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
e +0,02li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
b) dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
e +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
e - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.
e -5 mm przy klasie tolerancji N2.
d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretdw nie powinno byé wieksze
niz:
e -10 mm przy klasie tolerancji N1.
* -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie:
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a) dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na 2-
metrowym odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1
* 5 mm przy klasie tolerancji N2

b) dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku
nie powinny by¢ wieksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1
e 10 mm przy klasie tolerancji N2

¢) dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
25-centymetrowym odcinku nie powinny byé wieksze niz:
« 5 mm przy klasie tolerancji N1
« 2 mm przy klasie tolerancji N2

d) dopuszczalne Ilokalne odchylenia od pfaskiej niewygladzonej powierzchni na 25-
centymetrowym odcinku nie powinny byé wieksze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1
e 4 mm przy klasie tolerancji N2

e) dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L [mm] powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
e L/100 = 20 mm przy klasie tolerancji N1
e L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2

f)dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno byc¢
wieksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1

e 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkiadki
a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1

e 5 mm przy klasie tolerancji N2

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych

oraz sposo6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
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6.8.1.

6.8.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania kontrolne stali zbrojeniowej

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
muszg by¢ podane:

* nazwa wytwaorcy,

« 0znaczenie wyrobu wg nazewnictwa uzytego w normie,

e humer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

* masa partii,

« rodzaj obrobki cieplnej,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

 znak wytwarcy,

* Srednica nominalna,

* znak stali,

« numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.

Badania kontrolne betonu

Konsystencje mieszanki sprawdza sie dwukrotnie, podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

* metodg Ve-Be,

* metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi w
stosownych normach nie moga przekraczaé:

» +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

* +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji

plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
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Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg norm PN-

EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczac:

» warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

» warto$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

» wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Dla okreSlenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w liczbie
nie mniejszej niz:

« 1 prébka na 100 zarobow,

« 1 prébka na 5.000 m® betonu,

« 3 prébki na dobe,

* 6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazag wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedag
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie poOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie natomiast
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukiladania i zageszczania po 3 prébki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-
EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na
probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
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PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN

206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

* badanie skfadnikéw betonu,

 badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badah podano ponizej:

. ) Metoda . s .
Rodzaj badania . Termin lub czesto$é badania
wedtug badania
1) Badanie cementu
- Czasu wigzania
Badania sktadnikow - stalosé obietosci PN-EN 196-3+A1:2009, Bezposrednio przed uzyciem
betonu 1€ PN-EN 196-6:1997, kazdej dostarczonej partii
- obecnosci grudek
L. PN-EN 196-1:2006.
- wytrzymatosci
2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000,
. - ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999, .
W. W.
J - zawartosci pytéw PN-EN 933-9:2001, !
- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714-12:1976,
- wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002.
Przy rozpoczeciu robét i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
jw. 4) Badane dodatkow | PN-EN 480-2:2008
Badanie mieszanki . » . . p
betonowej Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
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Przy projektowaniu recepty i 2

" Konsystencja - razy na zmiane robocza
jw. Zawartosé powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymatosé na w. Po ustaleniu recepty i po

$ciskanie na probkach wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymato$¢ na
jw. Sciskanie - badania
nieniszczace

PN-EN 12504-4:2005, PN-EN W przypadkach technicznie
12504-2:2002. uzasadnionych

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania

jw. 3) Nasigkliwosc¢ PN-EN 206-1:2003 konstrukcji i raz na 5 000 m®
betonu

jw. 4) Mrozoodpornosc¢ jw. jw.

jw. 5) Przepuszczalnosé wody jw. jw.

6.8.3. Badania kontrolne cementu

6.9.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢

nastepujgcym badaniom:

. oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci
wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-6:1997,

. sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczgtek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

» wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

» wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgnies¢é w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek

niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunagé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byc¢

uzyty do wykonania betonu.

Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej
zostaty juz zakonczone.

Na tym etapie przede wszystkim nalezy dokonaé¢ odbioru szalunkéw.
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6.10. Badania w czasie wykonywania roboét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6.10.1. kontrola zbrojenia

6.3.

6.4.

Zbrojenie, przed betonowaniem, podlega¢ bedzie obowigzkowemu odbiorowi. Kontrola

zbrojenia polega na sprawdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektowg i podanymi w

niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiarOw w zakresie ciecia,

giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

« otulenie wkiladek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

* rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

* odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

* dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

« dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

* rOznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

* rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.
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10.

10.5.

10.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku:

* stwierdzenia peknie¢ lub rysy na elementach konstrukcyjnych,

* nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem sg wolne przestrzenie stwierdzone po
rozszalowaniu,

* przewibrowania, czego efektem jest uktad frakcji widoczny po rozszalowaniu,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy:

10.6.1. Normy dotyczgce robot betonowych i zelbetowych

* PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i zelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy odbiorze
(norma wycofana bez zastapienia),

* PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkéw,

* PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 2: Mosty z betonu --
Obliczanie i reguly konstrukcyjne

* PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania

* PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastapienia),

+ PN-B-19305:1996 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw z betonu kruszywowego i
komorkowego
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10.6.2.

10.6.4.

10.6.5.

10.6.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Normy dotyczgce betonu

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg,
seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu,

seria norm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach,

seria horm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu,

seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

Normy dotyczace stali zbrojeniowej

PN-H-93215:1982 Walcbéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

Normy dOtyCZQCG cementu

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems

seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,

Normy dotyczgce kruszyw

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne,

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,
seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne — Badania,

seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw,

seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw,

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

Normy dotyczace zabezpieczen antykorozyjnych

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Podstawowe
zasady projektowania,

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Nazwy i
okreslenia

PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Zasady
diagnostyki konstrukcji

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Ochrona
materiatowo-strukturalna -- Wymagania

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metody

badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki ochronne
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10.6.7. Normy dotyczgce wody

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

10.6.8. Normy dotyczace elementéw tymczasowych

10.3.

10.7.

* PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania -- Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

* PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

* PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

* PN-EN 74-1:2006 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czesc¢ 1:
Ztacza do rur. Wymagania i metody badan,

* PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 2:
Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 74-3:2007 Zitgcza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czes¢ 3:
Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych --
Materialy, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki wykonania i og6lne zasady
projektowania

» PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow

* PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

* PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiérobetonu -- Cechy wyrobu i wlasciwosci uzytkowe

PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogélne wymagania i badania

Aprobaty techniczne:
« IBDiM 2010-02-1825 podktadki wiéknobetonowe

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wyd. Arkady, tom |, czes¢ I~IV,

Instrukcja ITB nr 409/2005 — Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowa,

Odporno$¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Instytut Wydawniczy CRZZ,

Jamrozy Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

Jagietto-Kowalczyk M., Jamrozy Z.: Beton architektoniczny, w: ,Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,

Loegler, R. (2000): ,Betonowe oblicze architektury”. Konferencja ,Beton na progu nowego milenium”, Krakéw, 9-10
listopada 2000.
Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentow Cementu dotyczace przetargow,

wykonania i odbioréw betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Kéln 1997,
Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. Il No. 2, 2000, Wichita-Kansas,

Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association,

Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i $rodki pielegnacji betonu w formach i “in situ”, XVII Ogoélnopolska Konferencja

Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustron, 20-23.02.2002r.

Wojcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: ,Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15.

Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r.

Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002,

Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006,
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Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European Ready
Mixed Concrete Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal,

Schmincke P.: Sichtbeton — gewuf3t wie, ,Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290,

Zhang Y.: Mathodology for Aesthetic Repair and Rehabilitation of Arcuitectural Concrete, University of Johannesburg,
February 2005,

Czrnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Krakow 2002,

Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy, XXIII konferencja naukowo-
techniczna ,awarie budowlane”, Szczecin-Miedzyzdroje 23-26.05.2007

Neville, A. (2000): ,Wtasciwosci betonu”. Polski Cement, Krakéw 2000

Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993

Pogan, K. (2000): ,Nowe uptynniacze — nowe mozliwosci w technologii betonu”. Przeglad Budowlany, lipiec-sierpien
2000

Pogan, K. (2005): ,Nowosci w technologii betonu — beton samozageszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi
(RPC)". Renowacje i Zabytki, nr 1’2005

Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczace betonéw i technologii betonowania fasad betonowych (beton
architektoniczny)”. Opracowanie ADDIMENT Polska,

Dabrowska H. Ocena przydatnosci wody do celéw budowlanych, Wyzsza Szkota Techniki i Przedsiebiorczosci we
Wioctawku,

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.03 - KONSTRUKCJE STALOWE
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji

stalowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonywaniem konstrukcji nosnych, ze stali walcowanej i zimnogietej,
» wykonywaniem innych konstrukcji stalowych, podkonstrukcji itp.

« kladzeniem warstw nosnych z blach trapezowych

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnoSciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okreélenia fachowe, takie jak:

estal — stop zelaza z weglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o
zawartosci wegla nieprzekraczajgcej 2,11%,

« stal walcowana — og6t wyrobow stalowych, powstatych w hucie, w trakcie tzw. walcowania,
czyli zgniatania rozgrzanej stali miedzy obracajgcymi sie walcami,

« stal zimnogieta - ogét wyrobéw stalowych, powstatych przez obrobke blach stalowych, np.
giecie, ew. prasowanie,

« stal nierdzewna — grupa stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych, odpornych na
korozje,

« stal kwasoodporna — grupa stali o specjalnych wiasciwosciach fizykochemicznych, odpornych
na dziatanie kwaséw o mniejszej mocy od kwasu siarkowego,

* blacha trapezowa — arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzace w
przekroju forme trapezu,

« blacha falista - arkusze blachy, wygiete fabrycznie w réwnolegte pasy, tworzgce w przekroju
forme sinusoidy,

» cynkowanie — pokrywanie stali cienkg powlokg cynku w celu ochrony przed korozjg
powodowang dziataniem wody i powietrza,

 spawanie - fgczenie materiatow poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie,

 zgrzewanie - tgczenie materiatdw przez miejscowe dociskanie tgczonych elementéw przy
jednoczesnym podgrzewaniu wystarczajgcym do doprowadzenia tgczonych materiatéw do
stanu plastycznosci (ciastowatosci),

* nitowanie - tgczenie materialtdw poprzez trzpienie, tzw. nity, wlozone w wywiercone w obu

materiatach otwory, z wyrobionymi z obu stron tbami, uniemozliwiajgcymi roztgczenie

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyroby stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpozarowo) zgodnie z

odrebng specyfikacja.

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

Stal walcowana - powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na

powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
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pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatoéci sg dopuszczalne jezeli:
* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
* nie przekraczaja:

a) 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm,

b) 0,7 mm dla walcéwki o wiekszej grubosci
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to wlasnosci mechaniczne i
technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN
10025-1:2007.

Stal zimnogieta — wymagania analogiczne do stali walcowanej

Polaczenia
Jako 1gczniki mogg wystepowac potgczenia spawane lub/i polaczenia na Sruby. Wszystkie

taczniki winny byé cechowane. Sruby i nakretki muszg mie¢ wywalcowane cechy na gtéwkach.

Materiaty do spawania

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali
zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-
69430:1991. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

* zaswiadczenie jakosci

« spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

Sruby
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skrecania konstrukcji stalowych
nalezy stosowac:
1. sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN ISO 4014:2004 $redniodoktadne klasy:
a) dla $rednic 8+16 mm — 4.8-Il;
b) dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-ll;
« stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;
» tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
» whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
2. $ruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P
3. nakretki szesciokgtne wg PN-EN 1SO 4034:2004;
» whasnosci mechaniczne wg PN-EN 1SO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998;
4. podkiadki okrggte zgrubne wg PN-EN I1SO 7091:2003;
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5. podkiadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-M-82009:1979;
6. podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-M-82018:1979;

Blacha trapezowa — wysokos¢ i ksztaft fali (skoku) oraz grubosé zgodnie z dokumentacjg

projektowa. Blachy powinny by¢ fabrycznie pokryte warstwg PE lub plastisolu.

SPRZET i MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:
Sprzet do robét spawalniczych
Sprzet spawalniczy, planowany do uzycia przez Wykonawce, powinien umozliwia¢ wykonanie
zlaczy zgodnych z dokumentacijg projektowa i przyjetg technologig spawania. Mogg to by¢:

e polautomaty spawalnicze MIG/MAG,

e urzadzenia do spawania metodg TIG,

« spawarki elektrodowe (MMA) zaréwno transformatorowe, jak i inwertorowe,

e przecinarki plazmowe,

e uchwyty do urzgdzen (MIG, TIG, plazma),

« palniki gazowe (do ciecia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne),

* reduktory gazowe,

e przecinarki pétautomatyczne,

« lutownice (elektryczne oraz gazowe)
Do prac spawalniczych uzywaé nalezy osobistego sprzetu ochronnego, jak maski spawalnicze,
przytbice spawalnicze, rekawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne.
Stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng wentylacja.

Stanowisko takie musi by¢é wczesniej odebrane przez uprawniong osobe.

Sprzet do potgczen na sruby
Sprzet planowany do uzycia przez Wykonawce do potgczen Srubowych powinien umozliwia¢
wykonanie zlgczy zgodnych z dokumentacjg projektowg i przyjetg technologig spawania.
Moga to byc:
» wkretarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ),
» klucze (francuskie i szwedzkie )
Pozostaly sprzet:
* nozyce elektryczne, przeznaczone do ciecia arkuszy blach stalowych - gladkich i
ksztattowych,

» reczne przecinarki elektryczne do metalu,
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wkretarki do srub samonaprowadzajgcych,

» osadzaki prochowe do kotkow wstrzeliwanych,

szlifierki,

» wiertarki, wiertnice, wkretarki itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Niniejsza specyfikacja zaktada, ze transport zaréwno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji

jak i pojedynczych wyrobow odbywac sie bedzie dostosowanymi do tego srodkami transportu.

Dla wyrobow ponadgabarytowych zapewni¢ nalezy specjalne $rodki transportu, pilotowane

przez odrebne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi by¢ wczesniej przewidziana i

uzgodniona z wiasciwymi jednostkami.

Zatadunek/wytadunek wiekszych wyrobéw dostarczanych na budowe, powinien byc¢

prowadzony zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ weciggarek lub

wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca trawersow i zawiesi

oraz usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Drobne elementy jak nity, Sruby, itp.

powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu nalezy:

« tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mogt dozna¢ trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,

* podiozy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych
z ostrymi krawedziami elementdw,

» przymocowa¢ do koncéw elementu konopne liny odciggowe, aby osoby prowadzace

zaladunek/wytadunek miaty kontrole nad kierunkiem ustawienia danego elementu.

Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy uklada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-
winny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwtocznie po jej nadejsciu, segre-
gowac¢ i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak i jej powltoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek,
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu).

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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5.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac¢ odpowiednio. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny z niniejszg

specyfikacjg i dokumentami odniesienia ( wyszczegoélnionymi w punkcie 10 ).

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
* rysunki warsztatowe,
« projekt technologii spawania,

* projekt montazowy

Technologia spawania powinna byé opracowana przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

* dob6r parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie
reczne, pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych, jak i
montazowych;

« okres$lenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie ww. opracowania uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z Projektantem.

Ciecie

Ciecia elementéw konstrukcyjnych mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub potautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyréwnac i stepic¢
przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te
brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania. Brzegi po
cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow

metalu po cieciu. Miejscowe nierébwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Ciecia cienkich blach (trapezowych i ptaskich) dokonywac¢ mozna wylacznie przeznaczonymi do

tego specjalnymi nozami elektrycznymi.

Prostowanie i giecie

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny ,R” sg mniejsze niz dopuszczalne wartosci. Nie dopuszcza sie odksztalcania na
zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na gorgco po
podgrzaniu do temperatury nie nizszej niz 950C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by ¢
od 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw musi odbywa¢ sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5T (zabrania si e chtodzenia woda).

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Blachy trapezowe moga by¢ giete wylgcznie w zaktadzie wytwdrczym.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Przygotowanie elementéw do spawania.

Ukosowanie brzegéw elementédw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny byé na tyle
gladkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-EN 1SO 9013:2008 nie byly
wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy giebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz
1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie
(np. przez szlifowanie) na gieboko$¢ 1mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé
zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-2:2002.

Roboty spawalnicze.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ nalezy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o norme PN-B-
06200:2002 projektem technologii spawalniczej.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin:

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

* 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

* 0 5% — dla spoin czotowych

* 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:

« obrébka spoin

* przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne.
Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungC przez szlifowanie spoin i

ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na $ruby
Dlugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na

dwa zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie
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przylega¢ do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek
i podkfadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie, ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé

i stan $rub fundamentowych oraz reper6w wytyczajgcych osie i linie odniesienia.

Sktadanie zespotow

Czesci do skiadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w
miejscach, ktére po montazu beda niedostepne (powtoki antykorozyjne wykonac¢ nalezy zgodnie
z odrebng specyfikacjg).

Tolerancja wykonania.
Tolerancje wykonania nie mogg by¢ gorsze niz okresla to z norma PN-B-06200:2002.
Stosowany sprzet i metody i powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokladnosci

zespotow i wykonania potgczen wedtug ponizszych tabeli:

Tabela 1
dopuszczalna odchytka wymiaru [mm]
wymiar nominalny mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1.000-.2000 15 2,5
2.000-4.000 2,0 4,0
4.000-8.000 3,0 6,0
8.000-16.000 5,0 10,0
16.000-32.000 8,0 16,0
powyzej 32.000 12 25
Tabela 2
Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
wygiecie belki lub wigzara 1/750 lecz nie wiecej niz 15 mm
odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
Nieprosto liniowos$¢ (sierpowatosé i falistos¢) 0,001 dtugosci, lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecef"e p_reta (mlerz_one wzajemnym przesunieciem 0,002 diugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm
odpowiadajgcych sobie punktéw przekroju elementu)
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odchytki ptaskosci potek, scianek $rodnikéw i innych

plaszczyzn elementow 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie wiecej niz 5 mm
przesuniecie $rodnika 0,006 wysokosci
wygiecie $rodnika 0,003 wysokosci

5.10. Montaz blach trapezowych.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pfatwiach w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Do mocowania blachy trapezowej do tat nalezy stosowaé specjalne nierdzewne Ilub
ocynkowane wkrety samowiercace, z podkladkg ze specjalnej gumy EPDM, ktéra nie
przepuszcza wody, nie starzeje sie i nie zmienia pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Wkrety nalezy mocowaé na dole fali arkusza blachy ( w miejscu gdzie blacha dotyka taty
nosnej). Arkusz musi by¢ przykrecony do ptatwi nosnej na prawej i dolnej krawedzi w kazdym
dnie fali, na kalenicy w co drugiej, a na pozostatej powierzchni w szachownice.

Srednie zuzycie wkretéw wynosi 8 szt./m?. Kolejno$é uktadania arkuszy odbywa sie pasami od
okapu do kalenicy. Dlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosic¢ nie mniej niz 150mm
dla pochylenia pofaci wiekszego lub rownego 35% i nie mniej niz 200mm - dla pochylenia
mniejszego od 35%.

W przypadku uszkodzenia — zarysowania powitoki nalezy bezwzglednie uszkodzone miejsce
zabezpieczy¢ tj. odttuscic i naniesc¢ farbe zaprawowa

Chodzenie po blasze nalezy ograniczyé do minimum, stawiajgc stopy w miekkim i czystym

obuwiu.

6. KONTROLA i BADANIA

6.1.

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do whb udowania.

Badania ksztattownikéw stalowych powinny by¢ prowadzone na budowie, na podstawie atestu,
w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
* znak wytworcy

* profil
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« gatunek stali
e numer wyrobu lub partii
« znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Badania gotowych elementéw wykonywanych poza budowg, powinny byé prowadzone w formie
ogledzinach u Wytwércy i sprawdzeniu wynikow wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawié:

* rysunki warsztatowe;

« dziennik wytwarzania;

« atesty uzytych materiatow;

* Swiadectwa kontroli laboratoryjnej;

protokoty odbioréw czesciowych;

« inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.

Badania przed przyst apieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét ocenié¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej
zostaty juz zakonczone.

W szczegdélnosci skontrolowaé nalezy prawidtowos¢ wykonania fundamentéw.

Badania w czasie wykonywania robot.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych
robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
W szczegdélnosci kontrolowac nalezy:
 gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwdrni, poza budowg - kazdg takg konstrukcje
nalezy zbada¢ pod wzgledem jakosci materiatdw, spoin, otworéw na Sruby, zgodnosci z
projektem, zgodnosci z atestem wytworni, jakosci wykonania z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych. Odbiér konstrukcji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy,
* prawidlowos¢ wykonywania potgczen spawanych,
a) doczotowych:
petnej 100% kontroli radiograficznej podlegajg wszystkie spoiny, ktorymi nalezy tgczy¢
poszczegoblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stop stupow -
klasa wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réwniez sprawdzi¢ radiograficznie
- klasa wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.
b) pachwinowych:
15% ogdlnej diugosci tych spoin nalezy poddawac sprawdzeniu za pomocg badan

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, wzglednie ultradzwiekowych. Klasa
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wadliwosci tych spoin (wg PN-EN 970:1999) winna by¢ gorsza niz W2 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.
c) pozostatych:
pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin
podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze sie znaczna ilo$¢ spoin nie spehniajgcych
warunkow normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzyc.
* prawidlowos$¢ oczyszczenia pod powltoki ochronne (wg odrebnej specyfikaciji),
« prawidtowo$¢ montazu — zakres badan powinien by¢ taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w

wytworni

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z calego okresu realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest

zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz innych norm technicznych.

W szczegélnosci powinny byé sprawdzone:

« podpory konstrukcji,

 odchyiki geometryczne uktadu,

* jako$¢ materiatow i spoin,

« stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych (zgodnie z odrebng specyfikacja),

* stan i kompletnos¢ potaczen

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
« odchyiki wykonania konstrukcji przekraczajg dopuszczalng tolerancje,
* konstrukcje zagrazajg bezpieczenstwu

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:

- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych,
- techniki montazu (technologii spawania, opracowany przez specjaliste spawalnictwa),

- organizacji montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:
* PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru --

Wymagania podstawowe

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goragco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdélne warunki techniczne
dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym

PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych trudnordzewiejgcych

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 6: Warunki techniczne
dostawy wyrobow ptaskich o podwyzszonej granicy plastycznosci w stanie ulepszonym cieplnie

PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig stopek walcowane na gorgco --

Tolerancje ksztattu i wymiaréw
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PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1:1999 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe i odchytki ksztattu

PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe réwnolegto$cienne
walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorgco -- Wymiary

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Tolerancje ksztalttu, wymiaréw i masy

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 1 PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania
wizualne

PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Okreslanie katow pochylenia i obrotu

PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogolne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i
katy -- Ksztalt i potozenie

PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podziat i wymagania

PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakosci zgrzein punktowych

PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie tukowe stali platerowanych stala odporng na korozje -- Wytyczne
projektowania i wykonywania ztgczy spawanych

PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Okreslanie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie

PN-1SO 8992:1996 Czesci zlgczne -- Ogdine wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i nakretek

PN-EN 26157-1 i 3:1998 Czesci ztgczne -- Niecigglosci powierzchni - Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania

PN-EN ISO 898-5:2001 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej -

Cze$¢ 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane czesci zigczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN ISO 3506-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 3506-2:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci zigcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -
Czesc¢ 2: Nakretki

PN-EN 1SO 3506-3:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czesé 3: Sruby bez tha z gwintem na catej diugosci oraz podobne czesci ztgczne nie podlegajace rozcigganiu

PN-EN 1SO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czes$c¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN ISO 6157-2:2006 Czesci ztgczne -- Nieciagtosci powierzchni -- Czes$¢ 2: Nakretki

PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Czesci ztgczne -- Powloki elektrolityczne

PN-EN 20898-2:1998 Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych -- Nakretki z okreslonym obcigzeniem prébnym --
Gwint zwykly

PN-EN 20898-7:1997 Wtasnos$ci mechaniczne czesci ztgcznych -- Proba skrecania i minimalne momenty skrecajace
dla $rub i wkretéw o srednicach znamionowych od 1 mm do 10 mm

PN-EN ISO 898-1:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej --
Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wiasnosci -- Gwint zwykly i drobnozwojny

PN-EN ISO 898-5:2001 Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej --

Cze$¢ 5: Sruby bez tha i podobne gwintowane czesci zigczne nie podlegajace rozcigganiu
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* PN-EN ISO 898-6:2003 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych -- Cze$¢ 6: Nakretki z okreslong wartoscig
obcigzenia prébnego -- Gwint drobnozwojny

« PN-EN 28839:1999 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych - Sruby, $ruby dwustronne i nakretki wykonane z
metali niezelaznych

« PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztgcznych -- Czes$é 1: Sruby, wkrety, $ruby dwustronne i nakretki - Klasy
doktadnosci A,BiC

* PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja czesci ztacznych -- Cze$¢ 3: Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek --
Klasy doktadnosci Ai C

* PN-EN ISO 3269:2004 Cze$ci ztgczne -- Kontrola odbiorcza

* PN-EN ISO 16426:2005 Czesci ztgczne -- System zapewnienia jakosci

* PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg -- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stop6w zelaza

* PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady okreslania uszkodzehn powtok

zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 107 z 280



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.04 - ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robot

murarskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wznoszeniem $cian i szachtow instalacyjnych,

* zamurowywaniem przestrzeni miedzy konstrukcjg zelbetowg

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci rob6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodno$¢ z tg procedura,
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WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobow budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne", a ponadto :

Cegly:

Cegta silikatowa petna i drgzona, o wymiarach i klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa £2mm), o nasigkliwosci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wiekszej niz 1,9 kg/dm?® dla cegty petnej i 1,5 kg/dm®

dla drgzonej

Bloczki

Bloczki silikatowe drgzone, o wymiarach i klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa £2mm), o nasigkliwosci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wiekszej niz 1,5 kg/dm?®

Bloczki z betonu komérkowego, o wymiarach i odmianie okreslonej w dokumentacji projektowej,
z betonu wg PN-80/B-06258 (Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem),

Bloczki betonowe, o wymiarach i marce okreslonej w dokumentacji projektowej, o nasigkliwosci
do 10% i wytrzymatos¢ na Sciskanie rownej 10 MPa, badz wiekszej

Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
1. nie nalezy stosowaé cementu murarskiego;

2. w okresie obnizonych temperatur (ponizej +50C) cementu hutniczego;

3. normy zwigzane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302.

Wapno [PN-EN 459-1:2003]
Wapno powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

nie nalezy stosowac¢ wapna zbrylonego.

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mieé¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do

podtoza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i skltad zaprawy powinny byé zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-

wapienne powinny spetia¢ wymagania PN-B-14501:1990.

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
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cement: ciasto wapienne: piasek
1. 1:0,3: 4
2. 1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1. 1:0,3:4
2. 1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem z
dodatkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem waéd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych, kwasowych
czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004
.Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych

b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [PN-EN 12620+A1:2008]

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

1. nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

2. posiadac frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zalezno$ci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3 odlegtosci w Swietle miedzy
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pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania. Zalecane
graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu tgczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm,
0+32 mm i 0+63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:

kielnia, mtotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka;
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski, kgtowniki murarskie;

nozyce do ciecia pretébw- reczne i mechaniczne;

kastry na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle;

poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

Cegly i bloczki nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogoélnych zasad. Miejsca
sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami
atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do $rodka transportu (np. pasami
zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ im stabilnosc¢ i zabezpieczyé je przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna

wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wymagania ogélne:

.1. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw;

.2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

.3. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej |

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych;
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4. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;

5. Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

.6. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow;

.7. Mury grubo$ci mniejszej niz | cegta (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0C;

.8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno by¢ z zasady wykonywane mechanicznie, w
takiej ilosci aby zaprawa mogla by¢ zuzyta maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa

cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.

Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania, grubosci spoin oraz poziomu i
pionu. Cegty i bloczki betonowe powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg — zwtaszcza w okresie letnim — nalezy cegtly przed utozenie polewac lub moczyé w woda.

Wilgotnos¢ bloczkéw betonowych w chwili wbudowania nie moze przekraczaé 20%.

Mury z cegty peinej

Spoiny w murach powinny mieé

6. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

7. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypenia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%

calkowitej liczby cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru;

» Polgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
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Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty penej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegtly petnej.

Mury z cegty kratowki.

Cegle kratébwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $&cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Cegly w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty peinej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a

dla spoin pionowych=5 mm.

Sciany warstwowe

Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac z wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o
$rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m;

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym;

Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych;

Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegolng starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licéwke ukladaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomocg pionu, powinny wykazywac¢ dokfadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3mm.

Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy ukiadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystgpieniem do murowania bloczki, cegty i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegty peinej czyli wigzanie pustakow w murze powinno
zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw

wzgledem siebie nie mniej niz o 5cm.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Scianki dziatowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $Scian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica scian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic
drzwiowych uklada sie pierwszg warstwe ptyt w takim potozeniu, aby diuzsza krawedz byta
utozona poziomo. Pod $cianka uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija sie
na Scianke podczas wylewania podtoza. W piytach nalezy wykona¢ wgtebienia na
usztywniajgce przepony

oscieznicy. Phyty z wycietymi wgtebieniami wsuwa sie gleboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a ptytami wypelnia sie zaprawg. Oscieznice stalowe od strony styku ze
Scianka i zaprawg gipsowa nalezy doktadnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe dla scianek przyjmowaé wg tabeli ponize;j.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z

dokumentacjg projektowa i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji

polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

» poprawnos¢ przygotowanej izolacji pod projektowane Scianki i $ciany;

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodno$¢
klasy, wymiaréw i innych cech;

» wykonanie badan makroskopowych polegajgcych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu
pod katem zgodnosci wymiaréw i ksztattu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb,
pekniec¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci bloczkéw przez badanie
makroskopowe nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu);

» wlasciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgce;j
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Kontrola materiatdw ceramicznych.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami
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stawianymi w dokumentacji technicznej,
 badanie makroskopowe polegajgce przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i mierzeniu:
« wymiaréw i ksztaltu cegty;
* liczby szczerb i peknie¢;
 odpornosci na uderzenia;
* przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Odbiér koncowy

a) Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupelnienia sg wykonane we
wiasciwym miejscu i o whasciwej grubosci,

b) Sprawdzenie normowe grubosci spoiny:

8. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,

9. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm,

10.spoiny powinny byé doktadnie wypetnione zaprawa,

b

U040y lub 40mm

c) Dopuszczalne odchytki wymiaré6w muréw z cegly i bloczkéw betonowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw
[mm]
L.p. Rodzaje odchytek Z cegly wyZmC:;?'ngc;/;:h
Mury ~ Mury elementow z
. niespoinowa betonu
spomnowane ne komorkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na diugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej
warstwy muru:
na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1 2 _
na catej dtugosci budynku 10 20 _
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3 6 10
na catej dtugosci sciany R R 30
6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$ciezy dla otworéw
0 wymiarach:
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
do 100cm . +10
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10
. szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100cm .
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztalcen

cieplnych, nierbwnomiernego osiadania lub roznej odksztalcalnosci sgsiadujgcych fragmentow

fundamentéw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzg przez calg

wysokos¢ konstrukgji, tj. od wierzchu fundamentu do zwienczenia konstrukcji np. przekryciem

dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkow

gruntowych, to dylatacja prowadzona jest réwniez przez fundament. Maksymalne odlegtosci

miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z odksztalceniami cieplnymi, dla ktoérych to

wartosci nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczen na odksztatcenia cieplne

okresla PN /B-03002. Odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi:

Odleglosé L

$clana jednorodna warstwa wewngirzna
sclany szezelinowe)
Rodeaj muru
sclany zewngtrzne] (oo prawie na Zaprawie na zaprawie | ™ zapravie
comen towe| cementomo- cementowej L -
waplennej wapiennej
m
Z elementow - ; i
ceramicznych 30 &0 &0 2
Z innych elementdw -
murcwych 5 40 30 48

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

¢ PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane (norma wycofana bez zastapienia);

¢ PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (norma
wycofana bez zastagpienia);

¢ PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Swiadectwa dopuszczenia materialébw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.05 - TYNKOWANIE

45410000-4 Tynkowanie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru tynkow

wewnetrznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj a
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wykonywaniem tynkow i gtadzi gipsowych,

» wykonywaniem tynkdw cementowo-wapiennych,

« wykonywaniem tynkéw specjalnych,

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnoSciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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2.2.

5.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja mogg by¢:
Tynki gipsowe:

- gips szpachlowy nie wykazujacy w ciggu 90 dni od daty wysylki odchylen od PN-
B/30042:1997 — ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i
spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do statej masy) <5MPa,

- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
odsiew na siatce 1mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30~60 minutach,

- ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata < 0,5g,

Tynki cementowo-wapienne, skladajace sie z 3 warstw:
a) obrzutka — cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek — 1:1:9,
konstrukcja wg stozka pomiarowego 11cm,
b) narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:3, konstrukcja wg stozka
pomiarowego 9~10cm,
c) gltadz - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:1,5; konstrukcja wg stozka

pomiarowego 11~13cm,

Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych nie moze by¢ wykonywane recznie. Nalezy
zastosowaé urzadzenia mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub
dostarczyé¢ na plac budowy juz gotowe zaprawy do bezposredniego uzycia;

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

f)Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004)

a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
« mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

c. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:
« kielnie czerpakowe;

« kielnie gtadkie i jezykowe;

» miotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito;

« czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;

» mieszarki do zapraw;

* agregat tynkarski;

* pompa do zapraw;

* betoniarka wolnospadowa,;

* faty;

* przeno$ny zbiornik na wode.
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SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie

Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow

transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast;

2. Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni

spos06b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10100:1970;

Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej to nalezy stosowa¢ sie do zalecen ponizszej tabeli:

Rodzaj Przeznaczenie

wykanczanie powierzchni betonowych i zelbetowych, np. wykarnczanie powierzchni

gladz gipsowa stupdéw, a takze spodnia warstwa spocznikéw i biegéw schodowych

$ciany i stropy wszystkich pomieszczen (poza technicznymi i nieogrzewanymi) nie

tynk gipsowy wykanczane innym materiatem

cementowo-wapienny . . . - . :
Sciany i stropy pomieszczen uzytkowych o charakterze wilgotnym i mokrym

IV kategorii
cementowo-wapienny $ciany pomieszczen wykanczanych ptytkami oraz $ciany i stropy pomieszczen
Il kategorii nieogrzewanych

cementowo-wapienny Il kategorii | $ciany i stropy pomieszczen technicznych

Tynkowanie

Tynki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich rob6t, ktérych pézniejsze wykonywanie
mogtoby spowodowaé uszkodzenia tynkéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 —
.Roboty tynkowe - Tynki zwykle - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca sie wykonywanie
rob6t w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp.
ponizej 0°C. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowaé $rodki
ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza
niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezpos$rednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w
ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podioza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji tlustych, a nastepnie obficie zmyé woda.
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Podtoze z elementéw ceramicznych:

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10~15mm od lica muru.

Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac¢ na glteboko$c¢ jak wyzej lub

zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc.

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych:

Podloze pod tynk powinno by¢ réwne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze nalezy nacig¢ diutami, a

nastepnie oczyscic z pylu i kurzu.

5.1.1. Tynki cementowo-wapienne

Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzuty,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania

obrzutki. Obrzutke nalezy wykona¢ kazdorazowa na $cianach i stropach betonowych i

zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:

odchylenie odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
K ) powierzchni tynku przecinajacych sie
ategori d ot h ! d kat
a tynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
0,1 la nie podlegajg sprawdzeniu
nie wieksze niz 4mm na
1m i ogétem nie wiecej
I nie wieksze niz 4mm | nie wieksze niz 3mm niz 10mm na catej nie wieksze niz 4mm na
na 2-metrowej tacie na lm powierzchni miedzy im
przegrodami pionowymi
(8ciany, belki itp.)
nie wieksze niz 2mm N i
R ) nie wigksze niz 3mm na
Lo o na 1m i ogétem nie S S
nie wieksze niz 3mm wiecei niz Amm w 1m i og6tem nie wiecej
i w liczbie nie ccel ; niz 6mm na calej nie wieksze niz 3mm na
1 . S pomieszczeniach do . A
wiekszej niz 3 na 2- . powierzchni miedzy Im
S 3,5m wys. oraz nie L .
metrowej tacie A przegrodami pionowymi
wigcej niz 6mm w (éciany, belki itp.)
pom. wyzszych Y. P:
nie wigksze niz 1,5mm nie wieksze niz 2mm na
nie wieksze niz 2mm na 1m'| o_goiem nie 1m i og6tem nie wiecej
AN wiecej niz 3mm w i d Lo i
1V, VA, i w liczbie nie A ; niz 3mm na catej nie wieksze niz 2mm na
) i pomieszczeniach do . A
IVw wiekszej niz 2 na 2- 3 5m wvs. oraz hie powierzchni miedzy im
metrowej tacie oM WYS. przegrodami pionowymi
wiecej niz 4mm w b A
. (8ciany, belki itp.)
pom. wyzszych

5.1.2. Tynki gipsowe:

Tynki gipsowe na betonowych scianach monolitycznych nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a

$rednia grubosé warstwy powinna wynosi¢ 8~10mm (min.6mm). Na scianach murowanych tynki
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gipsowe mozna wykonywaé dwuwarstwowo, przy czym drugg warstwe nalezy nakiada¢ przed
zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy.

Zacieranie tynku, potgczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips
zacznie wigzac. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomocag cyklinowania (wypukiosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie

przed jego naprawa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowych podaje ponizsza tabela:

odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata

odchylenie powierzchni
tynku od ptaszczyzny i

odchylenie krawedzi od idzi
linii prostej ) ) przewidzianego w
pionowego poziomego dokumentaciji
nie wieksze niz 1,5mmna 1mi nie wieksze niz 2mm na 1m i
nie wieksze niz 2mm i w ogo6tem nie wiecej niz 3mmw | ogbétem nie wiecej niz 3mm na S .
A S o h : ) - P nie wigksze niz 2mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 pomieszczeniach do 3,5m catej powierzchni miedzy 1m
na 2-metrowej tacie wys. oraz nie wiecej niz 4mm przegrodami pionowymi
w pom. wyzszych (8ciany, belki itp.)

Gladz gipsowa

Gfadz gipsowg mozna wykona¢ na gtadkiej powierzchni betonowej lub Zzelbetowej (np.
wykonanych w specjalnych szalunkach stupach konstrukcyjnych, spodach spocznikéw i biegéw
schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po zwigzaniu warstwy tynku, lecz przed
jej stwardnieniem. Gfadz powinna by¢ staranie pionowana i dociskana do warstwy podtoza.
Naroza i krawedzie wewnetrzne powinny by¢ starannie wykonczone.

Gladzi gipsowej nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach ,mokrych” i nie zaleca sie jej
wykonywania w pomieszczeniach ,wilgotnych”.

Po stwardnieniu gipsu powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ drobnym papierem Sciernym,

zagruntowac i dwukrotnie pomalowac.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, a takze gipsu i wody, a wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie

whadciwosci cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw.
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Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podtoze
kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbidér poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczysci¢ i umy¢ woda.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B-
10100:1970 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podiozy,

. mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

1
2
3
4
5. przyczepnosci tynkéw do podtoza,
6. grubosci tynku,

7. wygladu powierzchni tynku,

8. prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
9

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.1.

10.2

10.2.

10.3

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych;

* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez
zastgpienia);

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementdbw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego;

* PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okre$lenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego;

* PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$é 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle;

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem — Specyfikacja;

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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ST.06 - 1IZOLACJA CZ ESCI PODZIEMNEJ
45320000-6 Roboty izolacyjne
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru izolacji

czesci podziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w czesci ogdinej.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji czesci
podziemnych, opisang w niniejszej specyfikacji technologig. W przypadku uzgodnienia zamiany
systemu izolacyjnego na inny, nalezy opracowa¢ nowg specyfikacje, gdyz tres¢ tej,

najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadata wymaganiom tego innego materiatu.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

W szczegolnosci pracami tymczasowymi moze byé odwadnianie wykopéw, ktére nalezy

prowadzi¢ zgodnie z odrebnymi przepisami i po dokonaniu niezbednych uzgodnien.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec:

e izolacja przeciwwilgociowa - izolacja zabezpieczajgcg przed wilgocia gruntowg i
niespietrzajaca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodag gruntowg
nienapierajaca, zgodnie z DIN 18 195-5

* izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajgcg przed spietrzajgcg sie wodg infiltracyjna,
zgodnie z DIN 18 195-6

WYROBY BUDOWLANE
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Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Ponadto:

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych nalezy uzywaé wysokoelastyczng, dobrze przyczepna,
odporng na wode napierajgcg i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wg DIN 4030, odporng na starzenie sie,
przyjazng dla srodowiska, 2-sktadnikowg mase uszczelniajgcg, na bazie tworzyw sztucznych
(polimeréw) i mas bitumicznych, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli, w tym zaréwno powierzchni ptaskich, jak tez wszelkich spoin. Masa ta ponadto
powinna mie¢ wilasciwosci kleju do piyt izolacyjnych, w zwigzku z czym nie moze zawiera¢
rozpuszczalnikéw. Masg takg jest np. Superflex 10, Superflex 100 lub Superflex 100 S firmy

Deitermann, ew. inna, ale réwnowazna.

Materiat gruntujgcy podioze pod izolacje

Do gruntowania podfoza pod masy izolacyjne nalezy uzywa¢ materiat zgodny z zaleceniami
producenta samej masy. W przypadku wymienionych powyzej mas Superflex 10, Superflex 100
jest nim koncentrat emulsji bitumicznej Eurolan 3 K rozciehAczony wodg w stosunku 1: 10, a w

przypadku Superflex 100 S ten sam koncentrat, ale rozciehczony w stosunku 1: 15.

Materiat warstwy wierzchniej (ochronnej)
Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to mase izolacyjng mozna
pozostawi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczy¢

ptytami styrodurowymi i specjalng powitoka (folig) drenazowg (izolacja przeciwwodna).

Materiaty do izolacji potgczenia $cian z fundamentami

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
styku $ciany z fundamentami nalezy uzy¢ elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej np.
Superflex D 1 firmy Deitermann lub innej réwnowaznej (uwaga — izolacja ta powinna by¢

zgodna z systemem stosowanym w innych miejscach)

3. SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.

Roboty zwigzane z izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowg mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet:

»  szczotki, szerokie pedzle,
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e wiertarka z natozonym mieszadtem,
» kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
*  metalowa blichowka (podtuzna kielnia gtadka),
» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie

natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
Materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyzej +35<).

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robét
Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowe]j nalezy obnizy¢ co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu, przewidzianej
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy
utrzymac przez caty okres rob6t. Robot nie nalezy wykonywac w czasie deszczu, mzawki, ani
przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu.
Temperatura powietrza i podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza niz +3C i

nizsza niz +35<.

5.2. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien byé powierzchniowo
wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane podioze winno spetnia¢ nastepujace warunki:

» podioze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢,

e podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tluszczu,

* podioze powinno by¢ przyczepne,

* wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

» podioze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac¢ wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu (naprawy

powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikaciji).
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5.4.

5.5.
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Zagruntowanie poditoza

Gruntowanie podioza ma na celu zwiekszenie przyczepnoéci izolacji do tego podtoza. Do

gruntowania powierzchni nalezy uzywaé¢ wylgcznie materialdw zgodnych z systemem samej

hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podioza. W przypadku przewidzianych
niniejszg specyfikacjg produktow i podtoza betonowego, materialem takim jest stezona emulsja
bitumiczna. Przed uzyciem emulsje te nalezy rozcienczy¢ woda, zgodnie z instrukcjg

producenta (np. przy naktadaniu recznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15).

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

» nalezy gruntowac¢ podioze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

» temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna byc¢
wyzsza od +3<T i ni zsza od +35C,

* powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni
nie powstata powtoka.

* roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub walkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

* Dbezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacje nalezy oczyscic z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakciji
i pyly nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i
przeciwwodny, zatluszczenia nalezy usung¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

» ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Wykonywanie masy hydroizolacyjnej
2-skigdnikawg mase hydroizolacyjng wykonuje sie przez dodanie do komponentu proszkowego
do komponentu ptynnego i mieszanie za pomocg wiertarki z nalozonym mieszadtem, ustawionej

na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

Wykonywanie hydroizolacji na powierzchniach ptaskich nalezy poprzedzi¢ zaizolowaniem
wszystkich miejsc szczegdlnie narazonych na infiltracje wilgoci. Miejscami takimi sg wszelkiego
rodzaju przepusty instalacyjne, dylatacje, styki, czy spoiny. W celu szczelnego zaizolowania
przepustow instalacyjnych nalezy jeszcze w trakcie wykonywania przegréd osadzi¢ w nich
specjalne przepusty izolacyjne. Do zaizolowania dylatacji nalezy uzywac specjalnych tasm
izolacyjnych. Izolacje w miejscach pachwin, stykéw i spoin nalezy naktada¢ przy pomocy kielni
jezykowej. Gotowa izolacja powinna by¢ ciggta i tworzyé w tych miejscach wyoblenia.

Gitéwng warstwe hydroizolacji naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a
na ptaszczyzny pionowe od dotu do goéry przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubos¢

przeschnietej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ co najmniej 3mm.
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Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20C wynosi okolo 3 dni. Temperatura
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w tym czasie powinna wynosi¢ od +3C do +35C.
Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chronié
przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna jest niejako zdublowang izolacjg przeciwwilgociowa, wzmocniong
dodatkowo siatkg z widkna szklanego. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej nalezy zatem
rozpocza¢ od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z procedurg opisang powyzej. Po
wykonaniu tej pierwszej warstwy hydroizolacyjnej, nalezy utozy¢ tkanine z widkna szklanego,
rozwijajgc jg réwnymi pasami i mocujgc do pierwszej warstwy przez dociskanie oczek siatki. Na
koniec nalezy, w spos6b analogiczny, utozy¢ drugg warstwe masy izolacyjnej. Laczna grubosc

przeschnietej warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosi¢ co najmniej 4mm.

Wykonywanie izolacji termicznej

Przegrody stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, co najmniej do gtebokosci 1,5m ponizej
docelowego poziomu terenu powinny by¢é zaizolowane termicznie. Jezeli dokumentacja
projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to izolacje te nalezy wykona¢ z elementow ze
styropianu ekstrudowanego o grubosci min. 50mm, klejonych punktowo (ok. 6 plackéw na 1m2)
tg samg masg hydroizolacyjng, dociskajac do przeschnietej (co najmniej 1-dniowej) warstwy

hydroizolaciji.

Wykonywanie warstwy drenujace;

Jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, albo w tracie prac robot, w gruncie wokét budynku
stwierdzono, ze poziom wody gruntowej stabilizuje sie powyzej rzednej najnizej potozonej
posadzki, te czesci przegréd zewnetrznych, ktére znajdowac sie bedg docelowo ponizej terenu
nalezy zabezpieczy¢ specjalng warstwg drenujgcg, np. folig kubelkowg ze zintegrowang
warstwg geowtdkniny. Aby folia, pod naciskiem gruntu, nie przebita sie przez warstwe
hyrdoizolacji, pomiedzy nig, a zaizolowang przegrode nalezy umiesci¢ elementy rozkiadajgce
parcie na wiekszg powierzchnie, np. elementy ze styropianu ekstradowanego. Uktadajgc folie
kubetkowg nalezy pamieta¢ aby warstwa geowtdkniny znajdowala sie od strony gruntu. Folie
nalezy takze dotem wywingc¢, w taki sposéb aby splywajgcg wode oddali¢ od budynku, kierujgc
ja w strone rur drenazowych. Rury nalezy ukltada¢ w najnizszych miejscach, wyksztatcajgc ich

spadek w kierunku odbiornika (kanalizacji, rowu melioracyjnego, itp.)

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.
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Badania i kontrole przed przystgpieniem do rob6t

Badania i kontrole wyrobéw budowlanych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dat produkcji i
przydatnosci do uzycia materialdw jakich zamierza uzy¢, a takze stanu ich opakowan i
warunkow w jakich byly przechowywane. Materialy, ktdrych okres przydatnosci do uzycia sie juz
skonczyt nie moga by¢ wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swoj koszt usungc
z terenu budowy i zutylizowa¢. Podobnie nalezy uczyni¢ z materiatami, ktérych opakowania
zostaty uszkodzone, albo ktére przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit
jako niedopuszczalne. Dla materiatow, ktére przechowywane byly w warunkach
dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzje o ich przydatnosci do robét
podejmie Inzynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dla pozostalych materiatbw Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw i przedstawi go

Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Badania i kontrole podtoza
Przed przystgpieniem do rob6t kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podioza,

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w trakcie robo6t

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperature powietrza i
podioza. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy

stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powlokg hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w
obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecno$ci Inzyniera naleza:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubo$ci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczgcymi
z doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5
na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej
okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala
Inzynier. W szczegdllnosci moze on uzna¢ za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych

przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢é Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robdt z niniejszg specyfikacja.
Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang
poniesione przez Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolaciji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi sie w przypadku

nie osiggniecia przez prébki okreslonych parametrow.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

« dokumentacja powykonawcza

Normy:

*PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze;

*PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

*PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastgpienia);

*PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetlny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja;

*PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
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Metoda obliczania;

*PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych (norma
wycofana bez zastgpienia);

*PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementoéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych;

*PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych (norma wycofana bez zastgpienia);.

*PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja;

*PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe;

*PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementow murowych. Okre$lenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego;

*PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$é 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
2. Swiadectwa dopuszczenia materialbw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢

~1V,
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ST.07 - SCIANY DZIALOWE

45421141-4 Instalowanie scianek dziatlowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wznoszeniem lekkich $cian dziatowych,

* montazem systemowych $cianek w obrebie sanitariatow,

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje montazu $cianek przesuwnych

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem btedu,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawi¢ sie mogg takze okre$lenia fachowe, takie jak:

« Sciana (Scianka) dzialowa — nienosna przegroda pionowa w budynku, powodujgca podziat
wnetrza na obszary (strefy),

* konstrukcja $cianek dziatowych — ruszt z ksztattownikéw, stanowigcy element konstrukcyjny
dla zamocowania obudowy, ale nie stanowigcy konstrukcji budynku,

» obudowa scianek dzialowych — materiat mocowany do konstrukcji $cianek dziatlowych

« HPL — ( High Pressure Laminate ) - produkt uzyskiwany z warstw papieru poddanego
dziataniu scalajgcej zywicy w warunkach wysokiej temperatury i podwyzszonego cisnienia,

wykonczony obustronnie warstwg papieru dekoracyjnego.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beda:

systemy do wykonywania scianek dziatlowych, sktadajgce sie w szczegdélnosci z:

stalowej i ocynkowanej konstrukcji Scianek dzialowych, wykonanej zgodnie z PN-EN-
14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan, tj. ze stali gatunku DX51D i
pokryte warstwg cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej. Na system

konstrukcyjny sktadajg sie:

il U profil przypoditogowy i przysufitowy grubosci 0,6mm,
rofil ,U”
P w 3 szerokosciach: 50, 75 i 100mm
—— podstawowy profil $cienny grubosci 0,6mm,
rofili ,,
P w 3 szeroko$ciach: C50 - 48,8mm, C75 - 73,8mm, C100 - 98,8mm
fili UA profil wzmocniony (pogrubiony) gr. min. 2mm,
rofili ,UA”
P w 3 szerokosciach, podobnie jak profil ,C”
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2.1.2. obudéw scian gtadkich, wykonanych z:

* ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 ,Piyty warstwowe

gipsowo-kartonowe”. Plyty powinny mie¢ fabrycznie sptaszczone krawedzie wzdtuzne oraz

widoczne rdzenie w krawedziach poprzecznych. ,Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej

petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona

Jlewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zakladkowe potgczenia kartonu. Plyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubosci

powinny charakteryzowac sie:

PROBA ZGINANIA
Grubos¢
) » Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtos¢
] [N] [mm]
ptyty podpodr |
. . Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
gipsowej [mm]
[mm] kierunku widkien kierunku widkien kierunku widkien kierunku widkien
mm
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-kartonowe, produkowane sg w wersjach

standardowych, ognioodpornych,

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (fgcznie). Piyty, odpowiednio do wers;ji

powinny spetniaé ponizsze wymagania:

’ Wymagania GKB GKF GKBI GEF' _
. . wodo- i
zwykia ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢é ziacz_ony z rdzeme_m gipsowym w taki qusot_;,
2. . aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejania
gipsowego 7 !
sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0+0,5; 218,0+0,5
3 Wymiary i tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
' [mm] Dlugo$é [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - R
2
Masa 1m 125 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
4. ptyty o grubosci
k] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosé [%0] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu ) 220 ) 220
[min]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢ ; PN;
stronie ptyty data produkgji
8. | Oznakowanie : - - - : -
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
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systemy do wykonania gotowych (systemowych) scianek dzialowych (np. zestawy kabin
sanitarnych), wykonane z ptyt HPL gr. min. 2cm, w kolorze wg. dokumentacji projektowej (jesli
dokumentacja przewiduje okreslony wzor to powinien on by¢ wykonany technikg sitodruku) i
konstrukcji ze stali nierdzewnej, wzglednie aluminiowej, anodowanej lub malowanej proszkowo.
Wszystkie drzwi do kabin sanitarnych muszg by¢ wyposazone w zamek (od srodka) oraz
mechanizm informujgcy o zajetosci (od zewnatrz) oraz mie¢ z obu stron klamki lub uchwyty.
Klamki i zamek powinien byé pokryty warstwg PVC. Systemy kabin powinny mie¢ specjalng
konstrukcje umozliwiajgcg wykonanie 15cm przes$witu miedzy posadzka, a spodem $cianki oraz
regulacje umozliwiajgcg wypoziomowanie przy montazu na posadzce ze spadkiem. Wszystkie

drzwi muszg sie otwiera¢ na zewnatrz.

2.3.

Materiaty pomocnicze:

Materiatami pomocniczymi do wykonywania systemowych $cianek dziatowych beda:

wykonywanie

N

kotki rozporowe stuzg do mocowania profili U i UD

konstrukcji ; do $cian i stropéw zelbetowych
wykonywanie L fy specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw
konstrukciji - konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm
mocowanie blachowkrety do mocowania plyt gipsowo-kartonowych na metalowych
obudowy \ konstrukcjach nosnych
tadma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjno$¢ akustyczng
akustyka . ; .
potaczenia $cianek dziatowych z podtozem
tasma z widkna szklanego, szeroko$ci 50mm, do spoinowania stykéw
taczenia ptyt pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest rowniez w
konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

zakonczenia

pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
wykanczania krawedzi cietych plyt gipsowo-kartonowych

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potaczen

gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej
oraz prac wykonczeniowych
-
tadz { wm— gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego
9 - catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitow
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SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmniej:

e samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy krzyzowej na regulowanym statywie,

»  wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak: miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto:

Piyty GK oraz plyty stropowe podwieszane powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu
przed dziataniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegodlnosci zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywaé sie przy pomocy rozbieralnych
zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztattowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkow. Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych, w odlegtosci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni¢ 50cm. Pierwsza
ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stos6w powinien by¢ spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokosc¢ skltadowania do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ksztattowniki nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem, na réwnym i utwardzonym podtozu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Scianki dzialowe mogg byé wykonywane dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z
konstrukcjg no$ng i powinny by¢ wykonywane przed utozeniem warstw posadzkowych. Gdyby

okazalo sie inaczej, to w miejscach, w ktérych przewidziane sg $cianki nalezy wykona¢ bruzdy,
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az do konstrukcji nosnej stropu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktérym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10C do +40C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".

Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) Scianek dziatlowych

5.2.1. Wyznaczanie potozenia sciany

5.2.2

5.2.3

Przed zamocowaniem profili nalezy wyznaczyé osie $cian za pomocg prawidiowo
wypoziomowanego urzgdzenia leserowego. Nalezy upewnié sie, ze $ciana montowana bedzie
do wiasciwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki ptywajgcej czy stropu podwieszonegdo.
Montaz profili przytaczeniowych

Obudowa lekkich scianek dzialowych mocowana bedzie do systemowej konstrukcji wykonanej z
profili stalowych. Grubos¢ szkieletu nalezy dobraé¢, wg zaleceh producenta, do wysokoci
Scianki, ale powinna by¢ szersza, jesli tak zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Ze
wzgleddw akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie tasm uszczelniajgcych miedzy profile,
a przegrody budynku, wokét catej budowanej sciany. W tym celu profile przytaczeniowe (profil
U) nalezy doktadnie (bez przerw) oklei¢ taSma uszczelniajgcg i zamocowac $cisle do podioza i
stropu za pomocg kolkéw rozporowych i wkretow lub kotkéw rozporowych wbijanych w
odstepach =1m. Przylgczenia boczne muszg mie¢ min. 3 punkty mocowania. W potgczeniach
ze stropami masywnymi nalezy uzywac tasmy elastyczne (np. paski z wiékna mineralnego o gr.
10mm). Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugie¢ stropu w zakresie powyzej 10mm, nalezy
zastosowac potgczenie elastyczne.

W przypadku gdy konstrukcja Scianek dzialowych sklada¢ sie ma z podwdjnego szkieletu,
szkielety te nalezy oddzieli¢ od siebie przektadkg izolujaca.

Montaz profili pionowych

W profile ,U” nalezy wstawi¢ profile ,C” i dokladnie wypoziomowac¢. Maksymalny rozstaw osiowy
profili pionowych wynosi 600mm. Profile te nalezy rozmiesci¢ gesciej, jezeli wymaga tego
konstrukcja (np. specjalne $ciany wysokie). Takze w $cianach wykanczanych oktadzing z ptytek
ceramicznych rozstaw profili nalezy zmniejszy¢ do 500mm. Profile pionowe ,C” muszg

zachodzi¢ na profile przytgczeniowe ,U” na gtebokos¢ = 15mm.
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5.2.4 Wykonywanie obudowy
Piyty stanowigce obudowe $cian mogg byé mocowane na szkielecie nosnym pionowo lub

]

poziomo.

Sciana plyty mocowane pianowa Sufit phyty ukdadare poproecmie

Oktadanie konstrukcji rozpoczaé nalezy od piyty o peinej szerokosci (1200mm). W tym samym

miejscu, ale z drugiej strony $ciany nalezy uzy¢ piyty o potowie szerokosci (600mm)

Prossunigie spoin pionowych na proeciwleglych

Przesunigcie spoin nad cécieinicy drowicws rnach &iany
ranac ¥

ﬁl |

Proesuniecie spoin pionowych na presciwleghch

stromach sciany
S Niepravidiowe przssuniscie spein

Do mocowania uzywa sie wkretaki i specjalnych blachowkretéw. Plyty o gr.12,5mm nalezy
mocowaé blachowkretami 3,5%x25mm. Do piyt o wiekszych grubosciach nalezy stosowaé
diuzsze blachowkrety tak, aby ich gieboko$¢ wwiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz
10mm. Plyty powinny by¢ mocowane do profili w odstepach < 25cm. Przy okfadzinach
kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszy¢ rozstaw wkretéw do < 75cm.
Ponadto nalezy zachowac¢ 10mm odstep elementéw mocujgcych od krawedzi piyt (dla krawedzi
ostonietych kartonem) i 15mm (dla krawedzi nie ostonietych). Wkrety nalezy umieszczac
prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢
kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do
powstania odksztalcen (specznienia, naprezenia).

Poprzeczne potgczenia piyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem stykow = 40cm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy okladzinach pojedynczych pod styki poprzeczne
nalezy podiozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSmg zbrojgca.

Aby unikngé odksztalcen, piyty powinny byé krotsze o ok. 5~10mm niz wysokos¢

pomieszczenia i $cisle przylega¢ do konstrukcji.
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Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury.

Spoinowa¢ mozna krawedzie piyt sptaszczone fabrycznie, badZz krawedzie indywidualnie
sfrezowane. Do spoinowania uzywaé nalezy gotowych mas szpachlowych i tasm zbrojgcych z
wiokna szklanego (flizeliny). W zagtebienie na polgczeniu krawedzi plyt nalezy wcisngc
szpachelkg pierwszg warstwe masy, nastepnie w mase te wcisng¢ tasme zbrojgcag i ponownie
natozy¢ warstwe masy, szerszg o 5~6cm od tasSmy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu
nalezy zeszlifowa¢ i wygtadzi¢ spoine za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego Sciernego
papieru siateczkowego.

Izolacje

Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, p.poz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dziatowych mozna
zaczg¢ uktada¢ dopiero po wykonaniu okiladzin z jednej strony. Uktadajgc izolacje nalezy
zabezpieczac¢ jg przed osuwaniem sie, bgdz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze byc¢
Sci$nieta bardziej niz do 2/3 jej poczatkowej grubosci.

Instalacje

Instalacje w Sciankach dziatowych mozna zaczaé wykonywaé dopiero po zamocowaniu w hich
izolacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami branzowymi. Otwory pod instalacje
muszg mie¢ srednice wieksza o 10mm niz $rednica przewodu lub rury ostonowej, ktére majg
przez ten otwér przechodzi¢. Kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych lub specjalnych
korytkach, chronigc je przed przecieraniem sie o profile, przez ktére przechodza.

Otwory

Jako oscieza do przysziego zamontowania stolarki nalezy uzy¢ specjalnie pogrubionych profili
-UA”, mocujgc je za pomocg specjalnych katownikow bezposrednio do konstrukcji nosnej
podiogi i stropu. Przy wiekszych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydiowe) nalezy
zastosowac indywidualng konstrukcje, wynikajgcg z konkretnej analizy. Nalezy przestrzegac
zalecen producentow drzwi. W obrebie otwordw, ptyty obudowy nalezy przycigé w taki sposéb,
aby nad otworem nie powstaly cigglte spoiny pionowe. Wzajemne przesuniecie spoin nad
ryglem wynosi¢ powinno =15cm.

Polaczenia sciany ze $ciang

Oktadzina sciany do ktorej ma by¢ dostawiona inna Sciana powinna byé przecieta spoing
pionowag umieszczong na przedtuzeniu osi dostawianej Sciany. Dla poprawy statecznosci w
Scianie, do ktérej bedzie dostawiana inna $cina, w miejscu tgczenia (obok spoiny) montuje sie
dodatkowy profil pionowy.

Potaczenia sciany z sufitem

Lekkie $&cianki dzialowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu wiasciwego, unikajgc
potgczenia ze stropem podwieszonym. Sciana na calej swej wysokosci (réwniez ponad

poziomem stropu podwieszanego) powinna mie¢ takg sama budowe (wypelnienie i obudowe).
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5.2.10Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. p.poz. lub akustycznych nalezy $cisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
wihasciwos$ciach, tworzacych razem rozwigzanie systemowe.

Wszystkie potgczenia i spoiny muszg by¢ szczelnie wypelnione, a wszelkie zagtebienia (np.
wneki na szafki elektryczne czy hydranty) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (np. zwiekszajgc
ilos¢ warstw lub dodajgc materiat o specjalnych wiasciwosciach). Miejscami ostabiajgcymi
specjalne wlasciwosci Scian sg tez puszki gniazdek, rozgateziaczy, wylgcznikow itp. Miejsca
takie rowniez muszg zosta¢ odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie wewnetrznej
obudowy lub uszczelnienie specjalng masg). Ponadto elementéw takich nie wolno umieszczac
naprzeciw siebie, po obu stronach $ciany, gdyz grozi to ostabieniem wiasciwoéci przegrody

(akustyka, p.poz). Nalezy je wowczas przesung¢ wobec siebie 0 min.60cm.

5.2.11Dylatacje

przy diugosciach scian = 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujgc
Sciane nalezy uwzglednic i przejg¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.

Szczeliny dylatacyjne nie moga ostabia¢ wlasciwosci $cianek dziatowych.

5.2.12Miejsca specjalne

W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementow (np. pokki, obrazy itp.) nalezy
zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci profil poziomy pomiedzy konstrukcyjnymi profilami

pionowymi. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na gotowej $cinanie.

5.2.13Wyréwnanie

5.3.

Powierzchnie pod oktadziny, tapetowanie (oprocz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych)
oraz pod malowanie farbami teksturowymi, stiukami itp. mogg mie¢ minimalne nieréwnosci
widoczne w postaci drobnych cieni po przylozeniu pod katem zrdédia Swiatta.

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ szczegdlnie réwne. W tym celu zwieksza sie
szerokosci wyptaszczen na stykach ptyt i wykonuje szerszg spoine, ktéra powinna zniwelowac
réznice. Gdyby nawet w takim wypadku widoczne byly odksztalcenia w obrebie ptaszczyzn,

wowczas calg $ciane nalezy pokry¢ masg szpachlowg i po wyschnieciu zeszlifowac.

Wykonywanie systeméw $cianek toaletowych

Systemy $cianek toaletowych zamontowaé zgodnie z instrukcjg ich producenta. Montaz
powinien odbywac¢ sie wkretami nierdzewnymi. Zaleca sie unikanie mocowania przez warstwy
posadzkowe — nalezy dgzy¢ raczej do oparcia ciezaru na posadzce z jednoczesnym

mocowaniem do $cian.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia

rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich
kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania.

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczegdlnosci
sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw, stanu powiloki ksztattownikow (wyklucza sie elementy
posiadajgce $Slady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowa¢é w szczegolnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno$ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

* zgodnos¢ wymiaréw z dokumentacja,

* sposob zamocowania konstrukcji scianek do konstrukcji budynku,

 rozmieszczenie i zamocowanie profili w sciankach,

* prawidlowos¢ wykonania izolacji pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,

* spos6b rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikow,

* prawidlowos¢ wykonania potgczen stykow elementéw obudowy,

« stan i wyglad catych $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci i sztywnosci,

* prawidlowos¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

* prawidlowos¢ wykonczenia naroznikdw i krawedzi,

Kontrole koncowa - po zakonczeniu catosci prac, w trakcie ktorej oceniana bedzie rownos¢ catej

powierzchni scian i sufitow podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogéine.

Nieréwne powierzchnie $cian nalezy poprawi¢, szpachlujgc powierzchnie catej Sciany masa
szpachlowg i po wysuszeniu wyréwnujac jg papierem sciernym.

Sciany wykonane niezgodnie z wyznaczong dla nich procedurg nie mogg zostaé¢ odebrane,

nawet w przypadku zmniejszenia ich wartosci.
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8.  ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

« dokumentacja powykonawcza

10.2. Normy:

* PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 15283-1+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wtéknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

* PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

* PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wtéknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Cze$¢ 2: Plyty gipsowo-wtoknowe

* PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14566+A1:2010 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
oraz

* PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.

10.3. Aprobaty techniczne,

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
11.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz.

1118; z pdzniejszymi zmianami).
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12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (  Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

13.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).

14.Informator-Poradnik "Zastosowanie piyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V
- Krakow 1996 r.

15.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czesé
~1V,

16.Poradnik firmy Knauf,

17.Poradnik firmy Lafarge — Nida Gips,

18.Poradnik firmy Rigips,

19.Poradnik firmy Fermacell,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.08 - SCIANY PRZESUWNE

45421152-4 Instalowanie scianek dziatlowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru PRZESUWNYCH

Scian dziatowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z:

* montazem systemowych $cianek przesuwnych

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okres$lenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogollne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekroé w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem biedu,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawi¢ sie mogg takze okre$lenia fachowe, takie jak:

« Sciana (Scianka) dzialowa — nienosna przegroda pionowa w budynku, powodujgca podziat
wnetrza na obszary (strefy),

* Scina (8cianka) przesuwna — modutowe elementy, idealnie do siebie dopasowane, zawieszone
na specjalnych wdzkach i mogace sie przemieszcza¢ wzdluz szyny jezdnej. Ustawione, na
zyczenie uzytkownika, jeden za drugim tworzg ptaskg pionowg przegrode.

e &cina (Scianka) akustyczna — $ciana o podwyzszonych wihasciwosciach izolacyjnosci

dzwiekowej,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

systemy akustycznych scianek przesuwnych, skltadajace sie w szczegolnosci z:

modutéw peinych, przesuwanych recznie, a ryglowanych automatycznie (elektrycznie)
(wyklucza sie moduly ryglowane korbg), o wymiarach (grubo$¢ modutu 10cm, szerokosc
pojedynczego elementu od 60cm do 1,25m, wysokosé modutu od 2m do 9m), zapewniajgcych
wsp. izolacyjnosci cieplnej U max. 0,55 W/m?K i wsp. izolacyjnosci dzwieku R,, min. 55dB przy
jednoczesnym obcigzeniu max. 40 kg/lmz. Aby uzyskac takg izolacje akustyczng moduty moga
mie¢ wysuwane listwy dociskowe (wysuwanie listew powinno nastepowac automatycznie po
zetknieciu sie sgsiednich modutéw i trwac nie dtuzej niz 5 sekund).

modutéw przeszklonych, przesuwanych recznie, a ryglowane automatycznie (elektrycznie)
(wyklucza sie moduly ryglowane korba), o wymiarach (grubos¢ calego modutu 10cm, szerokosc
pojedynczego elementu od 60cm do 1,25m, wysokosé modutu od 2m do 4m), zapewniajgcych
wsp. izolacyjnosci cieplnej U max. 0,55 W/m°K i wsp. izolacyjnosci dzwieku R,, 50dB przy
jednoczesnym obcigzeniu max. 50 kg/lm?. Aby uzyskaé takg izolacje akustyczng moduty mogag
mie¢ wysuwane listwy dociskowe (wysuwanie listew powinno nastepowac automatycznie po
zetknieciu sie sasiednich modutéw i trwa¢ nie dluzej niz 5 sekund). Szklenie podwdjne
zestawem szyb hartowanych.

modutéw z drzwiami o takich samych parametrach jak moduty bez drzwi. Wszelkie zawiasy,
klamki itp. nie mogg wystawac z powierzchni modutu, drzwi,

szyn jezdnych gérnych wykonanych z aluminium o wymiarach 98mmx82mm
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2.15.
2.1.6.

2.1.7.

4.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

woOzkdéw jezdnych — 2 na modut,
elementéw przysciennych — wykonanych analogicznie jak moduty, ale zamontowanych na state
przy $cianach statych.

centralki sterujgcej o wym. 254x180x90, zasilanej prgdem ~230V

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie posiadaniem
€O najmniej:

e samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy krzyzowej na regulowanym statywie,

« wkretarki i wiertarki,

* drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak: miarek, pitek do metalu,
Srubokretow itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Ponadto:

moduty nie mogg by¢ narazone w trakcie transportu na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Nalezy réwniez pamietac¢ ze warstwa zewnetrzna modutéw nie bedzie juz pdzniej wykanczana,
dlatego w trakcie calego transportu i magazynowania nalezy sie z nig obchodzi¢ szczegdlnie

ostroznie.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Scianki przesuwne mogg by¢ wykonywane dopiero po wykonaniu wszystkich $cian dziatowych,
ale przed wykonaniem sufitow podwieszonych i warstw posadzkowych.

Przed przystapieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktorym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10C do +40C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktdrych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakohnczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktérym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow

stwarzajgcych zagrozenie.
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Wykonywanie $cianek przesuwnych

5.2.1. Wyznaczanie potozenia $ciany

5.2.2

5.2.3

5.2.4

525

5.2.6.

Prace nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia osi $ciany. Nalezy upewnic¢ sie, ze Sciana montowana
bedzie do wtasciwej konstrukcji nosnej budynku, a nie do stropu podwieszonego. W przypadku
montazu do prefabrykowanych elementéw zelbetowych, wstepnie sprezonych, miejsca na
potaczenia wyznaczyé nalezy zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz konstrukcji nosnej sciany

Moduty Scienne przesuwajg sie wzdluz szyny jezdnej. Szyna musi byé zamontowana do
konstrukcji nosnej budynku i idealnie wypoziomowana. Szczelina w szynie wyznacza 0$¢
Sciany. Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej, to szyne jedng nalezy
zamontowa¢ w taki sposéb, aby jej spdd idealnie licowat ze spodem poziomu sufitu
podwieszanego. W tym celu pomiedzy szyng, a wiasciwg konstrukcjg nosng budynku nalezy
zamontowac specjalng podkonstrukcje no$na.

Montaz modutéw Sciennych

Elementy Scian dzialowych najlepiej zawiesza¢ w pozycji ,parkowania” przez wtozenie rolek do
koncow szyn lub poprzez male rewizje szyn jezdnych. Elementy Scienne sg oznakowane
numerami, poczynajgc od elementu przysciennego wypuklego. Standardowe moduly Scian sg
takze ponumerowane zgodnie z planem.

Zakonczenia

Wklesly oraz standardowy element przyscienny okresla kierunek ruchu wszystkich elementow.
W zwigzku z tym nalezy zwracac¢ uwage, aby zapewni¢ prawidtowe, pionowe ich zamontowanie
tzn.: aby miedzy elementami oporowymi, a szyng trakcyjng byt kat prosty. Element przy$cienny
nalezy wyregulowa¢ tak, aby byt pionowy i pasowat do zainstalowanych dziatlowych elementéw
Sciennych. Nastepnie wywierci¢ otwory montazowe. Wklesty profil przyscienny przymocowaé na
miejscu zgodnie z rysunkiem, a miejsce styku ze $ciang uszczelni¢ masg silikonowa.
Podigczenie zasilania

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to centralke sterujgcg nalezy umiesci¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub innym alternatywnym miejscu wyszczegolnionym
przez producenta lub okre$lonym przez gospodarza obiektu, bezposrednio nad Sciankg
przesuwng. Do centralki nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne o parametrach jak wyze;j.
Wykonczenie gérne

Po zakonczeniu wiasciwego montazu $ciany przesuwnej nalezy zapewni¢ dla przegrody
pozostajgcej nad Sciang przesuwng, nie gorsze wiasciwosci niz ma sama $Sciana. W tym celu
pomiedzy podkunstrukcje do zamontowania szyny jezdnej nalezy umiesci¢ izolacje z wetny
mineralnej i obustronnie obudowac jg piytami gipsowo-kartonowymi. Grubos¢ izolacji oraz

rodzaj i ilos¢ warstw ptyt nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogodlne" i obowigzujg one odpowiednio.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:
Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentow potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania.

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

* sposGb zamocowania podkonstrukciji,

« rébwnos¢ | wypoziomowanie szyn,

« stan i wyglad catych $cian pod wzgledem réwnosci i pionowosci,

« prawidlowos¢ wykonania izolacji pomiedzy elementami podkonstrukcji,

Kontrole koncowa - po zakonczeniu catosci prac, w trakcie ktorej oceniana bedzie prawidtowosé
pracy scianek przesuwnych. W trakcie tej kontroli mozliwe jest tez przeprowadzenie badan

akustycznych w celu potwierdzenia wiasciwosci sciany.

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogéine.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT

Odbidér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» moduly nie przesuwajg sie lub zacinajg w trakcie przesuwania,

» moduty nie ryglujg sie automatycznie po zetknieciu sie ze sobg,

» moduly sg uszkodzone, wgniecione, szyby rozbite itp.

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

* PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -- Okre$lenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wihasciwosci elementéw -- Cze$¢ 1: 1zolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami

* PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana -- Okreslenie wiasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wihasciwosci elementéw -- Czes¢ 2: 1zolacyjnosé od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami

* PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania

* PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki

* PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czesé 1:

Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

Aprobaty techniczne,

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I1~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

1.5
ST.09 - SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

oraz sufitdbw podwieszonych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych niniejszg specyfikacjg
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« montazem monolitycznych sufitéw podwieszonych,
» montazem modularnych sufitow podwieszonych,

« montazem ,wysp” sufitowych,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 152 z 280



2.1.

2.1.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodno$¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie beda takze okre$lenia fachowe, takie jak:

* sufit podwieszany — lekka (nienosna) przegroda pozioma w budynku, powodujgca optyczne
obnizenie wnetrza (wykonywana najczeéciej dla ukrycia instalacji),

« sufit monolityczny — sufit tworzacy jednolitg, ptaskg powierzchnie,

e sufit modularny (rastrowy) — sufit, ktérego powierzchnia powstaje przez ulozenie na
specjalnym ruszcie prefabrykowanych modutow, tzw. rastrow,

« sufit typu wyspa (chmurka) — luzne zestawienie elementéw nie tworzgcych ze sobg zwartej
calosci, tzw. wysp lub chmurek,

« sufit akustyczny — sufit o wkasciwosciach pochtaniajgcych fale dzwiekowe,

« sufit zmywalny — sufit, ktérego powierzchnie mozna zmywa¢ bez utraty jego wiasciwosci, z
czestotliwo$cig dostosowang do charakteru pomieszczenia,

* konstrukcja sufitow podwieszanych — ruszt z ksztattownikéw, nie stanowigcy konstrukcji
budynku, ale stanowigcy element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia rastrow,

 obudowa sufitow podwieszanych — materiat mocowany od spodu do konstrukcji sufitow,

» wypehienie sufitbw podwieszanych — materiat umieszczany na, wzglednie podwieszany do

konstrukcji sufitbw podwieszanych,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beda:

systemy do wykonywania monolitycznych sufitéw podwi eszonych ,

sktadajace sie w szczegolnosci z:

stalowej i ocynkowanej konstrukcji sufitbw podwieszonych, wykonanej zgodnie z PN-EN-
14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan, tj. ze stali gatunku DX51D i
pokryte warstwg cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej.

Na system konstrukcyjny sktadajg sie:
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

profil do budowy konstrukcji gtadkich sufitbw podwieszanych,

profil ,CD” L . .

grubosci 0,6mm, w 2 wysokosciach: 60 i 45mm
wieszak = element stuzacy do potgczenia pretéw z profilami i jednocze$nie
obrotowy, é.. . regulujacy wysokosci zawieszenia sufitu podwieszanego dzieki
rozprezny zintegrowanym elementom rozpreznym

pret mocujacy

element stuzacy do podwieszania konstrukcji sufitu podwieszonego do

konstrukcji nosnej budynku,

sgfﬁ element stuzacy do regulacji wysokosci zawieszenia sufitu
noniusz _,é;«:’;.-'-' podwieszanego w systemie noniuszowym, umozliwiajacy bardzo
o doktadne ustawienie dowolnej wysokosci zawieszenia
wieszak
obrotowy % :h* element stuzacy do potaczenia noniuszy z profilami
. ! e
noniuszowy
wieszak
noniuszowy M element stuzacy do potgczenia noniuszy ze stropem no$nym
goérny v

2.1.2. obudéw sufitbw podwieszanych monolitycznych, wykonanych z:

* ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 ,Ptyty warstwowe

gipsowo-kartonowe”. Plyty powinny mie¢ fabrycznie sptaszczone krawedzie wzdluzne oraz

widoczne rdzenie w krawedziach poprzecznych. ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej

petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona

Jlewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zakladkowe potgczenia kartonu. Piyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubosci

powinny charakteryzowac sie:

PROBA ZGINANIA
Grubos¢ Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtosc a a g€
plyty podpor | [N] [mm]
gipsowe [mm] Prostopadle do Réwnolegle do Prostopadle do Réwnolegle do
[mm] kierunku wtékien kierunku witékien kierunku wiékien kierunku wiékien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

> 18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-kartonowe, produkowane sg w wersjach standardowych, ognioodpornych,

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (fgcznie). Piyty, odpowiednio do wers;ji

powinny spetia¢ ponizsze wymagania:
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2.2.

2.2.1.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

dla inwestycji polegajacej na :
BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

g Wymagania GKB GKF GKBI GEF' _
. . wodo- i
zwykta ognioodporna wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢é ziqcz_ony z rdzenle_m gipsowym w taki spo_sok_J,
2. . aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejania
gipsowego 7 !
sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0+0,5; 218,0+0,5
3 Wymiary i tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
' [mm] Dlugo$é [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
2
Masa 1m 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
4. ptyty o grubosci
kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosé [%0] <10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu ) 520 ) 220
[min]
7. Nasigkliwosc¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosé ; PN;
stronie piyty data produkgji
8. | Oznakowanie : - - - : -
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

system do wykonania modularnych sufitbw podwieszany

sktadajgce sie w szczegdlnosci z:

ch,

podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. Al), odpornej na korozje (klasa min. B),

zapewniajgcej

nos$nos¢ min.

10kg/m?® ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej,

wykanczanych powlokg poliestrowa, np. system ,RockLink A” f-y Rockfon lub rownowazny.

Na system konstrukcyjny sktadajg sie:

przy$cienny

wieszak
systemowy

profil przyscienny katowy L
wersje w zaleznosci od producenta

Qlfggl profil do budowy konstrukcji modutowych sufitow
oW podwieszanych, szer. 24mm,
growny 0 gwarantowanych i deklarowanych w ramach
poprzeczny Deklaracji Zgodnosci CE parametrach
) jak T24 gtéwny,
profil T24 poprzeczny z tym ze o diugosci modularnej 60, 120 lub 180cm
profil do budowy konstrukcji modutowych sufitow
profil L podwieszanych,

wieszak do podwieszania konstrukcji modutowych sufitéw

podwieszanych,

wieszak sprezynowy dwu-hakowy
wersje w zaleznosci od producenta
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

2.2.2. obudow sufitbw podwieszanych, tzw. rastréw, wykonanych z:

2.3.

niepalnych (klasa Al) elementéw wypelniajgcych z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkéw
organicznych, wykonanych zgodnie z normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan”, o wymiarach 120x60cm i grubosci min. 20mm i fakturze mikroporowatej, od tytu
zabezpieczonych welonem szklanym, zapewniajgcych spetnienie ponizszych parametrow:

* akustycznych:

czestotliwosé dzwigku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

wspiczynnik 0,45 0,85 1,0 0,95 1,0 1,0
pochfaniania dzwieku

» odpornosci na zginanie - klasa 2/C/ON,

* odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng - do 100%,

« uwalnianiu formaldehydu - klasa E1,

Wszystkie powyzsze parametry powinny by¢ gwarantowane i zadeklarowane przez producenta

w ramach deklaracji zgodnosci CE.

Krawedzie boczne powinny by¢é wyprofilowane w taki sposob aby przy mozliwie niewidocznej
konstrukcji, mozliwe bylo wyciggniecie pojedynczego modutu, bez uszkodzen, ani tego, ani

sgsiednich modutéw. W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krawedzie typu:

typ "C" E
typ "D" 2
typ X" m
T
typ M’ Zi _ .
I P
F T =

Elementy podwieszane typu ,wyspa” lub ,chmurka”

Do wykonania ,wysp” czy ,chmurek” nalezy uzywac¢ gotowych, niepalnych (klasa Al),
elementéw, grubosci min. 40mm, wykonanych z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkow
organicznych, wykonanych zgodnie z normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan”, o wykonczonych bokach i fakturze mikroporowatej, zabezpieczonych od tylu
welonem szklanym, zapewniajgcych spetnienie ponizszych parametréw:

« akustycznych:

czestotliwo$¢ dzwieku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

wspoiczynnik 05 1,2 2,0 2,4 2,6 25
pochtaniania dzwieku
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« odpornosci na zginanie - klasa 2/C/ON,

* odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng - do 100%,

 uwalnianiu formaldehydu - klasa E1,

Wszystkie powyzsze parametry powinny by¢ gwarantowane i zadeklarowane przez producenta

w ramach deklaracji zgodnosci CE.

Do zawieszania elementow typu ,wyspa” czy ,chmurka” nalezy uzywac regulowanych linek

stalowych oraz zestawu specjalnych akcesoriéw. Zawiesia wraz z elementami typu ,wyspa” czy

~chmurka” musza tworzy¢ jeden system.

Materialy pomocnicze

Materiatami pomocniczymi do wykonywania sufitbw podwieszonych beda:

wykonywanie
konstrukciji

N

kotki rozporowe stuzg do mocowania pretéw mocujacych
do zelbetowych stropéw nosnych

wykonywanie

d_ -

specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw

konstrukcji - konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm
mocowanie blachowkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na metalowych

obudowy \ konstrukcjach nosnych

akustvka tasma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjno$¢ akustyczng

Y potaczenia Scianek dziatowych z podtozem
tasma z wtokna szklanego, szeroko$ci 50mm, do spoinowania stykéw
taczenia piyt pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest réwniez w
konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

zakonczenia

pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
wykanczania krawedzi cietych ptyt gipsowo-kartonowych

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potaczen

gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej
oraz prac wykonczeniowych
.'_
gladz { - gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego

catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitéw
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4.1.

4.2,

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmniej:

* laserowego dalmierza i samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy na statywie,

»  wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak: miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto:

Piyty GK oraz elementy rastrowe powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed
dziatlaniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegd6lnosci zabezpieczone przed
dziatlaniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywac¢ sie przy pomocy rozbieralnych
zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztattowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkow. Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych, w odlegtosci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni€¢ 50cm. Pierwsza
ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stos6w powinien by¢ spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokosc¢ skltadowania do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ksztattowniki nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem, na réwnym i utwardzonym podtozu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ juz wykonane
instalacje podstropowe, a co najmniej zamontowane kanaly instalacji wentylacyjnej, orurowanie

wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe,
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Jesli stropy konstrukcyjne miaty by¢ wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezposrednio od
spodu, to izolacja taka powinna by¢ juz wykonana przed przystgpieniem do wykonywania
sufitbw podwieszanych.

Przed rozpoczeciem wiercenia otwor6w z stropie nosnym nalezy zapozna¢ sie z jego
konstrukcja. W przypadku stropdw prefabrykowanych, sprezonych, otwory wykonywa¢ mozna
wytgcznie w miejscach, i o $rednicach na jakie zezwala producent.

Prace z elementami modutowymi, ktére nie bedg juz wykanczane (powierzchnia ich jest juz
odpowiednio wykonczona) nalezy prowadzi¢ w rekawiczkach, uniemozliwiajgc ich zabrudzenie.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktérym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10C do +40C oraz przy

wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".
Wykonywanie monolitycznych sufitbw podwieszony ch

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na scianach za pomocg poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.
Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczyé osie profili gtéwnych. Profile gtéwne to
warstwa wyzsza, ktéra zostanie zamontowana do konstrukcji nosnej budynku. Profile nosne to

warstwa nizsza, do ktérej mocowana bedzie obudowa.

Uktad konstrukcyjny sufitu podwieszonego

Obudowa z ptyt bedzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie
ustawionych profili gtéwnych i nosnych. Profile gtéwne powinny zostaé zamontowane do
konstrukcji nosnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocag kotkow rozporowych i
wkretéw, w odstepach zaleznych od ciezaru sufitu podwieszonego (ilosci warstw ptyt, grubosci
pyt, izolacji itp.), grubosci piyt i rozstawu warstwy gtéwnej - wg zalecen producenta (przy ptycie
gr. 12,5mm, catkowitym obcigzeniu stropu <0,15kN/m? i rozstawie warstwy gtéwnej co 1m jest
to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu sufitow nalezy uzywa¢ wieszakéw obrotowych
noniuszowych. Dzieki nim mozna co do milimetra ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi. Rozstaw profili

w warstwie nosnej zalezny jest od obcigzenia stropu, grubosci piyt i ich utozenia i wynosi max.:
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5.2.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

utozenie ptyt
grubos¢ plyty (mm)
wzdiuz w mm w poprzek w mm
12,5 400 500
15,0 400 500
18,0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

Jesli dokumentacja projektowa zaktada sufit podwieszony potgczony ze $Scianami, wéwczas
wokét Scian nalezy zamontowac specjalny profil przyscienny, montowany do $ciany, a nie
podwieszany. Z profilem tym potaczone bedg profile warstwy nosnej i do niego montowane
bedg skrajne koncowki piyt.

Jesli natomiast dokumentacja projektowa zaktada oddylatowanie od $cian lub wrecz sufit typu
~chmurka”, wéwczas wokét podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykona¢ nalezy

boki i zakonczy¢ specjalnym profilem ozdobnym.

Mocowanie ptyt

Kierunek rozmieszczenia piyt powinny by¢ prostopadty do elementéw warstwy nosnej i
jednoczesnie mozliwie tak, by wzdluzne krawedzie ptyt biegly rownolegle do kierunku padania
promieni stonecznych. Plyty gipsowo-kartonowe muszg byé montowane zawsze w tym samym
kierunku — w tym celu znakuje sie jedng krawedz piyt utozonych na palecie kreda. Wszystkie
styki krawedzi ptyt musza sie zawsze opiera¢ na konstrukcji nosnej. Plyty nalezy rozmiescic tak
aby na obu koncach rzedu ptyt znalazly sie kawalki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy piyty.
Styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych pasmach muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o
potowe rozmiaru ptyty. Niedopuszczalne sg potgczenia krzyzowe. Jezeli sufit ma by¢ wykonany
z dwu warstw piyt to drugg warstwe nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy noSnymi elementami rusztu.

Do mocowania uzywa sie wkretarki i wkretow. Plyty mocowane powinny by¢ do profili w
odstepach =17cm, a w sufitach o wiasciwosciach p.poz. =15cm. Przy okifadzinach
kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszy¢ rozstaw wkretéw do <50cm.
Ponadto nalezy zachowaé nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi piyt:

c) krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm,

d) krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15mm.

Wkrety nalezy umieszcza¢ prostopadle do plaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na taka
glebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtowka elementu mocujgcego. W czasie prac
montazowych nie dopuszcza¢ do powstania odksztatcen (specznienia, naprezenia). Diugos¢
elementu mocujgcego zalezy od grubos$ci piyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej
glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng. Minimalna giebokos¢ osadzenia wkretow w
konstrukcji nosnej wynosi 10mm. Aby unikng¢ odksztatcen piyty powinny Scisle przylega¢ do

konstrukcji nosnej.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Spoinowac nalezy masg szpachlowg
z taSma zbrojgcg z widkna szklanego (z fizeliny). Przy okiladzinach wielowarstwowych w
wyzszych warstwach wystarczy wypeienie spoin.

W fabryczng krawedz styku dwoch ptyt lub w krawedz sfrezowang pod katem 45° nale zy
wcisng¢ szpachelkg pierwszg warstwe gipsu. Nastepnie wcisng¢ taSme zbrojgcg i ponownie
natozy¢ warstwe gipsu szpachlowego, szerszg o 5~6cm od tasmy. Po wyschnieciu ostatniej
warstwy gipsu nalezy zeszlifowaé i wygtadzi¢ spoine za pomoca zacieraczki i drobnoziarnistego
Sciernego papieru siateczkowego.

Izolacja

Izolacje (akustyczne, termiczne lub p.poz.) nad sufitem podwieszonym nalezy wykonywac
zgodnie z odrebnymi procedurami. W zaleznosci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci,
okreslonych w dokumentacji projektowej, warstwe izolacji nalezy przymocowa¢ nad stropem
podwieszonym, bezposrednio do konstrukcji nosnej budynku.

Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewodéw elektrycznych,
ktore prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. p.poz., akustycznych itp. nalezy $cisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
whasciwosciach, tworzacych wspdlnie rozwigzanie systemowe. Wszystkie potaczenia i spoiny
muszg byé szczelnie wypelnione. Przejscia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze
itp.) muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone (np. masa p.poz.). Osadzanie opraw
o$wietleniowych wbudowanych w stop i zamontowanie urzadzen wentylacyjnych w suficie
podwieszonym o specjalnych wymaganiach powinno by¢é poprzedzone wykonaniem
odpowiedniej wielkosci gniazd z ptyt i izolacji odpowiadajgcej catemu sufitowi.

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przejgé szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie moga ostabia¢ wlasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementéw (np. zyrandole itp.) nalezy
zamontowa¢ dodatkowy profil konstrukcyjny. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na

wykonczonym suficie.

5.2.10. Wyréwnanie

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ szczegélnie wyréwnane. W tym celu nalezy
zwiekszy¢ szerokosé spoin, albo wrecz pokry¢é masag szpachlowg calg powierzchnie sufitu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie cieni od spoin.
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Wykonywanie modutowych (rastrowych) sufitow po dwieszonych

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na scianach za pomocg poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.
Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczy¢ osie profili gtdbwnych.

Montaz konstrukciji

Rastry ukladane beda pomiedzy specjalng konstrukcjg wykonang z prostopadle do siebie
ustawionych profili gléwnych i poprzecznych. Profile te zamontowane powinny by¢ w jednej
ptaszczyznie (profile gldwne to te, ktére sg zawieszane do konstrukcji budynku, profile
poprzeczne wyréwnujg tylko odstepy profili gtéwnych). Profile gléwne powinny zostac
zamontowane do konstrukcji no$nej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocg kotkow
rozporowych i wkretow, w odstepach zaleznych od ciezaru sufitu podwieszonego (wraz z
ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy o$wietleniowe itp.) i rozstawu
warstwy gtownej (zaleznego o wymiaru rastrow) - wg zalecen producenta. Przy sztywnym
podwieszaniu sufitbw nalezy uzywac wieszakdw obrotowych noniuszowych. Dzieki nim mozna
co do milimetra ustawi¢ wysoko$s¢ podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowaé
wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi.

W zaleznosci od rozwigzania okreslonego w dokumentacji projektowej wokét Scian lub na
zewnetrznym obrysie rastréw nalezy zamontowac specjalny profil wykanczajacy.
Rozmieszczanie rastrow

Rastry nalezy rozmieszczac zgodnie z odpowiednim rysunkiem z projektu wykonawczego, a w
przypadku braku takiego rysunku, w taki sposéb aby nie pozostawia¢ waskich kawatkow
rastrow z jednej strony sufitu. Rastry uklada sie luzno, w taki sposéb, aby tworzyly rowng
powierzchnie (bez uskokow, przerw, rys itp.)

Narozniki i skrzyzowania

Profile powinny by¢ przyciete symetrycznie (zwykle pod katem 459 oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Izolacja

Na suficie modularnym nie wolno uktada¢ zadnych dodatkowych obcigzen. Jesli dokumentacja
projektowa zaktada specjalne wtasciwosci takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub p.poz.)
wowczas wlasciwosci takie musi posiada¢ sam sufit, a w szczegélnosci moduty (rastry).
Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewodow elektrycznych,
ktore prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. p.poz., akustycznych itp. nalezy Sscisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych

whasciwosciach, tworzgcych wspdlnie rozwigzanie systemowe.
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5.3.8.

5.3.9.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przejgé szczeliny dylatacyjne elementdéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg ostabia¢ wtasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

Osadzanie opraw o$wietleniowych, urzgdzen wentylacyjnych i innych elementéw powinno

nastepowac zawsze w Srodku rastra. Miejsca takie powinny by¢ odpowiednio wzmocnione.

5.3.10. Wyrdéwnanie

5.4.

6.1.

W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na rdéznice cisnien zachodzi prawdopodobienstwo
przesuwania sie (,podskakiwania”) rastrow swobodnie utozonych na konstrukcji nalezy

stosowac¢ specjalne rastry wentylacyjne lub uzywac tzw. klipséw.

Wykonywanie sufitéw podwieszonych typu ,wyspa” lub ,chmurka”

W stropie konstrukcyjnym zamocowaé nalezy gwinty M6, do ktérych dokrecane bedg specjalne
linki podwieszajgce. Do podwieszania elementu o wymiarach 120x120cm lub mniejszych
wystarczg 4 linki (po jednej w kazdym narozniku). Do wiekszych elementéw nalezy uzyc
odpowiednio 6, bgdz nawet wiekszej ilosci linek. Linki zakonczone powinny by¢é haczykami
umozliwiajgcymi zablokowanie, co pozwoli nha zawieszenie elementu na dowolnej wysokosci.
Haczyki przyczepia sie do specjalnych zaczepow, ktére umieszczone powinny by¢ w odlegtosci
min. 15cm od krawedzi elementu. Po zawieszeniu elementu, nalezy go wypoziomowac.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to elementy wieszane powinny by¢ na
jednakowym poziomie i oddalone powinny by¢ od siebie na jednakowg odlegto$¢, tworzac

réwne rzedy.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:
Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania.
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6.2.

6.3.

6.4.

10.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczegdlnosci
sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw, stanu powiloki ksztattownikow (wyklucza sie elementy
posiadajgce Slady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowa¢é w szczegolnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno$ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

* zgodnos$¢ wymiardw z dokumentacja,

* spos6b zamocowania konstrukgji sufitu do konstrukcji budynku,

* rozmieszczenie i polgczenie ze sobg profili,

* sposéb rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikow,

« prawidlowos$¢ wykonania potgczen stykow elementéw obudowy,

« stan i wyglad catego sufitu pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci,

« prawidlowos$¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

« prawidtowos$¢ wykonczenia naroznikéw i krawedzi,

Kontrole kohAcowg - po zakohczeniu catosci prac, w trakcie ktérej oceniana bedzie rownosc¢ calej

powierzchni §cian i sufitdw podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

10.1. Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

10.2. Normy:
EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-1+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem wtoknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

PN-EN 15283-2+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem wtoknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Cze$¢ 2: Plyty gipsowo-wioknowe

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
oraz

PN-B-10122:1972 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.

10.3. Aprobaty techniczne:

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I1~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

11.
ST.10 — POSADZKI

45432110-8 Kladzenie poditog
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru warstw

posadzkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj a
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* wykonywaniem tzw. posadzek ptywajacych,

* wykonywaniem posadzek nosnych (zbrojonych)

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktory niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

« jastrych — wylewka posadzkowa, powstata ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy
budowlanej z woda. Rozr6zniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,

 posadzka ptywajgca — posadzka, w ktorej jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegréd
budowlanych, zaréwno w poziomie (od stropu), jak tez w pionie (od Scian),

* posadzka nosna — posadzka, ktéra uzytkowane bedzie pod zwiekszonym, albo dynamicznym
obcigzeniem, np. posadzka garazy, hal przemystowych itp.

* zbrojenie rozproszone — drobiny drutu lub specjalnego widkna polipropylenowego, majace
wiasciwosci wzmacniajgce (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do
jastrychu,

 warstwa poslizgowa — warstwa umozliwiajgca swobodne, poziome ruchy skurczowe,

* styropian akustyczny — styropian miekki, ktory docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w

sposob kontrolowany zmniejsza swojg grubosg¢, ale nie traci wiasciwosci sprezystosci

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:

wylewka — gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy

warstwa poslizgowa — folia PE o grubosci 0,3mm,

izolacja akustyczna — styropian akustyczny o grubosci 33/30 tzn. 33mm (przed utozeniem) i
30mm (po doci$nieciu wylewka).

izolacja termiczna (je$li projekt jg przewidywat) — styropian twardy

hydroizolacja (jesli projekt jg przewidywat) — folia w ptynie,

gazoizolacja (jes$li projekt jg przewidywat) — folia w piynie,

brzegowa tasma dylatacyjna — pasek spienionego polietylenu, o grubosci 5mm i wysokosci od
kilku do kilkunastu centymetrow (w zaleznosci od potrzeby), zwiniety w 50-metrowej rolke, z
tadmg samoprzylepng na spodniej stronie,

listwy dylatacyjne — specjalne profile dylatacyjne, np. profil ,DILEX-EP” firmy ,Schliter Systems”
lub réwnowazny,

mata przeciwsurczowa — specjalna mata majgca wtasciwosci przenoszace skurcze posadzki,
np. mata ,BEKOTEC” firmy ,Schluter Systems” lub réwnowazna,

zbrojenie rozproszone — zgodnie projektem posadzki,

Materiaty pomocnicze — woda
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowaé

nalezy czystg wode pochodzgcy z sieci wodociggowe;.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

e poziomnica,

 2-metrowe taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* mieszadta mechaniczne,

* zacieraczki,

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport materiatbw do wykonania posadzek wymaga $rodkoéw transportu zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Zaleca sie uzywac¢ do tego samochodéw zamykanych, ew.
pokrytych plandekami. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan, czy wrecz rozsypanie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie wyrobéw musi odbywa¢ sie w pomieszczeniach za-

mknietych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wylewki powinny byé wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co
najmniej B-20 i wytrzymatosci na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Grubosci wylewki powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa
nie precyzuje grubosci jastrychu, wéwczas nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

* min. grubos¢ wylewki zwigzanej z podtozem - 25 mm

* min. grubos¢ wylewki na warstwie poslizgowej - 35 mm

* min. grubos¢ wylewki "ptywajgcej" - 40 mm

Dozwolone odchylenie od ptaszczyzny poziomej, wyschnietej powierzchni wylewki, ktéra bedzie

jeszcze wykanczana, nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugosci 2-metrowej taty kontrolnej.
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5.3.

5.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Warunki przyst apienia do robot

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji nosnej budynku
i wzniesieniu wszelkich scian (réwniez dziatowych). Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych
warstwe konstrukcyjng stropu nalezy oczysci¢ ze wszelkich luznych zanieczyszczen i odkurzyc.
Wieksze nieréwnosci nalezy wyréwnac (zeszlifowad).

Wylewki posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Na wykonane wylewki nie nalezy wchodzi¢ w ciggu pierwszych dwoch po ich wykonaniu.

Wykonywanie posadzek ptywaj acych

Prace nalezy rozpoczagé od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stuzacych do oddylatowania posadzki od $cian. Wysoko$¢ tasmy nalezy
dopasowaé do grubosci warstw posadzkowych. Nastepnie na stropie nalezy wykona¢ warstwe
$lizgowg z polgczonych ze soba, réwnolegtych paséw foli w rolce.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng ze stykajacych sie ze soba
ptyt styropianu akustycznego (chyba, ze projekt wyraznie przewiduje co innego) i utozy¢ drugg
warstwe slizgowg (analogicznie jak pierwsza).

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych nalezy wykonaé¢ wylewke dociskowg z
jastrychu cementowego. Nalezy przy tym pamieta¢ o koniecznoéci przeniesienia dylataciji
konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne
nie powinny by¢ wieksze niz 6 x 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca sie uzywac¢ specjalnych
profili dylatacyjnych, np. profili ,DILEX-EP” firmy ,Schliter Systems” lub réwnowaznych. Profile
takie utatwig jednoczes$nie wykonanie jastrychu o jednolitej grubosci, stuzac jako prowadnica do

Sciggania nadmiaru wylewki.

Wykonywanie posadzek pod oktadziny

Prace nalezy rozpoczagé od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stuzacych do oddylatowania posadzki od $cian. Wysoko$¢ tasmy nalezy
dopasowa¢ do grubosci warstw posadzkowych. Posadzke oddylatowa¢ nalezy takze w
poziomie, poprzez roziozenie piyt ze styropianu akustycznego (trwale sprezystego). Jesli
posadzka ma mie¢ spadki to nalezy je uzyska¢ dzieki specjalnym klinom styropianowym.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢é specjalng mate przenoszacag ruchy (skurcze)
posadzki. Produktem takim jest np. mata kubetkowa ,BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” lub
inna, réwnowazna. Mata poza przenoszeniem skurczéw posadzki umozliwia uktadanie
przewodow grzewczych do ogrzewania posadzkowego. Mate zalewa sie jastrychem
cementowym, w taki sposob, aby nad wypukiosciami maty byta 8mm warstwa jastrychu i

zaciera na gladko.

Wykonywanie posadzek pod ogrzewanie podtogowe (jesli projekt takie przewiduje)

Posadzki pod ogrzewanie podtogowe wykonuje sie tak samo jak pod okfadziny.
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Wykonywanie posadzek no $nych (zbrojonych)

Posadzki nosne wg niniejszej specyfikacji zbrojone beda zbrojeniem rozproszonym, wg
wytycznych producenta tego zbrojenia. W tym celu przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
dostarczy projekt posadzki, w ktérym uwzgledniona bedzie wymagana nosnos¢ (na 1m® i na
pojedyncze koto, jesli przewiduje sie ruch kotowy, charakter uzytkowania (statyczne czy
dynamiczne), scieralno$¢, dylatacje, rodzaj wykonczenia itp. Po uzgodnieniu przez Inzyniera,

prace prowadzi¢ nalezy scisle wg tego projektu.

Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki izolowane termicznie wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych powyzej, z

tym, ze pomiedzy warstwa slizgowa, a izolacjg akustyczng umieszcza sie warstwe termoizolaciji.

Wykonywanie posadzek z izolacj g wodn g lub gazow g (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki z izolacjg wodng lub gazowag wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych
powyzej, z tym, ze zamiast warstwy sSlizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa sie tzw. folie w

ptynie, np. ,Superflex 1" firmy Deitermann lub rbwnowazna.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do whb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przyst gpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.
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W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
» sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych,

* sprawdzenie rownosci stropu

Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy:

» oddylatowanie posadzki ptywajgcej od konstrukcji budynku,

 opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nosnych),

* grubo$¢ warstw posadzkowych,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* prawidtowos$¢ wykonania spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié
osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzié nalezy:

* jakosci (wyglad) catych powierzchni posadzek,

* prawidtowosci wykonania dylataciji,

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
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 posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych,

» posadzka ptywajgca nie zostata oddylatowana od konstrukcji budynku,

* nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej,
« nie wykonano izolacji akustycznej,

* nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nosnych)

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- zbrojenia posadzek nosnych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania,

* PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego widéknem stalowym -- Pomiary wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu (granica proporcjonalnosci LOP)

¢ PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego wtdéknem stalowym -- Pomiary zawarto$ci zbrojenia w
Swiezym i stwardniatym betonie

* PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym -- Cze$¢ 8: Cykliczne badanie typu na

starzenie w warunkach atmosferycznych

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
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ST.11 - OKLADZINY SCIAN i PODLOG

45431000-7 Kladzenie ptytek
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru oktadzin ptytkowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj a
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* ptytkowaniem posadzek,

* ptytkowaniem Scian,

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogodlne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnoSciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

* antyposlizgowosc¢ - parametr okreslajgcy pod jakim katem nalezy ustawi¢ platforme
pomiarowg aby cztowiek zaczat sie po niej zsuwac. Wyrdznia sie dwa rodzaje parametrow:

- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie w butach, zgodnie z normg DIN 51130:
R9=6%109 R10=10%19° R11=19%27° R12=27%359 R  13z235°
- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie boso, zgodnie z norma DIN 51097:
A=12%17° B=18%23° C =224°

= ptytki ceramiczne — piytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300C masy
powstatej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajgcych dodatkéw mineralnych z woda,

= plytki ciggnione - pitytki powstate w specjalnym procesie formowania, polegajagcym na
przepuszczaniu masy przez forme w okreslonym ksztalcie, tworzac diugie tasmy, ktore
nastepnie ciete sg na poszczegodlne ptytki. W ten sposob produkowane sg elementy o
skomplikowanych ksztaltach (ksztaltki schodowe i basenowe, listwy dekoracyjne, kapinosy).
Wada ptytek ciggnionych jest duzy rozrzut wymiarowy oraz stosunkowo niska wytrzymato$c¢,

= plytki prasowanie — ptytki powstatle w specjalnym procesie formowania, polegajgcym na
wciskaniu (prasowaniu) pod wysokim cisnieniem masy do specjalnej formy. Phytki
prasowane sg bardziej wytrzymale i mniej nasigkliwe od ciggnionych. Majg tez wiekszg
stabilno$s¢ ksztattow. Metodg tg nie mozna uzyskaé ptytek o przestrzennych ksztattach,

« glazura — rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypalu plastra ceramicznego
(czerepu) i nastepnie, w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurg).

« terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).

« gres (gres porcelanowy) - rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze
stopienia materiatow matonasiakliwych np. ilastych, kwarcu i topnikow.

« gres szkliwiony - gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej
wczesnie plytki gresowej, powierzchng szkliwiong. Charakteryzuje sie duzag twardoscia,
odpornoscig na zabrudzenia i $cieranie.

e gres smaltowany - gres porcelanowy z powierzchng szkliwiong wykonang w koncowym
procesie wypatu plytki, poprzez krétkotrwate zwiekszenie temperatury,

* gres polerowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania potysku.

* gres ,poéipoler” - gres strukturalny (nieréwny i z "wzerami") barwiony w masie, z powierzchnig
zeszlifowang do uzyskania potysku w taki spos6b aby wierzchotki nierdwnej powierzchni
ptytki byty wypolerowane, a wglebienia miaty powierzchnie matowa.

* gres satynowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania pétmatu.

* gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnig polerowang tarczami osadzonymi elastycznie
dajacg efekt plytki z potyskiem z nieréwng pofalowang powierzchnig. Efekt mozliwy do

osiggniecia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych.
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2.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« wymiar nominalny — wymiar katalogowy (teoretyczny)

« tolerancja — odchytka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego,

* kaliber - wartos¢ odpowiadajgca tolerancji i charakteryzujgca rzeczywisty rozmiar. Kaliber
moze by¢ wyrazony liczba ( 1,2,3..) lub literg ( A,B,C...).

« kalibracja — sortowanie wyrobow o jednakowej tolerancji,

« rektyfikacja — proces polegajacy na mechanicznym uzyskaniu wyrobow o idealnie takich
samych wymiarach i kgtach, polegajgcy na obcinaniu badz szlifowaniu brzegéw,

» P.E.| - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:
P.E.I 1 - Sciany, podiogi bardzo mato obcigzone ruchem,
P.E.l 2 - podiogi malo obcigzone, fazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,
P.E.I 3 - podtogi w domach do pomieszczen o $rednim obcigzeniu,
P.E.I 4 - podtogi pomieszczen o matym i $rednim obcigzeniu ruchem w obiektach

uzytecznosci publicznej oraz w domach,

P.E.I 5 - podtogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.

« fuga - wypetnienie pomiedzy ptytkami majgce na celu kompensacje wymiar6w oraz naprezen
konstrukcyjnych i termicznych,

« terrazzo — lastrico — szlifowany beton powstaly z cementu, wody i kolorowego grysu

« format — wielkos¢ ptytki,

* ptytka wielkoformatowa — ptytka, ktorej powierzchnia jest wieksza niz 2.000 cm?

» mega format - plytka, ktérej powierzchnia jest wieksza niz 5.000 cm?

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".
Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:

na posadzki przestrzeni publicznych — rektyfikowane plytki z prasowanego gresu
porcelanowego, polerowane, ale nieszkliwione, o jednakowym odcieniu (barwione w masie), o
min. 1 klasie antyposlizgowosci wg. UNE-ENV 12633 i wymiarach 80x80cm oraz grubosci min.
12mm (dop. tolerancja +10%) oraz o obcigzeniu ponizej 25 kg/m?, o odpornosci na scieranie
(wg 1SO 10545-4) = 175mms3, o odpornosci na zginanie nie mniejszej niz 35 N/mm?,
wytrzymatosci na site tamigcg do 1.300 N i nasigkliwosci ponizej 0,1%.

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej to nalezy uzy¢ ptytek w kolorze

biatym, np. ptytek ,blanco” z serii ,maxis” firmy Saloni lub réwnowaznych.

na posadzki W.C. i pom. soc. — mozaika 5x5cm (dopuszcza sie wieksze ptytki imitujgce
mozaike) z rektyfikowanego gresu porcelanowego, nieszkliwionego, o jednakowym odcieniu

(barwione w masie), gr. min. 10mm, o antyposlizgowos$ci min. R10 / A, odpornosci na Scieranie
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2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

(wg 1SO 10545-4) <150mm?, nasigkliwosci < 0,5%, wytrzymatosci na site tamigcg do 1.300 N,
odpornosci na zginanie nie mniejszej niz 50 N/mm?’ i zabezpieczone specjalng powtoka
zamykajgcg pory w trakcie wypalania, np. plytki serii ,Geo” z powtoka ,protecta” f-y Agrob-

Buchtal lub réwnowazne.

na sciany W.C. i pom. soc. — jak na posadzki W.C. i pom. soc. z tym ze ptytki mogg mie¢

wieksze rozmiary (nie muszg tworzy¢ mozaiki).

na schody:

stopnice i podstopnice — rektyfikowane ptytki z gresu prasowanego, o jednakowym odcieniu
(barwione w masie), gr. min. 2cm, o antyposlizgowosci min. R9 (stopnice muszg mie¢
dodatkowo ryflowane paski, na brzegach stopni), odpornoéci na $cieranie (wg 1ISO 10545-4)
<150mm?, nasigkliwosci < 0,1%, wytrzymatosci na site tamigcg do 1.300 N, odpornosci na
zginanie nie mniejszej niz 40 N/mm?.

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej to nalezy uzy¢ ptytek w kolorze

grafitowym, np. ptytek ,ecodark” z serii ,ecotech” firmy Floorgres lub réwnowaznych.

na posadzki zaplecza kuchennego:

ptytki z rektyfikowanego gresu nieszkliwionego, prasowanego, o antypos$lizgowo$ci min. R10 i
ryflowaniu zapewniajgcemu bezpieczne odprowadzenie wody bez ryzyka poslizgu (wypornosé
Vz4 cm3/dm2), grubosci min. 10mm, o odpornosci na $cieranie (wg 1ISO 10545-6) < 140mm?,
nasigkliwosci < 0,5%, wytrzymatosci na site tamigcg do 1.300 N, odpornosci na zginanie nie
mniejszej niz 50 N/mm?” i zabezpieczone specjalng powlokg zamykajgcg pory w trakcie
wypalania np. ptytki serii ,Plural plus 3" z powtokg ,protecta” f-y Agrob-Buchtal lub réwnowazne.

Uwaga - w naroznikach $cian stosowac nalezy specjalnie wyoblone ksztattki.

na Sciany zaplecza kuchennego:

ptytki z gresu prasowanego, rektyfikowanego i szkliwionego, ze specjalng antybakteryjng
powlokg z tzw. ,efektem kwiatu lotosu”, dzialajacg na zasadzie fotokatalizy, o grubosci min.
6mm, o nasigkliwosci < 3%, odpornosci na zginanie nie mniejszej niz 30 N/mm?, np. plytki serii

~Plural plus 2” z powtoka ,Hydrotect” f-y Agrob-Buchtal lub réwnowazne.

wylewka samopoziomujgca
Bezskurczowo i szybko twardniejgca masa samopoziomujgca o bardzo dobrym rozptywie,

tworzgca warstwe grubos¢ od 3 mm do 15 mm.

kompozycja klejgca

odksztatcalna (klasa min. S1), tiksotropowa (zmieniajgca swojg lepkos¢ pod wptywem ruchu),
cementowa zaprawa klejgca o wysokich parametrach i przediuzonym czasie schniecia
otwartego, bez efektu opadania, np. klej KERAFLEX MAXI S1 firmy Mapei lub réwnowazny
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

oraz

do ptytek w mega formatach - samorozptywna (samoczynnie wypelniajgca wewnetrzng strone
piytki) zaprawa cementowa o wysokich parametrach (min. C2) i wysokiej elastycznosci,
np. ADESILEX P4 lub PLANOBOND firmy Mapei lub inne réwnowazne

Zaprawa do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podfoza mozna stosowac¢, w zaleznosci od rodzaju
podtoza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow

oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50.

Fugi:
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

Dylatacje:
Systemowe listwy profilowe z aluminium, potgczone trwalepastycznym tworzywem sztucznym,
zapewniajgce kompensacje ruchéw poziomych i pionowych, np. ,DILEX-AKWS” firmy ,Schliter

Systems” lub réwnowazne,

Narozniki i obrzeza:

Specjalne listwy profilowe z aluminium,

Materiaty pomocnicze

Materiatami pomocniczymi do wykonywania okfadzin beda:

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki ochrony i konserwaciji ptytek i spoin,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowaé

nalezy czystg wode pochodzacy z sieci wodociggowe;j.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

 poziomnica tradycyjna,

* samopoziomujgca laserowa poziomnica krzyzowa na statywie,

« 2-metrowe faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* urzadzenia mechaniczne do przecinania i wiercenia otworéw w ptytkach,

 pace zgbkowane do rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

» mieszadta mechaniczne do przygotowania kompozycji klejgcych,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, ggbki, Sciereczki itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport materiatbw do wykonania okfadzin z plytek nie wymaga specjalnych srodkéw
transportu. Zaleca sie jednak uzywa¢ do tego samochodéw pokrytych plandekami lub
zamykanych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roziadunku urzadzen mechanicznych.
Skladowanie wyrobéw musi odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania roboét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Do wykonywania okfadzin ptytkowych mozna przystgpi¢ po wzniesieniu wszelkich $cian i
zakonczeniu wszystkich podtynkowych rob6t instalacyjnych, zamurowaniu przebié, bruzd,
osadzeniu oscieznic okien i drzwi (nie dotyczy oscieznic obejmujgcych) oraz po wykonaniu
posadzek (warstw posadzkowych).

Niniejszy opis zaklada, ze powierzchnie $Scian i warstwy posadzkowe zostaly wczesniegj
przygotowane, Scisle wedlug zalgczonych, odrebnych specyfikacji szczegétowych. Gdyby
jednak okazalo sie, ze Sciany nie sg minimum tak réwne jak tynki Ill kategorii, a w warstwach
posadzkowych nie wykonano rozwigzan przeciwskurczowych, to jeszcze przed rozpoczeciem
wykonywania okladzin musi to zosta¢ zgtoszone Inzynierowi, ktéry w porozumieniu z
Projektantem poda wtasciwe rozwigzanie dla takiej sytuacji.

Roboty okfadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta
powinna utrzymywaé sie w ciggu calej doby. Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych

dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.
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5.2.

5.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Warunki przystgpienia do robét

Przygotowanie podtoza:
podioze pod okladziny scienne - w przypadku gdy podioze jest wystarczajgco rowne plytki
mogg by¢é mocowane bezposrednio na tym podtozu, np. betonie, $cianie gipsowo-
kartonowej, tynku. Niedopuszczalne sg jednak zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi, wystepowanie rakow, peknie¢ czy ubytkow.

* w podiozu pod okladziny posadzkowe przeszlifowa¢ wszelkie nierownosci przekraczajgce
3mm na kazde 2m, a nastepnie calo$¢ powierzchni oczysci€ z wszelkich luznych
zanieczyszczen i wyrdwnac za pomocg wylewki samopoziomujgcej (nie dotyczy posadzek z
przewidywanymi spadkami). Wylewke samopoziomujgcg wykonuje sie z gotowych,
fabrycznie sporzadzonych mieszanek, scisle wedtug instrukcji producenta.

* w tzw. pomieszczeniach ,mokrych” (np. tazienki) pod oktadziny Scian i podiég oraz w tzw.
pomieszczeniach ,wilgotnych” (np. toalety) pod oktadziny podiég (z wywinieciem na $ciany
na wysokosé min. 20cm) wykonac izolacje przeciwwilgociowg z elastycznych powiok
uszczelniajgcych (tzw. folii w ptynie), o grubosci min. 0,5mm. W naroznikach, przy
potaczeniu $cian z posadzkami wklei¢ elastyczng tasme uszczelniajgca. Izolacje nakladac
na powierzchnie wczesniej zagruntowane (preparatem spéjnym, tj. tworzgcym system, z
przyjetym wyrobem uszczelniajgcym),

* jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na okladzine temperatury ponad 35T, konieczne jest

zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa;

Wykonanie okladzin ptaskich

Ptytki nalezy ukiada¢ zgodnie ze wzorem i kolorystykg podang w dokumentacji projektowej. W
przypadku braku tak szczegétowej dokumentaciji, ptytki nalezy uktada¢ z pionowymi i poziomymi
fugami (na $cianach) i réwnolegle i prostopadle do $ciany na wprost wejscia (na posadzkach),
rozplanowujgc uklad plytek tak, aby w naroznikach nie pozostawaty zbyt waskie kawatki ptytek.
Nie nalezy uktada¢ ptytek w tzw. ,caro”.

W pierwszej kolejnosci wykonuje sie okladziny posadzkowe, a dopiero potem okiadziny
Scienne. Jesli ptytki Scienne majg ten sam modut co podiogowe, to spoiny z posadzki muszg w
naturalny spos6b przechodzi¢ na Sciany.

Uktadanie ptytek na posadzkach rozpoczyna sie od wyznaczonego najbardziej eksponowanego
punktu lub naroznika. Uktadanie ptytek na scianach rozpoczyna sie od warstwy najnizszej.
Niniejsza specyfikacja przewiduje ukfadanie ptytek posadzkowych na specjalnych matach
uszczelniajgco-oddzielajgcych, np. macie ,DITRA” firmy ,Schllter Systems” lub réwnowazne;.
Zadaniem takich mat jest przeniesienie réznic skurczu wylewki posadzkowej i samej posadzki.
Dzieki zastosowaniu maty mozliwe jest tez rozpoczecie ukladania ptytek bezposrednio po
osiggnieciu przez jastrych wiasciwosci nosnych (bez potrzeby oczekiwania na jego
odparowanie). Maty klei sie do wylewki samopoziomujgcej klejem cienkowarstwowym. Na
przyklejonej macie rozprowadza sie kompozycje klejgcg (zaprawe) do ptytek. Kompozycja musi

by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg jej producenta. Zaprawe, po natozeniu, "przeczesuje" sie

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 179 z 280
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paca zebatg. W zaleznosci od wielkosci plytek, zaleca sie stosowanie pac z nastepujacej
wielkosci zebami:

plytki [cm] 5x5 10x10 20x20 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 80x80 120%120
zeby [mm] 3x3 4x4 6x6 10x10 12x12 12x12 12x12 15x15 15x15

Prawidtowo dobrane: wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawig, ze zaprawa
nie bedzie wyptywa¢ pod ptytkami i pokryje minimum 65% powierzchni spodu ptytki. W
przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz, kompozycja powinna znalez¢ sie pod calg
powierzchnig ptytki. Efekt ten mozna osiggna¢ nakfadajgc klej zarbwno na posadzke, jak tez na
spodnig powierzchnie przyklejanych piytek. Zaprawa natozona na posadzke powinna zajgc
okoto 1m®~1,5m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10~15 minut.

Po nalozeniu i ,przeczesaniu” kompozycji klejagcej uktada sie ptytki. Ktadac pierwszg plytke
nalezy jg lekko przesunagé po podiozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngé
i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki nalezy dobija¢
miotkiem gumowym.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy szczegodlnie dba¢ aby spoiny przebiegaty prostoliniowo. W
tym celu wykorzysta¢ nalezy promien lasera, ktéry wyznaczy linie, do ktérej dopasowuje sie
pierwszy rzad plytek. Do uktadania ptytek na Scianach nalezy wykorzystywaé, ustawiane na
statywie, samopoziomujgce, laserowe poziomnice krzyzowe, wyznaczajgce linie zarébwno w
poziomie jak i w pionie oraz zapewniajgce zachowanie katéw prostych. Dopuszczalne
odchylenie osi spoiny od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz Imm na 2-metrowej tacie i
2mm na calej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Poza prostoliniowoscig spoin szczegdlnie istotne jest utozenie plytek w jednej ptaszczyznie. W
tym celu pierwsza ptytka musi by¢ szczegolnie dokladnie utozona, a kolejne plytki musza by¢ do
nie dopasowywane. Cata powierzchnia okiladziny $ciennej musi by¢ mozliwie plaska, a
oktadziny posadzkowej pozioma (nie dotyczy posadzek specjalnie zeskosowanych). R6znice w
wypukitosci sgsiednich ptytek nie mogg by¢ wieksze niz 0,5mm. Réznice w wysokosci pomiedzy
naprzeciwlegtymi punktami posadzki w pomieszczeniu nie mogg byé wieksze niz 2mm, a
wklesniecia i wypuktosci na 2-metrowej facie nie mogg ujawnia¢ réznic wiekszych 1mm. W
przypadku posadzek z wyrobionymi spadkami w kierunku wpustow kanalizacyjnych,

niedopuszczalne beda réznice w osadzeniu ptytek pozwalajgce na tworzenie sie zastoisk wody.

Spoiny miedzy ptytkami muszg mie¢ jednakowg szerokos¢ w obrebie calego pomieszczenia.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Dla plytek kalibrowanych zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:

e phytki o dlugosci boku do 10cm - okoto 2 mm

»  ptytki o dlugosci boku od 10 do 25cm - okoto 3 mm

e phytki o dhlugosci boku od 25 do 50cm - okoto 4 mm

e phytki o dugosci boku od 50 do 80cm - okoto 5~10 mm
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e phytki o dlugosci boku powyzej 80cm - okoto 5~20 mm
Dla plytek rektyfikowanych szerokosci spoin mogag by¢ znacznie mniejsze.

Uktadanie ptytek w tzw. sposéb ,bezfugowy” jest niezgodne ze sztukg budowlana.

Niezaleznie od pozostawienia spoin, powierzchnie ptytkowane muszg by¢ dylatowane. Przede

wszystkim nalezy przenies¢ na okladziny dylatacje konstrukcyjne. Poza dylatacjami

konstrukcyjnymi okladziny muszg byé dylatowane powierzchniowo. Dylatacje powierzchniowe,

w potaczeniu z konstrukcyjnymi powinny tworzyé pola, o ksztalcie mozliwie zblizonym do

kwadratu. Wielko$¢ tych pdl zalezy od wielkosci i rodzaju obcigzenia oraz budowy warstw

posadzkowych. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy dazy¢ do podl o

powierzchni:

« do 60m? - dla posadzek mato obcigzonych, zwigzanych z konstrukcjg i $cian,

« do 36m? - dla posadzek obcigzonych i ptywajacych,

« do 9m? — dla posadzek narazonych na wahania temperatur (tarasy, balkony, ogrzewanie
podiogowe

Szerokos¢ dylatacji powinna wynosi¢ min. dwukrotnos¢ szerokosci fugi, a zabezpieczy¢ je

nalezy specjalnymi, elastycznymi systemami listew dylatacyjnych, np. ,DILEX-AKWS” firmy

»Schluter Systems” lub rownowaznymi — patrz rysunek:

€ J U ]
A A A a4 VA A
s s s S s s s S s s s

8,

Y

58 mm

Listwy dylatacyjne montuje sie przez wklejanie w kompozycje klejgcg w trakcie uktadania ptytek.

Podobnie montowac nalezy ozdobne listwy wykonczeniowe na styku ptytek z innym materiatem.

Jesli sciany nie majg by¢ ptytkowane, po utozeniu posadzki, wokot scian wykonuje sie cokoliki.
Jesli producent pltytek ma w swojej ofercie specjalne ksztaltki cokotowe to do wykonania
cokotow nalezy uzy¢ tych wtasnie elementéw. W innym wypadku cokoliki wykona¢ nalezy z
ptytek posadzkowych, pocietych na paski o jednakowej wysokosci ok. 10~15cm, zostawiajgc od
gory, widoczna fabryczng krawedz phytki.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Do fugowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokitadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe, przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je mokrym pedzlem. Fugowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania

(zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé
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w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie fugi uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu fug poprzez delikatne zroszenie ich opryskiwaczem. Przed przystgpieniem do
fugowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment fugi nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o porowatej powierzchni. Dla
podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu spoiny zaleca sie powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga byc¢ takze niektdre rodzaje ptytek.

Po wyschnieciu fug, cale powierzchnie okladzin nalezy doktadnie umyé. Do eliminaciji
zaschnietych zabrudzen, nalezy uzy¢ specjalnych preparatow. Jesli zabrudzenia nie dajg sie

usungg, nalezy skué i wymieni¢ catg ptytke.

Wykonanie oktadzin schodéw

Schody nalezy obtozy¢ ptytkami zaréwno w poziomie (stopnice) jak i pionie (podstopnice).
Prace wykonywa¢ analogicznie do wykonywania okladzin ptaskich, z uwzglednieniem:

* stopnica powinna nachodzi¢ na podstopnice, a nie odwrotnie,

« okladziny powinny wystawac¢ poza obrys policzkéw biegéw schodowych o min. 1cm

« wzdtuz catych schodéw (stopnic, podstopnic i spocznikéw) wykonaé cokolik przyscienny

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do whb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,
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Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét ocenié¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

* sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej rownosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugo$ci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach;

 sprawdzenie wykonania w podktadzie spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci ,

* sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne.

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy:

* grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami

« prawidtowo$¢ utozenia wzoru,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w r6znych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy fata, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« prawidtowo$¢ wykonania spadkow (w miejscach gdzie byty przewidywane),

* rownosc¢ spoin — kontrole dokonuje sie za pomocg promienia lasera skierowanego wzdiuz osi
spoiny; odchyiki nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« szerokoé$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m® - szerokos$é spoin nalezy zmierzyé suwmiarkg z

dokfadnoscig do 0,5 mm

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢
osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

« jakosci (wyglad) catych powierzchni oktadzin,

« prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

» zwigzanie ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
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podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢é ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» powierzchnia oktadziny jest pofalowana,

* czesc plytek nie zwigzata z podktadem,

* powierzchnia okladziny jest trwale zabrudzona zaprawa,

« cala powierzchnia oktadziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy
okladzin dla ktérych r6znorodno$c¢ barw jest zamierzona),

» wzOr okladziny jest nieréwny,

* spoiny sg wyraznie krzywoliniowe,

* Spoiny majg wyraznie zmienng grubosc,

* spoiny majg ubytki fugi lub nie zostaty wypetnione w catosci,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce
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Normy:

PN-EN 14411:2009 Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru,

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni,

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej. porowatosci otwartej. gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej,

PN-EN 1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metodg pomiaru
wspétczynnika odbicia,

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne $cieranie plytek
nieszkliwionych,

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych,

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowej,

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny,

PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej,

PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate plytek
szkliwionych,

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci,

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej,

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie;

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu;

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw;

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa (horma wycofana bez
zastgpienia);.

PN-EN 1308:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie sptywu

PN-EN 1324:2008 Kleje do plytek -- Oznaczanie wytrzymato$ci na $cinanie dla klejéw dyspersyjnych

PN-EN 1348:2008 Kleje do plytek -- Oznaczanie przyczepnosci dla klejow cementowych

PN-EN 12002:2010 Kleje do plytek -- Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania

PN-EN 12003:2010 Kleje do plytek -- Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie klejéw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12004:2008 Kleje do plytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie;

PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 1: Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych;

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 2: Oznaczanie odpornosci na $cieranie;

PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie;

PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cze$¢ 4: Oznaczanie skurczu;

PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody;

PN-B-10145:1963 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, czes¢ I~IV,
Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,

Niemiecka instrukcja ZDB ,Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obcigzenia mechaniczne.
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ST.12 - WYKLADZINY

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamdéwienia zostata okreslona w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru wykladzin

podtogowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj g
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« uktadaniem wyktadzin dywanowych,

« uktadaniem wykiadzin elastycznych,

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogodlne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcag prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci rob6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

» dywan — specjalny wyréb luzno pokrywajgcy czesé podiogi,

« wyktadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do calej powierzchni podtogi,

 wyktadzina dywanowa — wykladzina, w ktérej po wierzchniej stronie widoczne sg wtdkna,

» widkno — ni€, z ktorej wykonuje sie wyktadziny dywanowe,

« PVC - polichlorek winylu — polimer winylowy,

* poliestry — polimery majgce wieksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale
mniejsze niz poliamidowe, dzieki czemu sg twardsze niz PVC, ale elastyczniejsze niz
poliamid,

* poliamid — polimer, majacy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest twardy i
trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje sie przede wszystkim wiékna zwane nylonami,

« taft — pojedynczy zestaw wtokien widoczny w wyktadzinie, tzw. petelka

* runo — zespot taftéw

» wykladzina strukturalna — wykladzina, w ktorej tafty dla polepszenia wtasciwosci runa majg
wysokos¢ zroznicowang w okreslonych granicach ,

* gestos¢ wyktadziny — ilos¢ taftéw na 1m?,

* grubos¢ wykladziny — grubo$¢ zaréwno runa jak i podtoza (nie myli¢ z gruboscig runa),

» wykladzina taftowana (petelkowa) — wykladzina, ktéra powstaje przez pikowanie naturalnej lub
sztucznej przedzy w podtoze pierwotne, ktore nastepnie jest sklejane z podtozem wtérnym,

» wykladzina iglowana — wykladzina powstala z widkien poliamidowych lub poliestrowych
splagtanych mechanicznie w procesie iglowania; ze wzgledu na rodzaj widkna jest to
wykfadzina mocniejsza niz zwykta wyktadzina taftowana,

» wykladzina welurowa - wykladzina taftowana z rozcietymi i wyréwnanymi (strzyzonymi)
taftami, ze wzgledu na wyglad wtokna jest to wyktadzina prestizowa,

» wyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktorej nie uzywa sie kleju (spoiwa), ale wykonuje
sie jg tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przedzy przez osnowe.
Wyktadziny tkane sg mocniejsze i bardziej odporne na zuzywanie niz wykladziny taftowane,

» wykladzina flokowana — najbardziej technologicznie zaawansowana wyktadzina, powstata
przez nadmuchiwaniu natadowanych elektrostatycznie kawatkéw widkien zwanych flokami w
powierzchnie pokryta odpowiednig warstwe kleju. Wyktadzina taka jest wysoce odporna na
przecieranie, ale takze na dziatanie wody, ognia itp. Niestety jest to tez wykladzina powstata
wylgcznie ze sztucznych materiatow,

» wykladzina w rolce — wykfadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci beben,

» piytka dywanowa — wykladzina przygotowana w jednakowej wielkosci modutach, ze

specjalnym wzmocnionym podiozem. W przypadku ukfadania wyktadziny w ptytkach
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powstaje bardzo mato odpaddéw, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymieli¢
mozna pojedyncza ptytke, bez potrzeby wymiany catej wykfadziny,

« podioze wyktadziny — spodnia warstwa wykfadziny,

« podioze pierwotne — siatka, w ktorg pikowane sg tafty,

« podioze wtérne — materiat dodawany dla wzmocnienia i stabilizacji wyktadziny,

» wykladzina elastyczna — wykfadzina o gltadkim wygladzie, twarda, ale dajgca sie wyginac i po
wygieciu wracajgca do pierwotnego ksztattu (stgd nazwa), tatwo zmywalna, produkowana na
bazie materialéw naturalnych (linoleum) lub sztucznych (wyktadzina PVC)

« wykladzina PVC (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej
temperaturze PVC wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

« linoleum - wyktadzina skfadajgca sie z utwardzonej, barwnej masy plastycznej, sktadajgcej sie
glbwnie z oleju Inianego, kalafonii i maczki drzewnej lub korkowej, nalozonej
na ptétno jutowe (lub podobng tkanine) - technologia opatentowana w 1860 roku,

« wyktadzina homogeniczna — jednolita w swojej strukturze (wykonana w 1 procesie),

« wykladzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych
warstw — najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sg nizszej jakosci),

* LPX — fabryczna warstwa ochronna linoleum przed brudem i plamami, powodujgca, ze nie
wymaga ono impregnacji

* PUR - ochronna substancja poliuretanowa natozona na materiat podczas procesu produkciji,
dzieki ktérej nie ma koniecznosci dodatkowego zabezpieczenia podiogi po jej utozeniu;
warstwa ta odporna jest na chemikalia do pH 12

» SSP - fabryczna warstwa ochronna wyktadziny dywanowej

« teflon - fabryczna warstwa ochronna wykfadziny dywanowe;j

« elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkdw elektrycznych przez materiat,

* antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje projekt i niniejsza specyfikacja sa:

do pomieszczen biurowych — petelkowa, strukturalna wyktadzina dywanowa w piytkach o
wymiarach 45,7 x 91,4 cm o gestosci min. 800 gr/m?, przy grubosci runa od min. 2,5mm do
max. 3,5mm, z widkna poliamidowego bawionego w masie, z powlokg ochronng np. SSP,
zintegrowana z podktadem wolnym od bitumu, np. typu eco worx lub réwnowaznym. Wyréb
musi nadawac sie do recyclingu. W tym celu musi posiada¢ certyfikaty Green Label Plus oraz

.cradle to cradle”. Wyrob musi spetiaé wymagania dotyczace budynkéw ekologicznych w
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standardzie LEED oraz rekomendacje stowarzyszenia budownictwa ekologicznego (Green

Building Council), np. kolekcja ,,18x36” firmy ,Shaw”, lub réwnowazna.

do serwerowni — homogeniczna wyktadzina elastyczna z PVC w rolce, o przewodnictwie od
5x10°Q do 1x10°Q i antyelektrostatycznosci ponizej 2kV oraz o gr. nie mniejszej niz 2mm,
wadze nie wiekszej niz 3.OOOgr/m2, niezapalna (min. Bg—s1) i antyposlizgowa (klasa R9), np.
.ESD — Finesse EC” firmy Polyflor lub réwnowazna oraz siatka z folii miedzianej i specjalny klej

0 przewodnictwie i antyelektrostatycznosci nie gorszej od samej wykfadziny.

na stotdbwke oraz do pom. socjalnych i porzgdkowych — heterogeniczna wyktadzina elastyczna
PVC w plytkach o antypos$lizgowosci min. R9, niezapalna (min. Bg—s1), o gr. min. 3mm, przy
grubosci warstwy ozdobnej min. 0,5mm i wadze nie wiekszej niz 5.5009r/m2. Wyktadzina
antystatyczna, odporna na Scieranie ( grupa T ) i odporna na kétka samonastawne (zgodnie z
normg EN 425), o najwyzszej klasyfikacji zastosowan obiektowych (klasa 34/43 zgodnie z
normg EN 685). Powierzchnia zewnetrzna fabrycznie zabezpieczona np. poliuretanem i

niewymagajaca lakierowania, np. ,Expona Design” firmy Polyflor lub rownowazna.

Listwy przyscienne

System wykonczeniowych listew przysciennych z aluminium anodowanego o wys. 10cm

listwy aluminiowe z naklejanym listwy do wyktadzin elastycznych

listwy cate z aluminium paskiem wyktadziny z rolki

o e :

L

np. system G100-10 firmy kuffner np. system SRU-100-13 firmy kuffner system E1-103-6-3 firmy kuffner
lub réwnowazny lub réwnowazny lub réwnowazny

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

* systemowe wylewki samopoziomujgce, o wiasciwosciach niepylacych,

* kleje do wyktadzin,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne predysponujgce je do tego typu

prac, potwierdzone przez ich producentéw lub odpowiednie aprobaty techniczne.

SPRZET i MASZYNY

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 189 z 280



5.1.

5.2.

5.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* higrometrem do oceny wilgotnoéci podioza,

* poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

» zestawem ostrych nozy do wykiadzin,

« wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem samochodem ciezarowym lub dostawczym z zamknietg
przestrzenig tadunkowa, odporng na warunki atmosferyczne.

Wykfadzina w ptytkach nie wymaga specjalnego sprzetu do roztadunku, ale wyktadziny w
rolkach moga by¢ zbyt ciezkie do roztadunku recznego i wowczas niezbedna jest sztaplarka.
Magazynowanie moze odbywac¢ sie jedynie w zamykanych magazynach, odpornych na warunki
atmosferyczne. Wykiadzina w ptytkach magazynowana powinna by¢ w kartonach. Wykiadzina

w rolkach powinna by¢ magazynowana na specjalnych stojakach, aby nie doszto do zgniecenia.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Do ukladania wykiadzin przystgpi¢ mozna dopiero po wykonaniu podioza (warstw
posadzkowych). Na wykonane wyktadziny nie nalezy wchodzi¢ w okresie pierwszych 24 godzin

od ich utozenia, a potem nalezy je chroni¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Podioze
Podioze pod wyktadziny powinno byé wykonane zgodnie z odrebng specyfikacjg i odpowiednio

przygotowane, tj. mie¢ odpowiednig wytrzymatosc, by¢ gtadkie, réwne i musi by¢ suche.

Przygotowanie poditoza
Podloze pod wyktadziny musi by¢ idealnie rowne. W tym celu konieczne jest oczyszczenie
posadzki z wszelkich luznych zanieczyszczen i wykonanie wylewki samopoziomujgcej

(niedopuszczalne jest wykonywanie posadzek bezposrednio na jastrychu, choéby nawet
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wydawat sie bardzo réwny — grozi to bowiem utratg gwarancji na wykladzine). Dostepne na
rynku gotowe wylewki samopoziomujgce zapewniajg wyréwnanie powierzchni w granicach od 2
do 20mm. Jesli r6znica pomiedzy najnizszym punktem podtoza, a planowanym poziomem jest
wieksza, wéwczas najpierw trzeba wyréwnac¢ nieréwnosci wylewkg poziomujaca.

Wylewke samopoziomujgcg przygotowuje sie przez odpowiednie zmieszanie fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek z wodag w $cisle okreslonych proporcjach.

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej rozpoczyna sie od najdalszego naroznika w
pomieszczeniu i stopniowo przesuwa sie w strone wyjscia, z tym ze czas rozlewania nie moze
by¢ dtuzszy niz dopuszczalny przez producenta (zwykle kilka do kilkunastu minut). W przypadku
wiekszych pomieszczen wylewke przygotowywaé nalezy partiami.

Wylang wylewke nalezy rozprowadzi¢ specjalnym kolczastym watkiem w celu usuniecia z niej
wszelkich pecherzykéw powietrza i pozostawi¢ do odparowania. Po wyschnieciu wylewke

nalezy przeszlifowa¢ w celu usuniecia nie zwigzanych drobinek tzw. mleczka cementowego.

Ukfadanie wyktadzin dywanowych

Wyktadzine nalezy uktada¢ zgodnie z kolorystykg i wzorem podanym w projekcie, a w
przypadku braku tak szczegétowej dokumentacji nalezy tak rozplanowaé utozenie wyktadziny
aby nie byly widoczne styki tego samego rodzaju wykiadziny (kontynuacja wzoru), a w
przypadku wyktadzin jednokolorowych, w taki spos6b aby wszystkie kawatki wykladziny byty
utozone w tym samym kierunku (w przypadku réznego kierunku utozeniu zmienia sie odcien).
Ukladanie rozpoczg¢ od natozenia réwnomiernie na podkfadzie emulsji stabilizacyjnej
gabczastym watkiem malarskim. Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu
nabrania przez mase wihasciwosci lepigcych. Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju
przyklejamy wyktadzine starannie wygtadzajgc jej powierzchnie. Kazdy producent chemii
budowlanej moze mie¢ indywidualng instrukcje stosowania, ktérej nalezy bezwzglednie

przestrzegac.

Uktadanie wyktadzin elastycznych z rolki

Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze min 18st.C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

Po natozeniu kleju (klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta) przytozy¢ wyktadzine
i doktadnie wywalcowac¢ (watkiem o wadze okoto 70 kg). Po 30 minutach ponownie
wywalcowac, ale w przeciwnym kierunku. Klejenie i walcowanie musi sie odbywa¢ w czasie
wigzania kleju, aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzine sladéw po naktadaniu kleju.
Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete. tgczenia powinny przebiegac
réwnolegle do przegrod budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach. Wszystkie tgczenia
nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem. Po spawaniu (po wystygnieciu)

$cig¢ nadmiar sznura (zgrubienie po spawaniu).
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Przy wywijaniu wykfadzin na $ciany nalezy uzywac profili wyobleniowych oraz uzywac klejéw

kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.

Uktadanie wyktadzin elastycznych w plytkach
Wykiadziny elastyczne w pilytkach uktada sie na styk (bez spawania) i klei do podioza

analogicznie jak wyktadziny w rolce.

Uktadanie wykfadzin odprowadzajgcych tadunki elektryczne (np. w serwerowni)

Wyktadziny uklada sie analogicznie jak wykfadziny w rolce, z tym jednak, ze do klejenia uzywac
nalezy specjalny klej dobrze odprowadzajacy tadunki elektryczne (nie gorzej niz sama
wykladzina). Ponadto pomiedzy podioze, a wykladzine utozyé nalezy siatke (krzyzujgce sie

tadmy) z folii miedzianej, potaczong z instalacjg uziemiajgcg w budynku.

Wykanczanie

Wykfadzine dywanowg nalezy odcig¢ rowno przy Scianach. Odciety koniec wykfadziny zostanie
zabezpieczony (docisniety) listwami ozdobnymi, ktére nalezy zamontowaé do $cian po
obwodzie pomieszczenia. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to listwy bedg
cale z aluminium lub aluminiowe z naklejonym paskiem wyktadziny. W takim przypadku
naklejony pasek musi pasowac¢ do reszty wykiadziny. Wykiladzin elastycznych nie nalezy
odcina¢ przy scianach, ale reszte materialu wywing¢ na $ciany, tworzac cokolik (nie dotyczy
wyktadzin elastycznych w ptytkach). Listwy zapina sie na specjalnych uchwytach montazowych,
przykreconych wkretami w kotkach rozporowych do sciany.

Jesli po obu stronach drzwi ma by¢ inny materiat posadzkowy, a drzwi sg bezprogowe,
wowczas w osi drzwi nalezy wykonac listwe ozdobng. Jesli natomiast po obu stronach drzwi
bedzie ta sama wykladzina, wéwczas wystarczy kontynuowac uktadanie wyktadziny.

Przerwy dylatacyjne budynku powinny by¢ przeniesione na posadzke i wykonczone specjalnymi

listwami ozdobnymi do szczelin dylatacyjnych.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz sposob wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy
odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:
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Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do whb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugo$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania roboét.

W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy:

» wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

* prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

« prawidtowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢
osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

« jakosci (wyglad) catych powierzchni wykfadzin,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 193 z 280



10.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» powierzchnia wyktadziny jest pofalowana, ma wybrzuszenia, zagiebienia itp.,

* pod wyktadzing sg wyczuwalne grudki gruzu, bgdz dziury w podtozu,

« cala powierzchnia wykladziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

» wz0r wykladziny jest nieréwny, linie wzoru zatamujg sie na stykach wyktadziny,

* styki sgsiadujgcych ze sobg elementow tej samej wyktadziny sg widoczne gotym okiem,

« styki sgsiadujgcych ze sobg elementow wykladziny odstajg od powierzchni,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:
» PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania;
* PN-78/B-89001 Materiaty podtogowe z poli(chlorku winylu). Pytki sztywne

* PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podtogowe z poli(chlorku winylu)
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podtogowe z poli(chlorku winylu)
PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 12103:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Przektadki z korka prasowanego -- Wymagania

PN-EN 12104:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Plytki z korka prasowanego -- Wymagania

PN-EN 12105:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zawartosci wilgoci w korku prasowanym

PN-EN 12199:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe
pokrycia podiogowe -- Wymagania

PN-EN 12455:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wymagania dotyczgce przektadki z zaglomerowanego

kompozytu korkowego

PN-EN 13329 Laminowane pokrycia podiogowe --Elementy z warstwg uzytkowg na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podtogowe -- Wiasciwosci, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2006 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg wierzchnig na bazie aminoplastycznych

termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2007 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwg uzytkowag na bazie aminoplastycznych

termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg uzytkowa na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13413:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
wioknistego. Wymagania

PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
wioknistego -- Wymagania

PN-EN 13553:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe stosowane w szczeg6lnie
wilgotnych miejscach. Wymagania

PN-EN 13553:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe stosowane w
szczegolnie wilgotnych miejscach -- Wymagania

PN-EN 13845 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiatow
zwiekszajgcych odpornos¢ na poslizg -- Specyfikacja

PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiatéw
zwiekszajgcych odpornos¢ na poslizg -- Specyfikacja

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtokiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Witasciwosci zasadnicze

PN-EN 14085:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wymagania dotyczace paneli podtogowych swobodnie uktadanych

PN-EN 14085:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wymagania dotyczace paneli podiogowych do dowolnego
ukfadania

PN-EN 14521:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wymagania dotyczace gtadkich elastomerowych pokryé
podtogowych z lub bez warstwy pianki z warstwg ozdobna

PN-EN 14521:2006 Elastyczne pokrycia poditogowe -- Specyfikacja elastomerowych pokry¢ podiogowych o réwnej
powierzchni i warstwie wzorzystej ze spodem piankowym lub bez

PN-EN 14565:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimeréw
termoplastycznych. Wymagania

PN-EN 14565:2006 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimeréw
termoplastycznych -- Specyfikacja

PN-EN 14978 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwa uzytkowg na bazie akrylowej utwardzang wigzka

elektronéw -- Specyfikacje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14978:2006 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwa wierzchnig na bazie akrylowej utwardzane
promieniowaniem elektronowym -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 14978:2007 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwag uzytkowag na bazie akrylowej utwardzang
wigzka elektronéw -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 15468 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio naktadanym nadrukiem i warstwag
wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 15468:2007 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio nakladanym nadrukiem i warstwg
wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe pokrycia

podtogowe z warstwg pianki -- Wymagania

PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe pokrycia
podifogowe -- Wymagania

PN-EN 1818:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie skutku dziatania silnie obcigzonych rolek
PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PN-EN 424:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla
PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla
PN-EN 425:2003 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie przy uzyciu krzesta na rolkach
PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Badanie metoda krzesta na rolkach

PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci

arkusza

PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie dtugosci, prostokatnosci i prostoliniowosci bokéw
plytek

PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowite]

PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci warstw

PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 431:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie

PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie sity scinajacej

PN-EN 433:1999 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu statycznym

PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw i zwijania sie po dziataniu ciepta

PN-EN 435:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gietkosci

PN-EN 436:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gestosci

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

PN-EN 548:2006 Elastyczne pokrycia podtogowe - Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego linoleum

PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego
linoleum

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) -- Wymagania

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania
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PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z
wiokniny poliestrowej, lub na wiékninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong --
Wymagania

PN-EN 651:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong -- Wymagania

PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka -
- Wymagania

PN-EN 653:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe spienione -- Wymagania

PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pételastyczne plytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 654:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pételastyczne plytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 655:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Plytki na spodzie z korka prasowanego z warstwg uzytkowg
polichlorowinylowa -- Wymagania

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na Scieranie -- Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Czesé 1:
Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Cze$¢ 2: Metoda Fricka-
Tabera

PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Czesé 2:
Metoda Fricka-Tabera

PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania sie wody
PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zwijania sie pod wptywem wilgoci
PN-EN 663:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie typowej gtebokosci wzoru
PN-EN 664:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie ubytku czesci lotnych

PN-EN 665:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie migracji plastyfikatora

PN-EN 666:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie zelowania

PN-EN 669:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw ptytek z linoleum,

spowodowanej zmianami wilgotnosci powietrza

PN-EN 670:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- ldentyfikacja linoleum i wyznaczanie zawartosci spoiwa oraz

pozostato$ci popiotu

PN-EN 672:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy whasciwej sprasowanego korka

PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

PN-EN 685:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 686:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie spienionym --
Wymagania

PN-EN 687:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie z kompozytu
korkowego -- Wymagania

PN-EN 688:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Linoleum korkowe -- Wymagania

PN-EN 718:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej wkiadki stabilizujgcej lub
spodu polichlorowinylowych pokry¢ podtogowych

PrPN-EN 1081:2001/Az1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej (Zmiana Az1)

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 197 z 280



BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

PrPN-EN 13413 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
widknistego. Wymagania
* PrPN-EN 13553 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe stosowane w szczegdlnie

wilgotnych miejscach. Wymagania

PrPN-EN 14085 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wymagania dla paneli podtogowych do dowolnego uktadania
* PrPN-EN 14521 Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja elastomerowych pokry¢é podtogowych o réwnej

powierzchni i warstwie wzorzystej z lub bez spodu piankowego

* PrPN-EN 14565 Elastyczne pokrycia podiogowe. Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimerow
termoplastycznych. Specyfikacja

PrPN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PrPN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla

PrPN-EN 425 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metoda krzesta na rolkach

PrPN-EN 548 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

* PrPN-EN 649:2002/A1 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana Al)

* PrPN-EN 651:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniona.

Wymagania (Zmiana Al)

PrPN-EN 654:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pételastyczne plytki z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana
Al)

PrPN-EN 660-1:2002/A1 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie. Czesé 1: Metoda
Stuttgart (Zmiana Al)

¢ PrPN-EN 660-2:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 2: Metoda
Fricka-Tabera (Zmiana Al)

PrPN-EN 685:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1)

PrPN-prEN 13329 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg wierzchnig na bazie aminoplastycznych

termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PrPN-prEN 15468 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio nakladanym nadrukiem i warstwag
wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, czesc¢ |-V,

¢ Instrukcje stosowania materiatdbw i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
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ST.12 - MALOWANIE

CPV45442100-8 Roboty malarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru powierzchni

malowanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« malowaniem antykorozyjnym,

* malowaniem przeciwpozarowym,

» malowaniem dekoracyjnym powierzchni $cian, stupow, stropéw, spodéw schodéw itp.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okres$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

e podioze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana Iub
wygtadzona (np. szpachléwkag), na ktorej bedg prowadzone roboty malarskie,

» powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rGwnomiernie nalozona na poditoze, decydujgca o
wygladzie i kolorze malowanego elementu,

- farba — ptynna lub polptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych np. pigmentu (barwnika) i réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa,

« lakier — niepigmentowy roztwo6r koloidalny (np. zywic, olejéw czy poliestréw), ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu, tworzy przezroczystg powloke,

» emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w postaci szklistej powtoki,

* pigment — substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom,

« farba ftalowa - ptynna zawiesina ,tlustych” zywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczesciej
benzyny lakowej, ew. ksylenu)

« farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) czastek statych
(pigmentéw i wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréow
akrylowych i winylowych lub kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych,

« farba akrylowa — szczegdIny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktérym wypetniaczem
jest emulsja polimeréw akrylowych,

- farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze
powierzchnia pomalowana takg farbg jest elastyczna i daje sie fatwo zmywaé z uzyciem
wody. Wbrew panujgcej opinii farba ta nie zawiera lateksu.

« farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej zawartos¢ piasku lub pylu
ceramicznego sprawia, ze powierzchnia pomalowana takg farbg jest odporna na
zarysowania i daje sie zmywac, a nawet szorowac

« farba fotokatalityczna — aktywna farba, ktorej dziatanie opiera sie na zjawisku fotokatalizydo-
neutralizacji zabrudzen i zapachéw zaréwno przy Swietle dziennym jak i sztucznym. W
efekcie tego zjawiska czgsteczki zanieczyszczen organicznych osiadajace na powierzchni
powtoki malarskiej ulegajg rozktadowi na dwutlenek wegla i wode (w postaci pary wodnej).
Aktywnemu oddziatywaniu takiej powtoki ulegajg nawet takie substancje jak formaldehydy,
butanol, toluen i hexanal, a takze komérki mikroorganizmoéw

» malowanie proszkowe — malowanie polegajgce na naktadaniu na powierzchnie przewodzace
(np. metal) naelektryzowanych czgstek substancji na bazie polimeréw, ktore nastepnie sg
wytapiane w temp. 140~200C, tworzgc jednolita powierzchnie, odporng na korozje,

chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne
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« farba przeciwpozarowa (pozarowa) - farba peczniejgca, tj. farba zamieniajgca sie przy
temperaturze powyzej 200C, pod wplywem zachodz gcych w niej reakcji chemicznych, w
piane, stanowigcg zabezpieczenie przeciwpozarowe (izolacje przed wysokimi
temperaturami) elementow nig pomalowanych, giéwnie elementéw stalowych,

¢ LZO - (ang. - VOC - volatile organic compounds) — ,lotne zwigzki organiczne” — zwigzki
obecne w produktach do malowania jako rozpuszczalniki, rozcienczalniki, detergenty itp.
Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje zmniejszenie ilosci LZO do poziomu ponizej 30g/litr

« airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,

« efekt fogging’u — efekt zamglenia, rozmycia

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1.

2.2.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne
dotyczace wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

Srodki gruntujace:

Przewiduje sie wykorzystanie srodkéw gruntujgcych gotowych do uzycia, zgodnych z systemem
zasadniczej powtoki malarskiej, o ponizszych wiasciwosciach:

* nie zawierajgcych rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjnych,

* wzmachniajgcych powierzchniowo,

« 0 dobrych wiasciwosciach penetrujgcych,

* poprawiajgcych przyczepnosc,

* regulujgcych chtonnosé podioza,

Srodki gruntujgce nie powinny byé rozcienczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich

producent. W takich sytuacjach nalezy stosowac sie do zalecen producenta w tym zakresie.

Wyroby antykorozyjne

Do wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac
nalezy dwuskfadnikowe systemy powlokowe na bazie kopolimeréw epoksydowych i
poliuretanowych oraz wypetniaczy metalicznych. System powinien zapewniaé ochrone
antykorozyjng konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej oraz umozliwia¢ tworzenie kompozytu
sktadajgcego sie z warstw gruntujgcych i posrednich na bazie zywicy epoksydowej, z
wypetniaczem metalicznym i warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu, o wysokiej
trwatosci barw i odpornosci na kredowanie, np. system Icosit® EG-System firmy Sika lub
rownowazny. System musi zapewniac:

» wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

» wysokg odpornos¢ na dziatanie agresywnych srodkéw chemicznych,

« elastycznos$é¢, twardosc i brak kruchosci,
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» wysokg odpornosé na uderzenia i inne obcigzenia mechaniczne,

* duzg odpornos¢ na $cieranie,

 odpornosc¢ na temperature do 150C,

« odpornos¢ na procesy starzenia,

W przypadku, gdy element poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wymaga zabezpieczenia

p.poz. stosowac nalezy farby wg pkt. 2.3. niniejszej specyfikaciji.

Farby p.poz.

Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac
nalezy systemy zabezpieczajgce, tj. zestawy farb stanowigce tacznie jeden system, a
sktadajgce sie z farb antykorozyjnych, przeciwpozarowych zasadniczych (peczniejgcych) i
dekoracyjnych. Farba musi gwarantowaé zabezpieczenie elementdéw konstrukcji do klasy
odpornosci ogniowej okreslonej w dokumentacji projektowej. Farba powinna nadawaé¢ sie do
otwartych i zamknietych profili stalowych i stalowych ocynkowanych, do wnetrz i na zewnatrz

pomieszczen, do $rodowisk o kategorii korozyjnosci od C1 do C5M.

Farby dekoracyjne

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiadaé kolorowi okreslonemu w dokumentacji projektowe;j.

Farby emulsyjne (dyspersyjne)
Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 - ,Farby

dyspersyjne stosowane wewnatrz”, a zawartos¢ LZO nie moze w nich przekracza¢ 30g na 1 litr.

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego bedzie
aktywna farba fotokatalityczna, odporna na zmywanie i dziatanie $rodkéw dezynfekujgcych
(stopien zmywalnosci i szorowalnosci tej farby powinien by¢ zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-
EN ISO 11998:2007 ) sktadajgca sie glownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2),
wypetniaczy silikatowych, weglanu wapnia, talku, wody oraz dodatkéw i Srodkow
konserwujacych, a niezawierajgca w swym sktadzie rozpuszczalnikow, srodkéw zmiekczajgcych

i substancji mogacych powodowaé efekt fogging'u, spetniajgca co najmniej ponizsze

wymagania:
Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartos$¢ / Jednostka
Gestosc EN ISO 2811-2 1,4 glcm3
Zawartos¢é czesci statych VIQP 033/VILS 001 55 %
Odczyn pH VIQP 011 6,5
Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2
Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 Iim?

Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat

Wspotczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y
Ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07+0,1m
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Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p PN-EN ISO 7783-2 500 + 800

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 210 + 290 g/(m2-d)

Farba takg bedzie StoClimasan Color firmy STO lub inna réwnowazna.

Ponadto w miejscach szczegoélnie intensywnie uzytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp.
stosowac nalezy farby ceramiczne, np. ,Finitura Ceramica Opaca” firmy Laura Toscani lub

rbwnowazne.

Farby olejne i ftalowe

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogoélnego

stosowania powinny mieé czas schniecia do 12 godzin i wydajno$¢ z 1 litra wynoszaca 6~8m°

(farby do gruntowania) i 6~10m” (farby nawierzchniowe).

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

Farby na spoiwach:

 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

 zywicznych rozcienczalnych woda,

» mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

» mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,

powinny odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych,

Lakiery wodorozcienczalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, innych niz olejne i ftalowe, powinny

odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

« srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

« rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza,

« srodki do likwidacji zaciekow, wykwitow i grzybow,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz norm.
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SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac

sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotnosci podtoza,

 membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wezem o dt. min. 25m i
przedtuzkg do malowania sufitow,

¢ wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do farb,

e samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami statymi, drabinami itp.

« zapasem folii ochronnej i specjalnej tasmy samoprzylepnej

oraz kompletem pedzli, watkdw, szpachelek, szczotek, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

Materiaty do prac malarskich nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport takich materialtdw nie wymaga specjalnych $rodkéw transportu. Nalezy jednak
pamieta¢ aby przewozone materialy zabezpieczone byly w spos6b wykluczajacy uszkodzenie
opakowania. W przypadku duzych ilosci materiatdw, zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodbéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
pakowaé, skladowac¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989

"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio. Ponadto:

» w trakcie wykonywania robét malarskich nie moze wystepowac ani zbyt wysoka, ani zbyt niska
temperatura, tzn. powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) i ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C
(zbyt niska temperatura podioza moze spowodowacé spekanie powitoki). Do nakladania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

* w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowaé zbyt wysoka wilgotnosc
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wzgledna powietrza, tzn. wilgotnos¢ powyzej 80%,

 roboty malarskie na zewngtrz mogg by¢ wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadow atmosferycznych. W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot
malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

* podczas malowania wewnatrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggéw. W tym celu najlepiej
aby okna byty zamkniete. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* roboty malarskie na podiozach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) mozna rozpoczgc, jezeli

wilgotnosc¢ tych podtozy jest nie wieksza niz podano w tablicy ponizej:

max. wilgotno$¢ podtoza

L.p. rodzaj farb
P ! y w % masy
1 farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm 6
w postaci suchych mieszanek rozciericzonych wodg lub w postaci ciektej

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

« roboty malarskie na podtozach drewnianych mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ tych podiozy
jest nie wieksza niz 12%

* roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych 2zr6det ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodtem pozaru.

* przed rozpoczeciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu $rodki ochrony
skory i drég oddechowych.

Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu poprze-
dzajgcych rob6t budowlanych. Dotyczy to wiekszosci prac budowlanych, ale w szczegdlnosci
wykonywania tynkow i wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjatkiem zatozenia przyborow
sanitarnych i armatury oraz montazu osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych),
osadzania drzwi i okien (za wyjgtkiem tzw. futryn obejmujgcych), itp.

Powierzchnia podtoza pod malowanie musi by¢ prawidiowo przygotowana, skontrolowana i
odebrana. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy,
ktére nie majg by¢ malowane, przez ostoniecie ich folig ochronna. Wszelkie styki réznych
powierzchni i elementéw, muszg zostac¢ oklejone specjalng tasmg ochronng. Ostonki kontaktow
i tacznikéw Swiatta muszg zostaé zdemontowane (samo ich osloniecie jest niewystarczajgce).
Wyroby do malowania muszg zostaé¢ skontrolowane i dopuszczone do robét jeszcze przed ich

rozpoczeciem.

Przygotowanie podioza i gruntowanie
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Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrebnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie
byto to calg powierzchnie pod malowanie nalezy oczysci€ z luzno pokrywajgcego brudu i kurzu,
usung¢ zabrudzenia i inne elementy trwale zwigzane z podtozem (np. tluszcz, plesn, grzyb itp.)
oraz zlikwidowac¢ ewentualne zarysowania i inne nierébwnosci przy uzyciu mas i fug akrylowych.
Na mocno zarysowanych podtozach konieczne bedzie wykonanie calopowierzchniowego

tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betonéw i tynkoéw, plyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takze innych
specyficznych  elementéw, powierzchnie nalezy zagruntowa¢ specjalnymi $Srodkami
gruntujgcymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile $wiadectwo dopuszczenia tego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujgcy nie powinien wyblyszczaé podioza. Stopien
rozcienczenia $rodka gruntujgcego musi by¢ kazdorazowo dobierany do stanu podioza. W celu

uzyskania optymalnego stopnia rozcienczenia nalezy wykona¢ gruntowania prébne.

W szczegélnosci nalezy:

e nowe tynki i gtadzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwno oszlifowane,
odkurzone i bezwzglednie zagruntowane,

* plyty gipsowo-kartonowe - wkrety mocujgce oraz styki samych pityt powinny byé zaszpa-
chowane, a miejsca tych szpachlowan, przeszlifowane. Powierzchnie ptyt kartonowo-
gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan muszg zosta¢ zagruntowane. W
przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowac¢ dodatkowo powioke
izolujgca.

* nowe tynki cementowo-wapienne — tynki takie po wyrdwnaniu i oczyszczeniu wymagajg
gruntowania,

» powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parg wodng pod ci§nieniem, nalezy usungc
resztki oleju szalunkowego, smaru lub wosku, a nastepnie calg powierzchnie nalezy

zagruntowac,

elementy drewniane i z materialdw drewnopochodnych — elementy takie po oczyszczeniu i
odkurzeniu nalezy zagruntowac,

» elementy stalowe — elementy takie wymagajg przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN

ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z uwzglednieniem

PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN 1SO 8501-4:2008

W przypadku powierzchni, ktére byty juz kiedys malowane:

» powtoki dobrze zwigzane z podiozem, tzw. nosne — na matowe, trudno chiongce podioza
mozna nanosi¢ materiat bez wcze$niejszego przygotowania. Blyszczace powierzchnie oraz
powtoki lakierowe nalezy wczesniej zmatowi¢. Stare, mocno chionne powtoki dyspersyjne
nalezy przed malowaniem zagruntowac,

» powtoki odspajajgce sie od podioza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usunac.

Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.
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» powtoki wapienne i mineralne — stare powltoki usung¢ mechanicznie. Dalsze postepowanie w
zaleznosci od stanu rodzaju podioza.

* powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmyc.
Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.

 powierzchnie z nalotami ple$ni - warstwe widocznej ple$ni nalezy usung¢ mechanicznie
(zeszczotkowac¢ lub zdrapac), a nastepnie calg powierzchnie nalezy zaimpregnowac
$rodkiem usuwajgcym ple$nh. Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.

 powierzchnie zakurzone, wytluszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ wodg z
dodatkiem ogdlnodostepnych beztluszczowych detergentow. Pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia, nastepnie przeszczotkowac. Naniesé powtoke izolujgca. Dalsze postepowanie

w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

Malowanie antykorozyjne

Nalezy doktadnie wymiesza¢ skiadnik A. Nastepnie, zachowujac prawidtowe proporcje,

zmieszac¢ sktadnik A ze sktadnikiem B, uzywajgc wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (300

+ 400 obr./min.) i odpowiedniego mieszadta tak, aby unika¢ napowietrzania mieszanki. Miesza¢

réwniez przy dnie i brzegach pojemnika, az do osiggniecia jednorodnej barwy, lecz nie krocej

niz 3 minuty. Nastepnie przela¢ do czystego pojemnika i raz jeszcze wymieszac.

Bezposrednio przed malowaniem wczes$niej przygotowane powierzchnie powinny zostac

przedmuchane sprezonym powietrzem.

Malowanie antykorozyjne powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta farby

antykorozyjnej i zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed

korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7 -

Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do podioza oraz miedzy warstwami.

Liczba warstw, w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powtoki malarskiej,

powinna wynosi¢ min 4. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje okreslonej grubosci

powtoki antykorozyjnej, nalezy przyjmowaé¢ grubos¢ od 120 um (w umiarkowanych warunkach
uzytkowania) do 250+300 pum (w ciezkich i wyjgtkowo ciezkich warunkach).

Dopuszcza sie nastepujgce metody wykonywania powtok antykorozyjnych:

* malowanie pedzlem lub walkiem — jest to metoda niegwarantujgca uzyskania wymaganej
grubosci suchej warstwy. W zwigzku z tym od razu nalezy przewidzie¢ dodatkowag warstwe.
Poza tym, aby unikng¢ tworzenia sie paséw, ostatnig warstwe nalezy malowac¢ tylko w
jednym kierunku,

* natryskiwanie metodg wysokociénieniowg - dysze 1,5+2,5 mm, ci$nienie 0,3+0,5 MPa,
koniecznie stosowac separator oleju i wody. Dopuszcza sie 5% dodatek rozcienczalnika.

* natryskiwanie metodg Airless - ciSnienie w pistolecie min. 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat
otwarcia 40° + 80° Zalecane siatki filtruj gce o otwarciu powyzej 250 mikrometrow. Przy

nanoszeniu natryskiem materialdw metalizowanych moze wystgpi¢ efekt smuzenia. Dlatego
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tez, jezeli ostatnia warstwa jest metalizowana nalezy jg natryskiwaé jednokierunkowo, przy
statym ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza.
Wybor wtasciwej metody warunkuje otrzymanie gtadkiej powtoki, o jednolitej grubosci warstwy.
Nanoszenie natryskiem daje najlepsze wyniki. Dodatek rozcienczalnika obniza stabilno$¢ i
grubos¢ suchej warstwy. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem, konieczne mogg okazac sie
dodatkowe czynnosci w celu osiggniecia wymaganej grubosci suchej warstwy. Przed
przystgpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola prébnego w warunkach budowy, w

celu upewnienia sie ze nanoszenie materiatu wybrang technikg zapewni oczekiwany efekt.

Malowanie dekoracyjne

Przygotowane podioze nalezy pomalowaé kilkakrotnie, tworzgc jednolitg kolorystycznie
powierzchnig, trwale zwigzang z podtozem, bez pozostawionych pecherzy powietrza,
widocznych zaciekdw, smug, Sladow watka czy pedzla, a takze bez miejsc niedomalowanych
czy przeswitow podtoza. Grubos¢ powtoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wyniesé od 110 do
130 ym. Farba, emulsja i lakier nie moze mie¢ widocznych grudek pigmentéw i wypetniaczy
oraz powinna by¢ nalozona rownomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. W przypadku
doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powloke malarskg nalezy
odtworzyé¢, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W
takim przypadku nalezy wykona¢ nowag powloke malarskg na catej ptaszczyznie, w obrebie
ktorej doszto do uszkodzenia. Tylko w ten sposob uniknie sie widocznych $ladow tgczen, czy
zmiany odcienia, ktore sg efektami niepozgdanymi.

Krotno$¢ malowania zalezy od wielu czynnikéw, np. rodzaju i koloru podtoza, prawidtowego
zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprzetu i doswiadczenia pracownikow.
Zaktada sie, ze Wykonawca jest tego $wiadomy i uwzglednit w ofercie takg krotno§¢é malowania,

ktéra zapewni osiggniecie pozadanego efektu.

Malowanie przeciwpozarowe

Malowanie przeciwpozarowe wykonywa¢ mozna wytaczenie w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Na przygotowang powierzchnie natozy¢ natryskiem hydrodynamicznym (airless)
farbe podkladowa, rozpoczynajgc od krawedzi, a nastepnie pomalowac calg powierzchnie
lacznie z krawedziami. Nastepnego dnia (po co najmniej 16 godzinach) natozy¢ farbe
ogniochronng (peczniejgcg), o grubosci wg klasy zabezpieczenia ogniowego, malujgc
kilkakrotnie w odstepach ok. 4 godz., maksymalnie 2 warstwy dziennie (o0 tgcznej grubosci
dwoch warstw na sucho ok. 500um). Grubo$¢ suchej powtoki farby peczniejgcej okresla¢ z
tabel Aprobaty Technicznej dla danej klasy odpornosci ogniowej i rodzaju profili, w zaleznosci
od masywnosci elementéw konstrukcji stalowej. Do nakladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢é po wyschnieciu warstwy peczniejgcej. Zalecane czasy schniecia warstwy
peczniejgcej:

* do 3 ddb, jesli grubos¢ w-wy peczniejgcej < 800 ym
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* do 5 ddb, jesli grubos¢ w-wy peczniejgcej > 800 um

Po wyschnieciu warstwy ogniochronnej (peczniejgcej), natozy¢ kolejng (trzecig) warstwe, tzw.
farbe miedzywarstwowg, a na koniec (nastepnego dnia) pomalowac farbg nawierzchniowa.
Calos¢ zabezpieczenia wymaga kondycjonowania zaleznie od temperatury otoczenia (dla temp.
5+25°C odpowiednio 5+3 dni)

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

Przed przystagpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy. Badanie

takie, w zaleznosci od jego rodzaju podtoza, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy - po otrzymaniu protokotu z ich odbioru.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

« muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych

* tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
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uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

 elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniac
przy uzyciu higrometrow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic
wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowg. Wyniki badan powinny byé poréwnane z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane w formie protokotu kontroli.

Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych
robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdélnosci kontrolowac nalezy:

 zabezpieczenie elementdéw, ktére nie majg by¢é malowane,

 gruntowanie podtoza,

« prawidtowo$¢ naktadania powtok malarskich,

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzié nalezy:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,
* sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

* sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
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» sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto p6t metra; badanie polega na sprawdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, zarysowan, pecherzy, odstajgcych
ptatow powtoki, widocznych $ladéw pedzla lub watka itp., w stopniu uprawniajgcym do
zakwalifikowania malowanej powierzchni do powtok o dobrej jakosci wykonania.

« sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $Swietle rozproszonym
jednolitego natezenia barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie grubosci powtoki (przy braku okreslenia w dokumentacji projektowej, wymagana
grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta) - grubos¢ te okre$la sie
metodami nieniszczacymi, jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw, w miejscach
wskazanych przez Inzyniera (dla malowanych elementéw stalowych sprawdzenie grubosci
powtoki malarskiej powinno odbyé sie zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie pozostaty slady farby,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z miekkiej szczeciny, a nastepnie dokfadne splukanie jej czystg wodg
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powioka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

 sprawdzenie odpornosci powloki na szorowanie polega na zwilzeniu badanej powierzchni
wodg i kilkukrotnym potarciu twardg szczotkg. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na
szorowanie, jezeli na jej powierzchni nie pozostaty $lady (rysy) po szczotce,

 sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie polega na przeciggnieciu po badanej
powierzchni tepym, ale waskim przedmiotem. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na
zarysowania, jezeli na jej powierzchni nie powstata rysa,

 sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podfozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,

Wyniki badan powinny by¢ spisywane w formie protokotu i potwierdzane w dzienniku budowy.
Badania nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia wykonywania powtok
malarskich, przy temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotno $ci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Btedy, wady i uszkodzenia
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Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» powtoka malarska odspaja sie od podioza,

« rodzaj powloki malarskiej jest niezgodny z zalozeniami,

« kolor powtoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacjg projektowa,
« powtoka antykorozyjna jest nieréwnomierna,

- farba przeciwpozarowa nie ma odpowiednich wtasciwosci,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

1.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

2.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje,

3.PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki naciec,

4.PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja,

5.PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci na

czyszczenie
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6.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

7.PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

8.PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

9.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz,

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢é 1: Zasady og6ine

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$cierna

15. PN-EN 1SO 8501-1:2008 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czesé 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakftadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie
rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemOw malarskich - Cze$¢ 7-Wykonywanie i nadzor prac malarskich

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Wydawnictwo Arkady, tom |,

2.normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci,

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 387/2003, ITB, cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe,
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 399/2004, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 413/2005, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

6.Instrukcja ITB Nr 349/97 — Metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem
grzybow plesniowych.

7.Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni,

8.Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces;

9.Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma
"JSRA"),

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards

13. instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw
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ST.13 - DRZWI
45421131-1 Instalowanie drzwi
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* prefabrykacjg drzwi i oscieznic,

« instalowaniem drzwi i oScieznic w obiekcie,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec¢:

* drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobéw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno
skrzydto drzwiowe jak i oscieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

* o$cieze — otwoOr w murze,

* oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktorej zawieszone sg skrzydta drzwi,

* skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi,

» wegarek — wykonczone zakonczenie o$ciezy, na styku z oscieznicg

* przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i
zastania jej styk ze skrzydiem,

« drzwi prawe — takie ktore otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z prawej strony,

* drzwi lewe — takie ktore otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z lewej strony,

« drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi,

« skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero

po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),
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e drzwi zewnetrzne — takie ktérych co najmniej jedna strona styka sie z powietrzem
zewnetrznym,

* drzwi typowe — drzwi, ktére sg dostepne w handlu jako wyréb gotowy,

 drzwi indywidualne — drzwi, ktére musza zosta¢ wyprodukowane wylacznie na potrzeby

konkretnej realizaciji.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:
Drzwi zewnetrzne
Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i miec

zapewniong izolacyjno$¢ cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow.

Drzwi wewnetrzne, w tym:

a) typowe - wszystkie wewnetrzne drzwi typowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg

b) specjalne, np. drzwi p.poz., antywtamaniowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej itp. -
wszystkie wewnetrzne drzwi specjalne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i

specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony p.poz.

system szklanych $cianek z drzwiami — system powinien byé zgodny z dokumentacjg

projektowa,

Szklenie, w tym:

a) typowe - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowa, technologig producenta
i mie¢ zapewniong izolacyjnosé cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow,

b) specjalne, np. p.poz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony p.poz.

Wszystkie przeszklenia powinny by¢ ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkia bezpiecznego —

zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Bramy i rolety - wszystkie bramy i rolety powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, a
przypadku wymogéw specjalnych, powinny byé zgodne z tymi wymogami, np. wytycznymi

aneksu ochrony p.poz.
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Okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetniaé

takie same wymogi jak drzwi, na ktérych sg instalowane,
Zamki - wszystkie zamki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetniac

takie same wymogi jak drzwi, na ktorych sg instalowane,

Samozamykacze — wszystkie samozamykacze powinny byé niewidoczne (ukryte w zawiasach,

badz tzw. szynowe) i dostosowane do ciezaru drzwi, ktére majg obstugiwac.

Odbojniki — wszystkie odbojniki powinny by¢ dostosowane do drzwi, ktére majg obstugiwac,
SPRZET i MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:

3.1 wiertarka i wkretarka,

3.2. poziomica i katownik,

3.3. miotek,

3.4. otowek

3.5. kliny i rozp6rki montazowe
3.6. inne

SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywaé sie przy pomocy samochodéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwo$¢ zabezpieczenia ftadunku

przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisOw. Narozniki nalezy

zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.
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WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Warunki przystgpienia do robét
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac¢ po pracach wykonczeniowych podtdg i scian.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rdbwng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na

wygodne utozenie elementdéw drzwi, nie grozaca ich uszkodzeniem,

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy S$lusarki, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto
otworu do wypetnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodnosci wymiarow osciezy, zwlaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim wypadku Inzynier podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prefabrykacja

Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwornie, dysponujacg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegolnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajac
osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwato$¢ i statecznosé poszczegoélnych
elementéw i calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw skladowych.

Gotowy wyréb nalezy oznaczyé w sposéb czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. p.poz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaty otwarcie okreslone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu oscieznic lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Prefabrykacja $lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnie, dysponujgca
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy S$lusarki
stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
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PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg
tlenkowg typu AlI/An15u wg PN-80/H-97023 Ilub pomalowac¢ proszkowo. Anodowanie i
malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich
pracach, a szczeg6lnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowacé
przepisy BHP. Montaz S$lusarki nalezy przeprowadza¢ w sposob zgodny z technologig
producenta, zapewniajac osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatos¢ i
statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w
ktorych moze pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna muszg by¢ odwodnione na
zewnagtrz. Widoczne szczeliny odwadniajgce muszg byé zakryte zaslepkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw sktadowych.
Slusarka przed wysytkg z wytworni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi nalezy wstawi¢ w przygotowane oscieza, w taki sposéb, aby mozliwe bylo ich otwarcie we
whasciwym kierunku i o taki kat, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. Oscieza powinny
by¢ wieksze od zewnetrznego wymiaru oscieznicy o ok. 1~1,5cm z kazdej strony. Za pomocg
poziomicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) czy oscieznica
ustawiona jest prawidtowo i ustabilizowac jg klinujgc drewnianymi kotkami z géry, z dotu oraz po
bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy i
w miare potrzeby ponownie wyregulowac. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec
po 90 stopni.

Jesli montaz oscieznic nastepuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych,
to koniecznie nalezy uwzgledni¢ grubosc¢ tych warstw w trakcie montazu, tak aby wielkos¢
otworu po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych byta zgodna z dokumentacjg projektowa.
Oscieznice mocuje sie do muru kotkami rozporowymi o srednicy min. 8mm. Mocowanie za
pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Zalecana ilos¢ kotkdw to 2 na
kazdy stupek i belke. Ostateczne rozmieszczenie i liczbe punktéw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwalosé. Zalecanym miejscem na przewiercenie sg wreby
oscieznicy, pod uszczelka. Kolki powinny by¢ zaglebione w $Scianie co najmniej na 6cm.
Glebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0~1,5cm od diugosci kotka. Sruby
kotwigce nie mogg by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia
dla 0s6b postronnych. W tym celu teb sruby nalezy schowa¢ w specjalnym kotnierzu, ktéry po
zamocowaniu zostanie zaslepiony. Oscieznice w miejscu wejs¢ kolkdw nalezy rozwierci¢ na
szerokos¢ i glebokos¢ rowng wymiarom tego kotnierza kotka, a nastepnie wcisngé tam ten
kotnierz i przechodzacy przez niego kotek. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopuscic do ewentualnego wygiecia oscieznicy. Po zamontowaniu nalezy sprawdzic¢

wypoziomowanie i prawidlowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydfa
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powinny otwieraé sie swobodnie, ale pozostawaé nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia
powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Jesli
wszystko jest zamontowane prawidtowo, nalezy na kotnierze kotkéw natozyé specjalne zaslepki.
Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypehic¢ piankg poliuretanowa.
Wczesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ woda, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny
brzeg oscieznicy oklei¢ papierowg tasmg samoprzylepng, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina sie ostrym nozem, a taSme
ochronng odrywa z oscieznicy.

Po zawieszeniu skrzydet drzwiowych mozna wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy
wypemic gipsem lub szpachléwka.

Kolejng czynnoécig powinien by¢ montaz futryn. Futryny nie mogg ogranicza¢ kata otwarcia
drzwi, ani uniemozliwia¢ zdjecia skrzydel. Progi wykonywa¢ jedynie, gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa. W innych przypadkach nalezy tak montowa¢ drzwi aby progi nie
wystepowaly.

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet.

Na koniec skrzydfa i oscieznice nalezy umyc¢ i zamkngg.

Montaz stalowej $lusarki drzwiowej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki drzwiowej, uzywajgc specjalnych

$rub montazowych.

Montaz aluminiowej $lusarki drzwiowej

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu $lusarki stalowej.

Nalezy wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ rowniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkéw zawierajgcych sole miedzi, rteci lub

zwigzki fluoru.

Montaz drzwi specjalnych
Montaz drzwi specjalnych, np. przeciwpozarowych, przeciwwtamaniowych itp. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentami atestujgcymi.
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KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegdélnosci zgodnosé wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa:
- przygotowania stolarki i $lusarki,

- prawidtowo$¢ zamontowania,

- malowanie,

- wyposazenie w osprzet i dodatki,

- oczyszczenie,

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$é okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg projektowa, z

uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE DRzZWI
wymiar zewnetrzny oscieznicy +5mm
do 1m +2mm
o$cieznica w Swietle

powyzej 1m +3mm

réznica diugosci przeciwleglych elementéw do Im 1

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2
szeroko$¢ do 1m +1mm
skrzydto we wrebie powyzej 1m +2mm
wysokos$¢ powyzej 1m +2mm

do 1m -

roznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie o

wymiarach: 1do2m 3

powyzej 2m 4
szeroko$é 50mm +1mm
powyzej 50mm +2mm

przekroje elementow
grubo$¢ do 40mm +1mm
powyzej 40mm +1mm
grubosc skrzydta +1mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg Imm
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Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje ponizsza tabela:

o stupki i
ramiaki skrzydet, $lemiona szczeblin
nazwa wady drewna listwy . oscieznice y
(stupki (szprosy)
przymykowe, )
poziome)
1 2 3 4 5
dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajgcej 10mm, nie
wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztgcza. Na kazdej ptaszczyznie elementu dopuszczalne
liczba sekéw nie powinna przekraczaé 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie < '
liczniejszych niz 2 sztuki, przy czym taczna $rednica obu sekéw nie powinna @ < 6mm
przekraczac potowy grubo$ci elementu.
dopuszczalne od
strony muru o dtugosci
skrzvdlate niedopuszczalne réwnej szerokosci niedopuszczal
seki Y P elementu i glebokosci ne
zdrowe i rownej 1/3 grubosci
zrosniete elementu
okragte i owalne dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu
dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu i
diugosci nie przekraczajace;j:
podtuzne grubosci elementu, a
Y szerokosci grubosci od strony muru —
elementu elementu dtugosci réownej
szerokosci elementu
- dopuszczalne, o szerokosci 1mm i dopuszczalne od
pekniecia . : dopuszczalne
gtebokosci do: strony muru nie AR
na przechodzace, a od 0 szerok'o§(:||
piaszpzyz strony widocznej o gtebokosci do
nie 2mm 3mm .. 1mm
gtebokosci do 5mm
wstawki powinny byé trwale z otaczajgcym drewnem i o kierunku witékien zgodnym z
kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworéw tacznie z sekami zdrowymi
zro$nietymi nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1m ptaszczyzny elementu
B dopuszczalne — oprocz listew i opasek. wpuszczone na
zaprawion PPN o1 P . ;
e otwor gtebokosé nie wiekszg niz /5 grubosci elementu, o rednicy
oS kac);I nie wiekszej niz potowa szerokosci elementu, a w
pd rwgl niku’ najwiekszych ramiakach — nie wigkszej niz 25mm oraz
askowan okragte usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich niedopuszczal
P m cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza od srednicy ne
ym zaprawienia. dopuszcza si¢ widoczng czes¢ zaprawionego,
peknieciac d o ka o dt. ciecwy do 20
hi innych zdrowego zro$nietego seka o dt. cigciwy do 20mm.
niedopuszczalne — na zlgczach konstrukcyjnych
wadach
dopuszczalne — oprocz listew i opasek na ptaszczyznie o
. przekroju poprzecznym mniejszym niz /s przekroju
podituzne h . !
zaprawionego elementu oraz na krawedziach (jak w otworach
okragtych), z tym ze powinny by¢ zaptetwione
zaszarzenie
. zmiana barwy
zabarwieni drewna dopuszczalne
a sktadowanego, w
wodzie
sptawianego
porazenia sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie
przez ; i i
grzyby 2 é%i?\?vi;ﬂie;mb?;u dopuszczalne w postaci $ladoéw w elementach $wierkowych
dopuszczalne przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do:
skret widkien
20mm 30mm 20mm
Wady
budowy zawity uktad dopuszczalny — jednostronnie zanikajacy do %2 szerokosci niedopuszczal
drewna wiékien elementu ne
rdzen niedopuszczalne dopuszc;alny - dopuszczalny — od niedopuszczal
zamkniety strony muru otwarty ne
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dopuszczalne
o diugosci do
- dopuszczalne — od 9
pecherze dopuszczalne o diugo$ci do 50mm, strony muru bez 30mm,

zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane o )r/aniczeﬁ oczyszczone i
9 zaszpachlowa

ne
rzezywiczenie niedopuszczalne dopuszczaine — od niedopuszczal

przezy P strony muru ne
dopuszczalna — od niedonuszczal

oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna strony muru, o Fr)1a

szerokosci do 15mm

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Czesto popetniane btedy:

a)

b)

d)

Podstawowym bledem popetnianym podczas montazu jest montowanie oscieznicy za
pomocg pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu
utrzymujgcego o$cieznice w murze, a jedynie ma uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznica, a osciezem. Montowanie w ten sposéb drzwi moze grozi¢ wypadnieciem catych
drzwi w skutek silnego trzadniecia skrzydta podczas przeciggu. Jedynym zalecanym
sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych.
Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wtasciwe ustawienie o$cieznicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac¢ by zachowata ona prostokatny ksztalt, a nie
rombowy. Niedoktadne zamontowanie oscieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Btedem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypelnienia szczelin. Moze to
spowodowac, iz powiekszajgca sie objetosé pianki moze na tyle rozepchngé¢ oscieznice, by
uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprze¢
oscieznice za pomoca trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

Pamieta¢ nalezy roéwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy
przed uszkodzeniem podczas zakladania rozpérek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy

podiozyé miekkie podktadki, na przykiad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 222 z 280




10.

10.1.

10.2.
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ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Normy:

1.PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
2.PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
3.PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4.PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT

Ogdlne wymagania i badania

5.PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
6.PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
7.PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajgce prostopadle do

ptaszczyzny skrzydia,

8.PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

9.PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na wstrzasy,

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupetniajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym;
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31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornosc¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosc

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa - Klasy toleranciji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ og6lna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy toleranciji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtagciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta -
Czesc¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okres$lanie wspdtczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji;

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty scienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -
- Ogélne wymagania i badania;

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelno$¢ -- Metoda badania.

10.3. Aprobaty techniczne:

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.
2.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng $srodkami chemicznymi”

Swiadectwa dopuszczenia materialtéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
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4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$c¢ |-V,
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1.2.

1.3.

2.5.

2.6.

2.7.
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ST.14 - OKNA

45421132-8 Instalowanie okien
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru wszelkich rodzajéw okien w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« prefabrykacjg okien i oscieznic,

« prefabrykacjg przeszklonych systemow fasadowych,

« instalowaniem okien i o$cieznic w obiekcie,

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktory niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okreélenia fachowe, takie jak:

* o8cieze — otwor w murze,

+ o$cieznica — rama okna,

« skrzydto okienne — element ruchomy okna,

» wegarek — wykonczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznica,

« skrzydto rozwierne (wahadtowe) — skrzydto otwierane na boki,

« skrzydto uchylne — skrzydto uchylane goéra lub dotem,

« skrzydto przesuwne — skrzydto przesuwane na boki,

« skrzydto teleskopowe — skrzydto wysuwane réwnolegle do ramy okna,

« skrzydto czynne — element, ktdry w oknach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w oknach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero
po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

« profil ciepty - nalezacy do grupy materiatlowej 1 wg DIN 4108,

 szkto - szkio float, czyli szklo ptaskie, wykonane metodg wylewania stopionej masy szklanej
na ptynng kapiel cynowa, nastepnie poddane dodatkowej obrébce ogniowej,

» szklo hartowane — ESG - jednowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce w procesie
hartowania; szklo o znacznie wiekszej wytrzymato$ci w stosunku do szkla zwyklego, a w
razie stluczenia rozpryskujgce sie na drobne, nieostre kawalki,

« szkto laminowane — VSG - wielowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce przez sklejenie folig
PVB (butyral poliwinylu) ze sobg podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkia
zwyktego lub nawet hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie sttuczenia
nierozpryskujgce sie, gdyz folia utrzymuje rozbite kawatki w dotychczasowym miejscu, Folie
PVB moga by¢ bezbarwne, mleczne lub w niektérych przypadkach kolorowe. Istnieje takze
mozliwos¢ zalaminowania miedzy szybami nadrukéw lub elementéw graficznych,

« szklenie zespolone — trwaty, hermetyczny uktad dwu lub wiecej tafli szkta oddzielonych ramka
dystansowa,

« wspotczynnik R,, — wsp. izolacyjnosci akustycznej przegrody okresla warto$¢ redukcji hatasu,
ktorego zrodto znajduje sie z drugiej strony przegrody, wyrazony w dB (decybelach)

» wspotczynnik LT — przepuszczalnosé Swiatta, wyrazony w procentach,

» wspotczynnik LR — odbicie $wiatta, wyrazone w procentach,

« wspotczynnik g — catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej, wyrazona w procentach,

» wspofczynnik U (ew. U,) - wspotczynnik przenikania ciepta dla okna (catego wyrobu),
obrazujacy ilos¢ ciepta przenikajaca przez im? przegrody (okna) przy r6znicy temperatury po
obu jej stronach (wewnatrz / zewnatrz) wynoszacej 1°C (1K) wyra zony w W/m°K,

 wspoitczynnik Ug - wspotczynnik przenikania ciepta dla srodkowej czgsci szyby zespolonej,
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« wspotczynnik U; - wspéitczynnik przenikania ciepta dla ramy okiennej,
» wspotczynnik W — liniowy wsp. przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
* HI - High Insulation — okreé$lenie produktu, gdy jego wsp. ,U” jest nie wiekszy niz 1,1 W / m’K

* Sl- Super Insulation - okreslenie produktu, gdy jego wsp. ,,U” jest nie wiekszy niz 0,8 W / m’K

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne".
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

okna typowe — okna rozwieralno-uchylne (z poziomu posadzki), ramy aluminiowe, ciepte,
szklenie termiczne. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna powinny mie¢
co najmniej parametr HI. Ponadto, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innego
rozwigzania, to wszystkie okna nalezy wyposazyé w higrosterowny mechanizm
napowietrzajgcy, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow,

okna oddymiajgce — jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te bedg takie
same jak okna typowe, ale dodatkowo wyposazone w specjalny mechanizm uchylajgcy,
dzialajgcy samoistnie, w przypadku zadymienia, pozwalajgcy na swobodny odptyw dymu. Dla
oddymiania ma znaczenie nie tyle wielkos§¢ geometryczna okna, ale jego powierzchnia czynna.
okna p.poz. - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te bedag
nieotwieralne, wykonane z tego samego materiatu co okna typowe, ale ich producent powinien
gwarantowac klase odpornosci pozarowej, zgodng w wymaganiami dokumentacji projektowej,
system fasadowy - samono$na, aluminiowa, izolowana cieplnie konstrukcja stupowo-ryglowa,
wykonana z zamknietych, prostokatnych, cieptych (wielokomorowych) profili wykonanych z
aluminium, o szerokosci wewnetrznej i zewnetrznej wynoszacej 50mm.

W przypadku gdy fragmenty, albo cale fasady spetniaé bedg musialy, wg dokumentacji
projektowej, alebo innych zalecen (np. aneksu ochrony p.poz, wytycznych akustycznych itp.)
dodatkowe wymogi, to bedg je spetnialy zgodnie z technologig producenta fasady, popartg

odpowiednimi dokumentami.

Szklenie, w tym:

* typowe - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, technologig producenta
(jesli dokumentacja projektowa tego nie precyzuje szklenie powinno mie¢ zapewniong
izolacyjnosé cieplng i akustyczng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow),

* specjalne, np. p.poz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony p.poz.

Wszystkie przeszklenia powinny byé ze szkla bezpiecznego (rodzaj szkla bezpiecznego —

zgodnie z dokumentacja projektowa).
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Szklenie zewnetrzne powinno zapewniac izolacyjnos¢ akustyczng nie gorszg niz okreslona w
dokumentaciji projektowe;.

Szklenie zadaszen i innych elementéw trudnodostepnych powinno by¢ wykonane z tzw. szkia
samoczyszczacego.

Niniejsza specyfikacja zaktada rowniez iz do przeszklenia zadaszenia atrium wykorzystana
bedzie folia fotowoltaiczna, umozliwiajgca zamiane energii stonecznej w energie elektryczna,

mozliwg do wykorzystania w obiekcie, bgdZ odsprzedazy do sieci energetycznych.

Zaluzje

* ruchome — system opuszczanych, podnoszonych i skrecanych wokot wkasnej osi, poziomych
zaluzji elewacyjnych (zewnetrznych) z aluminium lub stali nierdzewnej, sterowanych
elektrycznie, z automatykg umozliwiajgcg programowanie okreslonych godzin pracy, np.
opuszczanie zaluzji nocg (niezaleznie od tego system powinien automatycznie podnosic¢
(chowac) zaluzje w przypadku silnych wiatréw),

« nieruchome — system aluminiowych, wyttaczanych (w przekroju ksztalt oka, o szer. 205 mm),
poziomych lameli elewacyjnych (zewnetrznych), niepodnoszonych, ale skrecanych wokot
wiasnej osi w zakresie od 0°do 90°% montowanych do $lusarki elewacyjnej (lamele powinny
tworzy¢ system ze Slusarka) poprzez specjalne ksztattowniki (np. teowniki). Uwaga - sposéb

mocowania powinien by¢ dobrany na podstawie obliczer dostawcy systemu.

Parapety, w tym:

» wewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonac¢ z polerowanych
ptyt granitowych o gr. 3cm,

» zewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonac¢ z blachy tytanowo-

cynkowej gr. min. 8mm, wstepnie spatynowane;.

okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z systemem produkcji okien. Jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej okucia powinny by¢ aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,
niewidoczne przy zamknietych oknach. W przypadku oku¢ instalowanych w oknach
specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymogi jak okna,

w ktorych sg instalowane.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
* twardo$¢ Shor’a min. 35-40;

* wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa;

* odpornosc¢ na temperature od —30 do +80C;

« palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

* nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe;

 trwato$¢ min. 20 lat.
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SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

» dzwig,

 wiertarka i wkretarka,

e poziomica i kgtownik,

oraz drobny sprzet typu miotek, Srubokret itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywac¢ sie przy pomocy samochoddéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwos¢ zabezpieczenia ftadunku
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy

zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Warunki przyst gpienia do robot
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po zakonczeniu wykonywania scian i stropu.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rdbwng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na

wygodne utozenie elementdw okien, nie grozacg ich uszkodzeniem,

5.2.Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, $lusarki, czy systemu
fasadowego, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach
budowlanych. Swiatlo otworu do wypetnienia wyrobem powinno byé wieksze niz zewnetrzne

wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym
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(ze wzgledu na parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodnosci wymiardéw osciezy, zwlaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng
decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczy$cic.

Prefabrykacja

Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnie, dysponujgca
wykwalifilkowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegdlnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadza¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajgc
osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwato$¢ i statecznos¢ poszczegoinych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sktadowych.

Gotowy wyréb nalezy oznaczyé w sposéb czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. p.poz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaly otwarcie okre$lone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Prefabrykacja $lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnie, dysponujgca
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy $lusarki
stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium. Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane
lub skrecane na sruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenkowa lub
pomalowaé proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwérni, zgodnie z
DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczegélnie spawalniczych, impregnacyjnych
i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz $lusarki nalezy przeprowadza¢é w spos6b zgodny z technologig producenta,
zapewniajgc osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatosS¢ i statecznosc
poszczegolnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w ktérych moze
pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwadniane na zewnatrz. Widoczne
szczeliny odwadniajgce muszg by¢ zakryte ostonkami.

Przy montazu nalezy zwracac szczego6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw skfadowych.

Slusarka przed wysytkg z wytwérni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana.
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Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Prefabrykacja $cian ostonowych

Przygotowanie elementéw scian ostonowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem we
whasnym zakresie projektu warsztatowego, ktory powinien uwzgledni¢ wszystkie tolerancje i
przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia konstrukcji budynku bedg
nastepowa¢ w wyniku dziatania obcigzen statych i zmiennych, obcigzenia wiatrem i Sniegiem
oraz wilgoci, skurczéw, petzania i efektow technicznych. Dodatkowo $ciana ostonowa zmienic¢
bedzie swoje wymiary od nagrzewnia sie promieniami stonecznymi i wskutek réznicy
temperatur. W projekcie, Wykonawca nie moze dopusci¢ do powstawania nadmiernych
naprezen i odksztatcen, ktére moglyby doprowadzi¢ do pekania szkia. Projekt powinien
zapewnia¢ bezpieczne przeniesienie wszystkich obcigzen ze Sciany ostonowej do wybranych
punktéow podparcia, na konstrukcji nosnej budynku. Punkty te bedg musialy umozliwia¢
odpowiednig regulacje przy minimalnym zastosowaniu podktadek regulujgcych.

Projektujgc konstrukcje Sciany ostonowej nalezy przenies¢ na nig wszelkie dylatacje konstrukciji
budynku, do ktérej bedzie przymocowana i dodatkowo zapewni¢ niezbedne dylatacje
kompensacyjne.

Szerokosci zewnetrznych profili - stup, stup montazowy, rygiel 50 mm

Glebokosci profili nalezy dostosowa¢ do wynikéw obliczen statycznych.

Montaz stolarki okiennej

Oscieznice mocuje sie do osciezy za pomocg uchwytdéw montazowych (specjalnych
ptaskownikow) zabezpieczonych przed korozja. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to
oscieznice wstawia sie w taki sposob aby lico zewnetrzne okna pokrywato sie z licem
zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej sciany zewnetrznej. Wstawiajgc o$cieznice w oscieza
nalezy zapewni¢ jej wymagany luz od strony muru. Luz ten zalezny jest wielko$ci oscieznicy,
koloru stolarki i materiatlu uszczelniajgcego.

Dla okien typowych wielkosci te sg nastepujgce:

szerokosé okna do 1m 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny z bokéw 10mm 15mm 20mm
wysoko$¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny od gory okna 10mm 15mm 20mm
szerokos$¢ szczeliny u dotu okna 10mm + prég* | 15mm + prég* | 20mm + prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony powinien byé dodatkowy profil tzw. pr6g montazowy, stuzacy

do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw.

Uchwyty montuje sie do zewnetrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbe uchwytow
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montazowych nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang stabilnosé i trwatos¢. Oscieznice
wraz z wystajgcymi w strone wnetrza pomieszczenia uchwytami montazowymi nalezy wstawic
w przygotowane os$cieza, stawiajgc ja na specjalnych podkfadkach. W trakcie tej czynnosci
nalezy pamieta¢ o pozostawieniu miejsca na montaz parapetow. Przykladowe rozmieszczenie

podktadek i punktow mocowania ram okiennych obrazuje ponizszy schemat:

Schemat rozmieszczenia podkladek nogaych i dystansowych
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Nastepnie, za pomocg poziomicy nalezy ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach)
o$cieznice, w miare potrzeby zwiekszajgc lub zmniejszajgc wielkos¢ podkladek. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni, a skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie,
ale pozostawac¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Prawidiowo ustawiong oscieznice nalezy
przytwierdzi¢ do osciezy poprzez uchwyty montazowe kotkami rozporowymi o $rednicy min.
8mm. Kolki powinny byé zagtebione w $cianie co najmniej na 6cm. Glebokosé wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0~1,5cm od dtugosci kotka.

Po zamontowaniu, szczeliny pomiedzy oscieznicami, a os$ciezami nalezy szczelnie wypehic
pianka poliuretanowg. Wczeséniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ wodg, aby pianka lepiej
przylegala, a widoczny brzeg oscieznicy oklei¢ papierowg taSmg samoprzylepna, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina sie ostrym nozem.
Nastepnie nalezy otynkowac wegarki, chowajgc pod tynkiem uchwyty montazowe i tby kotkdw.
Wykonczone wegarki nie mogg ograniczac kata otwarcia skrzydet, ani uniemozliwia¢ ich zdjecia

z o$cieznic. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 233 z 280



5.5.
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Montaz stalowej $lusarki okiennej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki okiennej, uzywajgc specjalnych srub

montazowych.

Montaz aluminiowej $lusarki okiennej

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu slusarki okiennej.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkéw zawierajgcych sole miedzi, rteci lub

zwigzki fluoru.

Montaz okien specjalnych
Montaz okien specjalnych, np. przeciwpozarowych, przeciwwtamaniowych itp. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentami atestujgcymi.

Montaz fasad szklanych

Profile nosne znalezé sie muszg od strony wewnetrznej. Rygli, zaleznie od wyboru z
wewnetrznym przesunieciem gtebokosci montazowej o 1mm w stosunku do profili stupow,
wyposazone beda dodatkowo w kanaly do przykrecania potgczen teowych. Rowek na
uszczelke rygla pokrywa¢ bedzie rowek na uszczelke stupa. Odprowadzanie wody odbywac sie
musi na trzech ptaszczyznach:

a) plaszczyznie 1 - ryglu

b) ptaszczyznie 2 - ryglu

c) plaszczyznie 3 - stupie

W przypadku fasad wielokondygnacyjnych poziome potgczenia stykowe nalezy wykonywac
tacznikami i elementami do potaczen na styk, nalezgcymi do systemu. Do pionowych potaczen
kompensacyjnych i montazowych nalezy stosowac¢ odpowiednie poétprofile, rowniez o szerokosci
zewnetrznej 50mm.

Do potaczenia rygli ze stupami stosowac nalezy tgczniki teowe. Wszystkie potgczenia nalezy

wykona¢ zgodnie z wymaganiami statycznymi. Wedtug wytycznych DIBt no$nos¢ potgczen
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miedzy stupami i ryglami nalezy wyznacza¢ obliczeniowo lub potgczenia wykonaé zgodnie z
ustaleniami ogélnej aprobaty nadzoru budowlanego. Obszary nakladania sie elementéw nalezy
uszczelniaé za pomocg tasmy uszczelniajgcej. Swobodng rozszerzalnosé liniowg konstrukcji
zapewni¢ powinno zastosowanie uszczelnien potgczeh na styk i wykonanie podtuznych
otworéw w obszarach naktadania sie profili rygli.

Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory HI (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do
grubosci wypetnienia. Aluminiowe listwy dociskowe dodatkowo otrzymaé powinny tasmy
termoizolacyjne. Zastosowanie bedg miaty szkto lub inne wypetienie o grubosci 24~50mm.
Wszystkie szyby — rowniez elementéw wpinanych — znajdowac sie powinny w tej samej
ptaszczyznie. Szyby i/lub wypelnienia utrzymywane bedg za pomocg listew dociskowych
(potaczenie zaciskowe). Potgczenie miedzy listwami dociskowymi, a strukturg nosng nalezy
wykonywac zgodnie z ustaleniami ogélnej aprobaty nadzoru budowlanego.

Do uszczelnienia szyb i/lub wypeien stosowac nalezy uszczelki EPDM. Od strony zewnetrznej
stosowa¢ nalezy dwie pojedyncze uszczelki. Obszary potgczen stykowych (stup/rygiel)
wykonywag¢ z zastosowaniem uszczelek krzyzowych.

Swietliki dachowe i konstrukcje segmentowe zasadniczo wykonuje sie z uzyciem dwdch
pojedynczych uszczelek i butylowej tasmy uszczelniajgcej. Wszystkie potgczenia stykowe
uszczelnieh zakryte beda uszczelkami przyszybowymi. Uszczelki przyszybowe na stupach i
ryglach od wewnatrz posiada¢é moga rézne wysokosci konstrukcyjne (przesuniecie 6mm).
Wymiary uszczelek nalezy ustali¢ odpowiednio do grubosci szykla/wypetnienia zgodnie z
tablicami przeszklenia producenta systemu. Dodatkowo nalezy stosowa¢ naroza
uszczelniajace.

Wentylacja podstawy przylgi i wyrbwnywanie cisnienia odbywaé sie bedzie w czterech narozach
kazdego pola szyby, w przyldze stlupa. Nalezy stosowaé odpowiednie, nalezgce do systemu
elementy wentylacji przylgi, dopasowane do grubosci szkla. Pola o rozpietosci miedzy profilami
> 1500mm w $rodku rygla nalezy wyposazy¢ w dodatkowe otwory. Opcjonalnie odprowadzanie
wody i wentylacja pol moze odbywa¢ sie za posrednictwem odpowiednich otworéw w
aluminiowych listwach dociskowych, listwach maskujgcych i uszczelkach. Dodatkowo nalezy
zamontowac koncowki rygli.

Polaczenie fasady z budynkiem wykonywane bedzie w jednej ptaszczyznie uszczelniajgcej.
Profile obwiedniowe tgczgce ze $ciang wstawia sie osobno do stupow i rygli tak, aby wyréwnac
réznice wysokosci 6mm. Folie, ktére majg zosta¢ uzyte podczas montazu, nalezy wcisngé pod
wulkanizowang stopg uszczelniajgcg w profile taczace, co zapewni szczelne potgczenie fasady
bez dodatkowego mocowania mechanicznego. Folie umieszczone bedg obwiedniowo w jednej
ptaszczyznie, za systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowe;j.

Wszystkie Sruby mocujgce stosowane od zewnetrz wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewnej

A4, a w obszarach niewidocznych ze stali nierdzewnej A2.

5.9. Osadzenie parapetéw wewnetrznych

Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okien.
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Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawac
przed lico Sciany i na boki oscieznicy na jednakowg odlegto$¢ (ok. 4cm). W tym celu nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Przed
osadzeniem parapetow krawedzie parapetow majgce styk z ramg okienna i murem nalezy
zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgb w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnié¢ silikonem. Sciane ponizej planowanego parapetu
nalezy wyréwna¢ zaprawg z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na piance montazowej lub silikonie. Parapety o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze

podokiennym na specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz co 1m

Mycie
Wszelkie tasmy ochronne muszg zostac¢ odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby
muszg zosta¢ umyte przed przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po

zamontowaniu, ale dopiero po zakonczeniu wszelkich prac, przy ktorych powstawac¢ moze kurz.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz sposob wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do whb udowania.

Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow
potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy:

* jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

« zgodnos¢ wymiaréw,

* kolor,

* prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

* wyposazenie w osprzet i dodatki,
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Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych

robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac

prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:
« prawidtowos¢ zamontowania,

e Oczyszczenie,

 sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnosc okué.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwnaé¢ wyniki z dokumentacjg projektowa, z

uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NASWIETLA
wymiar zewnetrzny oscieznicy +5mm
do 1m +2mm
oscieznica w Swietle
powyzej 1m +3mm
réznica dtugosci przeciwleglych elementéw do im 1
o$cieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2
szerokosé do 1m +1mm
skrzydto we wrebie powyzej 1m +2mm
wysoko$¢ powyzej 1m +2mm
do 1m 2
réznica d}ugosc_| przekat_nych slkrzydei we 1 do 2m 3
wrebie o wymiarach:
powyzej 2m 3
szerokosé 50mm +1mm
powyzej 50mm +2mm
przekroje elementéw
grubos¢ do 40mm +1mm
powyzej 40mm +2mm
grubos¢ skrzydta -
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg 1mm
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Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje ponizsza tabela:

liczniejszych niz 2 sztuki, przy czym faczna $rednica obu sekéw nie powinna
przekraczac potowy grubosci elementu.

ramiaki skrzydet, C )
) stupki i Slemiona P szczebliny
nazwa wady drewna listwy (stupki poziome) oscieznice (szprosy)
przymykowe, pKIp prosy
1 2 3 4 5
dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajgcej 10mm, nie
wychodzace na krawedz przylgi oraz na zlgcza. Na kazdej ptaszczyznie elementu d
) p . . i S : opuszczalne,
liczba sekoéw nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie @ < 6mm

dopuszczalne od strony
muru o dtugosci réwnej

niedopuszczal

gtebokosci do 5mm

skrzydlate niedopuszczalne szerokosci elementu i
. S . ne
seki zdrowe gtebokosci réwnej 1/3
i zro$niete grubosci elementu
okragte i < -
owalne dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu
dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu i
diugosci nie przekraczajgcej:
. grubosci elementu, a
podiuzne Y szerokosci | grubosci od strony muru —
elementu elementu dtugosci rownej
szerokosci elementu
dopuszczalne, o szerokosci 1mm i | dopuszczalne od strony d
S . opuszczalne
L gtebokosci do: muru nie P
pekniecia na przechodzace, a od 0 szerokosci i
ptaszczyznie omm 3mm stony  widocznej o gtebokosci do

imm

z kierunkiem

wstawki powin

ny by¢ trwale z otaczajgcym drewnem i o kierunku wiékien zgodnym
drewna. liczba zaprawionych otworéw tgcznie z sekami zdrowymi

zro$nietymi nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1m ptaszczyzny elementu

zaprawione dopuszczalne — oprocz listew i opasek. wpuszczone na gltebokosé
otwory  po nie wieksza niz '/5 grubosci elementu, o $rednicy nie wiekszej niz
sekach, potowa szerokosci elementu, a w najwiekszych ramiakach — nie
drwalniku okragle wiekszgj niz. 2$mm'or_az usytuowane na .krawedzi _e_lementl_J 'pod niedopuszczal
paskowany warunkiem, ze ich cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza ne
m, od $rednicy zaprawienia. dopuszcza sie widoczng czesc
peknieciach zaprawionego, zdrowego zro$nietego seka o dt. cieciwy do 20mm.
i innych niedopuszczalne — na zlgczach konstrukcyjnych
wadach dopuszczalne — oprocz listew i opasek na ptaszczyznie o przekroju
podiuzne poprzecznym mniejszym niz /s przekroju zaprawionego elementu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym ze powinny
by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zZmiana
barwy
zabarwienia drewna dopuszczalne
sktadowane
go, w
wodzie
splawianego
sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie
porazenia jasne !
przez grzyby ;':gg ?v?/ienie dopuszczalne w postaci $ladéw w elementach $wierkowych
bielu
skret dopuszczalne przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do:
wady wiékien 20mm [ 30mm 20mm
budowy zawi!y uktad | dopuszczalny - jednostronnie zanikajagcy do Y2 szerokosci | niedopuszczal
drewna widkien elementu ne
rdzen niedopuszczalne dopuszczalny - | dopuszczalny —  od | niedopuszczal
zamkniety strony muru otwarty ne
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dopuszczalne
o diugosci do
- dopuszczalne - od
pecherze dopuszczalne o diugosci do 50mm, strony muru bez 30mm,
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane L oczyszczone i
ograniczen
zaszpachlowa
ne
przezywicze . dopuszczalne — od | niedopuszczal
. niedopuszczalne
nie strony muru ne
: : dopuszczalna - od .
oblina oczyszczona z kory i . P niedopuszczal
niedopuszczalna strony muru, o]
tyka - na
szerokosci do 15mm

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

Czesto popelniane biedy:

» Podstawowym bledem popetnianym podczas montazu jest montowanie oscieznicy za pomocg
pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu
utrzymujgcego os$cieznice w murze, a jedynie ma uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznica, a osciezem. Montowanie w ten sposdb okna moze grozi¢ jego wypadnieciem w
skutek silnego trzasniecia skrzydta podczas przeciggu.

e Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wlasciwe ustawienie oscieznicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac¢ by zachowala ona prostokatny ksztalt, a nie
rombowy. Niedoktadne zamontowanie o$cieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem okna.

» Bledem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to
spowodowac, iz powiekszajgca sie objetosé pianki moze na tyle rozepchngé¢ oscieznice, by
uniemozliwié¢ poprawne zamykanie okna. Aby sie przed tym zabezpieczyé nalezy rozeprzeé
oscieznice za pomocg réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

» Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy
przed uszkodzeniem podczas zakladania rozpérek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy

podiozyé miekkie podktadki, na przykiad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

* okna (zwlaszcza okna specjalne) nie majg wymaganych parametréw,
* 0Scieznice zamontowane zostaty tylko na pianke,

* oScieznice nie zostaly wypoziomowane,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu Scian fasadowych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy:

1.PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

2.PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

3.PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4.PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT
Ogodlne wymagania i badania

5.PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

6.PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

7.PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajgce prostopadle do
ptaszczyzny skrzydia,

8.PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

9.PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegte do
ptaszczyzny skrzydta,

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupetniajace,

16. PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

17. PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosc

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$é ogéina i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy toleranciji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -
Czes$c¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoéiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podkfadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji;
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;
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10.5.

10.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -
- Ogo6lne wymagania i badania;

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnosé -- Metoda badania.

10.3. Normy EN

1.EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalnosci przylg.

2.EN 77 Metody badania okien. Badania odporno$ci na wiatr.

3.EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla

4.pulsujgcego parcia powietrza z nad- i podci$nieniem.

10.4. Normy DIN

1.DIN- 267 taczniki mechaniczne.

2.DIN-1249 Szkio budowlane.

3.DIN-1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal ogniowo.

4.DIN-1725 Stopy aluminiowe.

5.DIN-1745 Blachy i taSmy z aluminium.

6.DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.

7.DIN-4100 Konstrukcje spawane.

8.DIN-41-2 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru.

9.DIN-4108 Ochrona cieplha w budownictwie.

10. DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie.

11. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczen.

12. DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe.

13. DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

14. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.

15. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe.

16. DIN-16935 Folie izolacyjne.

17. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.

18. DIN-17440 Stale nierdzewne.

19. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéw walcowanych na zimno.

20. DIN-17611 Potfabrykaty z aluminium i stopéw aluminiowych z ochronng powtoka anodowang grubosci 10 mikronéw.
Techniczne warunki dostawy.

21. DIN-18055 Okna. Szczelnos$é, obcigzenia mechaniczne, wymagania i badania.

22. DIN-18056 Sciany okienne.

23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.

24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie.

25. DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.

26. DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty Slusarskie.

27. DIN-18516 Oktadziny $cian zewnetrznych, wentylowane.

28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.

29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne.

30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wspotczynnika przepuszczalnosci pary wodne;.

31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest kazdorazowo zgdanie maksymalne.

Aprobaty techniczne:
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6698/2005 "Zestaw wyrobéw do wykonywania lekkiej sciany ostonowej systemu NT

152 o konstrukcji szkieletowej z ksztattownikéw aluminiowych"

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
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11.
12.
13.
14.

15

16.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Wytyczne jakosci powtok lakierniczych — Qualicoat Zurych lub GSB Numberg.

Wytyczne jakosci powtok anodowanych — EURAS (Ewa) lub Eloxal - Verband e. V. Numberg.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,

Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami
chemicznymi”

. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub

inne upowaznione instytucje,

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo arkady, tom I,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.16 - WINDA
CPV 45313100-5 - Instalowanie wind

CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru dzwigéw

realizowanych w ramach inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z montazem:
e standardowych dzwigéw osobowych umieszczonych w szybach zelbetowych,

e osobowych dzwigéw panoramicznych, w szybach o konstrukcji stalowej

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec¢:

» winda - dZwig osobowy, towarowy itp.

* szyb - fragment konstrukcji no$nej budynku, stuzacy do montazu wind

e nadszybie — przestrzen w szybie dzwigu od poziomu gotowej posadzki na najwyzszej
kondygnaciji, na ktorej znajdujg sie drzwi szybowe do najnizej znajdujgcego sie elementu
stalego (np. haka montazowego) w stropie szybu.

* podszybie — przestrzen w szybie dzwigu od gotowej posadzki najnizszej kondygnacji, na ktorej
znajduja sie drzwi szybowe do poziomu gotowej posadzki w szybie.

* kabina — cze$¢ dzwigu, pomieszczenie, w ktérym przebywajg ludzie podczas ich transportu
pionowego. W kabinie mogg by¢ takze transportowane materialy do tego dostosowane z
zachowaniem odpowiednich norm i przepiséw.

* maszynownia — pomieszczenie zlokalizowane w poblizu szybu dzwigu (najczesciej nad

szybem), w ktérym umieszczone sg wszelkie urzadzenia odpowiadajgce za funkcjonowanie i
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2.1.

2.1.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

naped dzwigu tj. silnik napedowy, reduktor, kota linowe, szafa sterowa, falownik, tablica

wstepna zasilania dzwigu, ogranicznik predkosci itp.

* reduktor — czes¢ napedu dzwigu znajdujgca sie miedzy silnikiem napedowym a kolem

linowym stuzaca do zredukowania obrotow kota linowego wzgledem silnika.

* naped - elektryczny — jest to taki naped, w ktérym do wprowadzenia w ruch urzadzenia

dzwigowego wykorzystuje sie wylgcznie silnik elektryczny.

naped — hydrauliczny — jest to taki naped, w ktérym do wprowadzenia w ruch urzadzenia

dzwigowego wykorzystuje sie instalacje hydrauliczng napedzang silnikiem elektrycznym

zwiekszonej mocy.

WYROBY BUDOWLANE

UDT — Urzad Dozoru Technicznego

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg

specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami wg niniejszej specyfikacji bedg gotowe, systemowe dzwigi osobowe ORONA 3G,

serii C5 lub réwnowazne.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA DZWIGOW:

Przeznaczenie:

bezobstugowy transport pasazeréw w budynkach

Rodzaj dzwigow:

dzwigi elektryczne

Predkosc¢

1m/s

Typ sterowania

Mikroprocesorowy

Typ wciggarki:

bezreduktorowa, regulowana czestotliwosciowo

Lokalizacja maszynowni:

bez maszynowni

Zasilanie gtowne dzwigu

400 TN-S V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V, 50 Hz

Liczba startow na godzine 240 It
2.1.1.1. DZWIG STANDARDOWY:

Udzwig 1150 kg

Wysokos¢ podnoszenia 12.24 m

Liczba przystankow 4

Liczba wejs¢ do kabiny 1

Liczba dojs¢ 4

Nominalna moc silnika 8.88 kW

Typ drzwi

Drzwi centralne, ze stali nierdzewnej, szczotkowane
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Zabezpieczenie drzwi Kurtyna swietlna

Opcje dodatkowe
Opcje sterowania
Interfejs komunikacji glosowej
Sterowanie przeciwpozarowe
Blokowanie otwartych drzwi
Automatyczny powr6t do najblizszego przystanku
Kluczykowy wytgcznik dzwigu
Interfejs do BMS

2.1.1.2. DZWIG PANORAMICZNY:

Udzwig 630 kg

Wysokos¢ podnoszenia 12.24 m

Liczba przystankow 4

Liczba wejs¢ do kabiny 1

Liczba dojs¢ 4

Nominalna moc silnika 4.66 kW

Typ drzwi Drzwi centralne, ze szkia bezpiecznego
Zabezpieczenie drzwi Kurtyna swietlna

Opcje dodatkowe
Opcje sterowania
Interfejs komunikacji glosowej
Sterowanie przeciwpozarowe
Blokowanie otwartych drzwi
Automatyczny powr6t do najblizszego przystanku
Kluczykowy wytgcznik dzwigu
Interfejs do BMS

2.1.2. KABINA STANDARDOWA

Wymiary kabiny:
szerokos¢: 1200 mm
glebokos¢: 2100 mm

wysokos¢é: 2100 mm

Wymiary drzwi
szerokos¢: 1000 mm

wysokos¢: 2000 mm

Wykonczenie:

Podtoga Gres lub kamien naturalny w kolorze grafitowym
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BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Sciany Laminat imitujgcy drewno — L4M 02 Mink Veneer
Lustro Jasne, na petng wysokos$c jednej ze Scian

Porecze Stal nierdzewna, polerowana

Cokoty Stal nierdzewna, szczotkowana

Drzwi kabinowe Stal nierdzewna, szczotkowana

Sufit Stal nierdzewna

Oswietlenie Centralne jarzeniowe za panelem ,solid policarbonate” i

punktowe LED

Panel operacyjny kabiny (COP)

Pionowy, na petng wysokos¢

Wykonczenie panelu operacyjnego

Stal nierdzewna szczotkowana

Przyciski panelu operacyjnego

Stal nierdzewna z cyframi arabskimi i opisem w jezyku

Braill'a oraz informacjg wizualng i akustyczng

Wyswietlacz

Ekran multimedialny VDAP

Inne

Wielojezyczny syntezator gtosu

Przycisk zamykania drzwi

Cichy wentylator
2.1.3. KABINA PANORAMICZNA
Wymiary kabiny:
szerokos¢: 1100 mm
glebokos¢: 1400 mm
wysokos¢: 2100 mm
Wymiary drzwi
szerokos¢: 900 mm
wysokos¢é: 2000 mm

Wykonczenie:

Jak standardowa, ale wszystkie Sciany i drzwi wykonane bedg ze szkla bezpiecznego.

2.1.4. KASETA WEZWAN

2.1.5. SYGNALIZACJA NA PRZYSTANKACH
Wyswietlacz LCD graficzny i gong.

2.1.2.

ZESPOL NAPEDOWY

Naped - weciggarka kompaktowa

Kaseta ze stali nierdzewnej, szczotkowanej z 2 przyciskami ,,géra-dof”.

- wysokowydajna (sprawnos¢ 90%) wciggarka

bezprzektadniowa (z tozyskami zamknietymi) zintegrowana wspdolnym watem silnika i watem,

na ktorym umieszczone jest kolo linowe z nie wymagajgcym konserwacji hamulcem.

Synchroniczny silnik pradu zmiennego z wbudowanymi magnesami statymi i promieniowag
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2.1.53.

2.1.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.55.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

szczeling powietrzng. Uktad napedowy umieszczony w konstrukcji stalowej w nadszybiu

odizolowany od szybu systemem podkladek gumowych redukujgcych drgania i wibracje.

Standardy ukfadu napedowego

Doktadnos¢ zatrzymania kabiny: £3mm od poziomu przystanku, niezaleznie od obcigzenia.

INNE ELEMENTY DZWIGU

Prowadnice
Prowadnice kabiny i przeciwwagi wykonane ze specjalnych profili stalowych, ze wspornikami

do mocowania w szybie. Osprzet do mocowania umieszczony w szybie (kotwy rozporowe).

Przeciwwaga
Rama przeciwwagi wraz z zawieszeniem; samo smarne prowadniki slizgowe. Klocki

przeciwwagi wykonane ze stali oraz stopéw ceramicznych.

Zderzaki

Zderzaki montowane w podszybiu, do rozproszenia energii kabiny i przeciwwagi.

Zawieszenie kabiny
Kabina zawieszona na odpowiedniej liczbie stalowych lin, powlekanych odpowiednim

tworzywem przy zapewnieniu odpowiedniego wspotczynnik bezpieczenstwa

Ogranicznik predkosci

Ogranicznik predkosci mocowany w nadszybiu.

Sterownik i instalacja elektryczna
Sterownik montowany w szafie umieszczonej na ostatniej kondygnacji przy drzwiach

szybowych.

Oswietlenie szybu
Oprawy o$wietleniowe zapewniajgce odpowiednie oSwietlenie, zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.

Urzadzenia bezpieczenstwa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyposazenie obejmuje wszystkie urzgdzenia
bezpieczenstwa, przewidywane przez te przepisy.
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3.1
3.2.
3.3.

5.1.1.

51.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:
sprzet podstawowy jak wiertarki, klucze itp.
zuraw do roztadunku i montazu

zestaw do bez podestowego montazu dzwigu/6w bez maszynowni (tirac)

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

W tarkcie prac zwigzanych z montazem dzwogu temperatura wewnatrz szybu dZzwigowego

powinna sie wahac w zakresie od +5 do +40 TC.

Wykonanie szybu

Szyb wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i w spos6b zgodny ze specyfikacjg robét
stanu surowego. Dla zapewnienia prawidtowego montazu urzadzenia dzwigowego, odchyiki
wymiaru $cian szybu od pionu powinny miescic sie w granicach +/- 25mm.

Po zakonczeniu budowy szybu, a przed przystgpieniem do montazu dzwigu nalezy opracowaé
operat geodecyzjy $cian szybu, dla potwierdzenia osiggniecia zamierzonych parametrow.
Odbiér szybu zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesci budowlanej dzwigu.

Na koniec szyb nalezy pomalowac na biaty kolor.

montaz dzwigu

Caly materiat niezbedny do wykonania wszystkich konstrukcji, potgczen, okablowan itp. w szybie

oraz os$wietlenie szybu powinien zapewni¢ dostawca dzwigu/éw.

Roboty przygotowawcze:

* Generalny Wykonawca powinien zaznaczy¢ w szybie dzwigu poziomu £0.00,

» Generalny Wykonawca powinien doprowadzi¢ docelowe zasilanie dzwigu/-6w z sieci do szybu,
do miejsca okreslonego w wytycznych projektowych lub uzgodnionego z podwykonawca,

e Generalny Wykonawca powinien doprowadzi¢ do miejsca okreslonego w wytycznych
projektowych Iub uzgodnionego z podwykonawcg, wszelkich niezbednych linii kontrolno

sygnalizacyjnych, w tym analogowej linii telefonicznej, do podigczenia urzadzenia z centrum
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5.1.2.

5.1.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

serwisowym zgodnie z EN 81.28 ewentualnie doprowadzenie okablowania z sgsiednich szybow
do szybu, w ktérym zainstalowany zostanie modut GSM wspélny dla max. 5 dzwigéw, w celu
zapewnienia potaczenia urzadzen z centrum serwisowym zgodnie z EN 81.28.

Generalny Wykonawca powinien wykonac¢ w szybie dzwigu wentylacje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (min. 1% rzutu szybu),

Generalny Wykonawca powinien zabezpieczyé otwory drzwiowe i inne otwory technologiczne
zgodnie z przepisami BHP,

Generalny Wykonawca udostepni na terenie budowy zamykane, suche pomieszczenie do
sktadowania materiatéw instalacyjnych i narzedzi,

Generalny Wykonawca udostepni na terenie budowy zaplecze socjalne i sanitarne.

Generalny Wykonawca zapewni miejsce skladowania zespotéw dzwigu/-6w zabezpieczonego
przed wplywami atmosferycznymi i kradzieza.

Generalny Wykonawca zapewni drogi dojazdowe i transportowe dla pojazdéw ciezarowych oraz

elementoéw o diugosci maksymalnej 5m.

Montaz urzadzenia dzwigowego

Montaz urzadzenia dzwigowego jest obowigzkiem dostawcy dzwigu, po uzgodnieniu frontu robét
z Generalnym Wykonawcg. Prace nalezy rozpocza¢ od zamontowania w szybie hakow
montazowych i rusztowan.

Caly materiat niezbedny do wykonania wszystkich konstrukcji, potaczen, okablowan itp. w szybie

oraz o$wietlenie szybu powinien zapewni¢ dostawca dzwigu.

Po zakonczeniu montazu dzwigu/-6w:

» nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe woko6t drzwi szybowych, np. wykonaé warstwy
posadzkowe przy drzwiach szybowych, oswietlenie na kazdej kondygnaciji itp.

» zamontowac elementy sygnalizacyjne i przywotawcze,

* po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowang, a przed odbiorem
przez Jednostke Inspekcyjng UDT i uzytkownika, nalezy zabezpieczy¢ elementy urzadzenia
dzwigowego, a w szczegdlnosci drzwi szybowe, kabine i inne zewnetrzne elementy dzwigu
(sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, o$cieznice) przed zniszczeniem,

» Dostawca dzwigu/ow wykonuje proby przy udziale UDT i dokonuje rejestracji, ponoszac optaty

urzedowe UDT z tym zwigzane.

Rozruch, odbiory.

Rozruch i odbiér dzwigu/6w powinien by¢ wykonany wylgcznie przy udziale Jednostki
Notyfikowanej UDT. Dopuszczenie do ruchu wykonuje Dostawca dzwigu, po uprzednim
podigczeniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych instalacji oraz wykonaniu niezbednych
prac ogélnobudowlanych zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych i UDT.

Koncowe oddanie do eksploatacji dzwigu/éw jest mozliwe po podpisaniu stosownej umowy

konserwacyjnej z dostawcg dzwigu/6w lub autoryzowanym serwisem.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wb udowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przyst gpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

Badania w czasie wykonywania robét.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych

robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$c¢ z przepisami.

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢é ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.
Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.
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11.

11.1.

11.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

« dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce, a dotyczaca rozmieszczenia

poszczegoélnych podzespotéw montowanego dzwigu/ow,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

« schematy dziatania, instrukcje itp.

Odpowiednie Normy:
* PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 1: Dzwigi

elektryczne

PN-EN 81-2+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne

PN-EN 81-3+A1:2008 i PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009 Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbw -- Czes¢ 3: Dzwigi towarowe mate elektryczne i hydrauliczne

PN-EN 81-21:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi przeznaczone do
transportu oséb i towaréw -- Cze$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejacych budynkach

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi osobowe i
towarowe -- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-31:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi do transportu
wytacznie towaréw -- Cze$¢ 31: Dzwigi do transportu wytacznie towaréw z dostepem

PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- DzZwigi specjalne do
transportu osob i towaréw -- Cze$¢ 40: Dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyte dla oséb z ograniczong
zdolnoscig poruszania sie

PN-EN 81-41:2011 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- DzZwigi specjalne do
transportu oséb i towaréw -- Cze$é 41: Platformy podnoszace pionowe dla oséb z ograniczong zdolnoscig
poruszania sie

PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi specjalne do
transportu os6b i towaréw -- Cze$¢ 43: Dzwigi przeznaczone do dzwignic
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11.3.

11.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

* PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i proby -- Czes¢
58: Proba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

« PN-EN 81-70:2005i PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla
0s6b, w tym o0s6b niepetnosprawnych

* PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegodlne
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych -- Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

* PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegoblne zastosowania
dzwigow osobowych i towarowych -- Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

» PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczehstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegoblne zastosowania
dzwigbw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

* PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi uzytkowane --
Cze$¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych

* PKN-CEN/TS 81-29:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigobw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu 0séb i towaréw -- Czes$é 29: Interpretacje odnoszace sie do norm od EN 81-20 do EN
81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Ustawa o dozorze technicznym,
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.17 - ELEWACJA
45262650-2 Okfadziny

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru elewacji

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonaniem okladzin elewacji wentylowanej

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,
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2.1.

2.2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
dla inwestycji polegajacej na :
BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

 elewacja wentylowana — elewacja, w ktérej mozliwy jest swobodny przepltyw powietrza
pomiedzy warstwami (najczesciej za warstwg oktadzinowa),

« fibrobeton — produkt przypominajacy wygladem beton, powstaly przez wzmocnienie
(zazbrojenie) betonu widknem szklanym. Powstaly w ten sposéb produkt, mimo swojej

nieduzej grubosci, ma duzg wytrzymatos¢ i gietkosc.

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogdlne
dotyczgce wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

system okladzin $ciennych

Calkowicie niepalne (klasa A1 wg DIN 4102 czes¢ 1), termicznie stabilne (co najmniej do
350C), wodoszczelne i mrozoodporne piyty z gtadkie go (matowego) fibrobetonu o gr. min.
10mm i max. 20mm, o gestosci objetosciowej (nasypowej) nie wiekszej niz 2 g/cm3 i ciezarze
wiasnym 0,3kN/m? (tolerancja +10%), o wytrzymato$ci na rozcigganie przy zginaniu (wg EN
12467) min. 18MPa, o module sprezystosci podiuznej 20.000 N/mm? i wsp. rozszerzalnosci

cieplnej 10x10-6K-1, np. ,[fibre C]” firmy Rieder lub rownowazne

system mocowania

aluminiowy, niewidoczny z zewnatrz system mechanicznego mocowania na tzw. zaczepy,
przeznaczony do mocowania pityt z fibrobetonu np. system MLZ/kv-00 firmy EuroFox
Engineering Ltd lub réwnowazny. System powinien sie sktada¢ z uchwytéw mocujgcych,
przewiercanych do $ciany w pewnych odstepach, pionowych profili, przymocowanych do tych
uchwytéw i poziomych szyn do mocowania elementéw okfadziny, przymocowanych do profili

pionowych. Wszystkie elementy powinny naleze¢ do jednego systemu.
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5.2.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

2.3. Kotki mocujace
Kotki mocujgce bedg dostosowane do podtoza, na jakim bedg montowane i bedg odporne na
warunki atmosferyczne, np. ze stali nierdzewnej. Wielkos¢ i rodzaj kotka powinna wynikaé¢ z

zalecen systemu lub odpowiednich obliczen.

2.4.Blacha na obrébki

Blacha tytanowo-cynkowa, gr. min. 8mm, wstepnie spatynowana

SPRZET i MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania elewacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wszelkiego typu rusztowah i urzgdzen do transportu pionowego oraz
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Narzedzia niezbedne do wykonania prac to:

1. poziomnica laserowa,

2. wkretaka, wiertarka,

3. inny, drobny sprzet budowlany

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Nie wymaga sie specjalnych srodkow transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Warunki przystgpienia do rob6t elewacyjnych

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:

« wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, wg odrebnej specyfikaciji,
 0sadzi¢ stolarke i Slusarke, wg odrebnej specyfikaciji,

« prawidtowo ustawi¢ i zabezpieczy¢ rusztowania,

Wyznaczenie podziatu elewaciji

Przed wykonaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi
wymiarami elewacji i wykonanych w niej otworéw. Planujgc podziat nalezy mozliwie wiernie
odwzorowa¢ zalozenia projektowe. Wszelkie rozbieznosci wymiaréw rzeczywistych z

zaktadanymi nalezy sygnalizowa¢ projektantowi, ktéry podejmie odpowiednig decyzje.
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W trakcie planowania podziatdw nalezy uwzgledni¢ 10mm szczeliny pomiedzy elementami.
Wszelkie dylatacje powinny zosta¢ uwzglednione w elewacji.
Wszystkie linie musza by¢ proste i pionowe, badz poziome (chyba ze dokumentacja projektowa

wyraznie okresla inny kat).

Zamocowanie uchwytow w Scianie
Zgodnie z ustalonym podzialem nalezy rozmieéci¢ i zamocowa¢ mechanicznie (kotkami

przeznaczonymi do danego rodzaju podtoza) uchwyty mocujgce.

Wykonanie systemu ocieplen
Po zamocowaniu uchwytéw, catg powierzchnie $cian nalezy ociepli¢, wg procedury opisanej w

odrebnej specyfikaciji.

Zamocowanie podkonstrukcji
Do zamontowanych uchwytéw mocujgcych nalezy przykreci¢ profile pionowe, a do nich profile
poziome. W trakcie przykrecania nalezy sprawdza¢ aby odlegtosci poziome odpowiadaty

wymiarom elementéw elewacyjnych, a cata podkonstrukcja zachowywata jedng ptaszczyzne.

Zamocowanie elementow elewacyjnych

Do spodniej strony elementéw elewacyjnych nalezy przykreci¢ zaczepy, a nastepnie elementy
te rozmie$ci¢ na zamontowanej podkonstrukcji, wciskajgc zaczepy w listwy nosne i dokrecajac
dla bezpieczenstwa. Odlegtos¢ pomiedzy elementami elewacyjnymi powinna wynosi¢ 10mm,

zardbwno w pionie jak i poziomie. Szczelin tych nie nalezy niczym wypetniac.

Obrébki blacharskie
Roboty nalezy wykonywaé analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej".

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrola materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robot,
Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — doboru i rozstawu kotkéw rozporowych,
Kontrola wyréwnania podkonstrukcji,

Kontrola odwzorowania podziatéw wg dokumentacji projektowej
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6.5. Kontrola zachowania réwnych odlegtosci, pionowych i poziomych podziatéw, itp.

6.6. Bledy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

10.5. Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzah warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.1. Normy:
* PN-EN 12467:2009 Plyty ptaskie widknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badan

10.2. Aprobaty techniczne:
Austria - $wiadectwo zgodnosci Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04
Niemcy:
- 0golne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05)
- o$wiadczenie o braku zastrzezen Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004
- certyfikat DIN-190 9001:2000

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
* Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
- Swiadectwa dopuszczenia materialtéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub

inne upowaznione instytucje,
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» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |

Ponadto:

e Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

« Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

e ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

e ZUA T 15N.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.

¢ Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003
r.

e ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

« ETAG 004 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

« ETAG 014 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tagczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine czes¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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ST.18 - DACH

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru pokry¢

dachowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj g

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ptaskiego, opisang w niniejszej specyfikacji membrang dachowa. W przypadku uzgodnienia
zamiany membrany na inng, nalezy opracowa¢ nowg specyfikacje, gdyz tre$¢ tej,

najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadata wymaganiom tego innego materiatu.

Prace towarzysz ace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,
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W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

« dach pfaski — dach, ktérego kat pochylenia potaci jest mniejszy niz 12 stopni,

« dach stromy - dach, ktérego kat pochylenia pofaci jest wiekszy niz 12 stopni,

« dach zwirowy — dach pfaski, ktérego wierzchnig (gérng) warstwe stanowi zwir

« dach zielony - dach pfaski, ktérego wierzchnig warstwe stanowi warstwa wegetacyjna

* EVA — etylo — winylo — octano - terpolimer

« EPDM - terpolimer etylenowo — propylenowo - dienowy,

* PVC - polichlorek winylu

* PE - polietylen

e papa — materiat budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych, otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowg osnowy z welonu z widékna
szklanego lub poliestrowego, modyfikowana SBS ( styren — butadien — styren ) w celu
zwiekszenia odpornosci na zginanie w warunkach niskich temperatur.

* wstega — rozwinieta rolka materiatu izolacyjnego

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

hydroizolacja — systemowa membrana dachowa, na bazie paroprzepuszczalnej (bardzo niski
opér dyfuzyjny), a jednocze$nie wodoszczelnej i termoplastycznej folii bedgcej kompozycjg
polimeréw o duzej masie czasteczkowej EVA i PVC, np. EVALON® lub réwnowazna, w kolorze
biatym, ew. zblizonym do biatego, gr.min.1,5mm, zachowujgca elastycznosé w temperaturze od
-40C do +120<C. Folia powinna by ¢ kalandrowana w jednorodne, miekko-elastyczne wstegi,
laminowane od spodu wtokning poliestrowg (poza waskim paskiem stuzgcym do tgczenia ze
sobg wsteg)

2wir — zmieszane otoczaki frakcji 16 / 32 mm, w kolorze biatym, ew. zblizonym do bialego, np.
jasnopopielatym (wyklucza sie inne kolory np. z6tty, brgzowy itp.)

paroizolacja — folia PE, gr. 0,7mm

termoizolacja (izolacja cieplna) — wetna mineralna, rodzaj i grubo$¢ zgodna z projektem,

obrébki blacharskie — w systemie membrany dachowej, ewentualnie z blachy tytanowo-

cynkowej o grubosci min. 8mm, wstepnie spatynowanej

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.
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Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

* bezptomieniowy automat do zgrzewania z duzg predkoscig, zasilany energig elektryczna, z
ptynnag regulacjg temperatury roboczej (od 20C do 650C) i pr edkosci zgrzewania,

* potautomatyczna zgrzewarka sktadana z pojedynczych modutéw, z ptynng regulacja
temperatury roboczej,

* reczna zgrzewarka, z ptynna regulacjg temperatury roboczej,

oraz inny, typowy sprzet i maszyny jak n6z do odcinania membrany, wiertarka, wkretarka, pita

elektryczna, nozyce do blachy, nitownica itp.

Podczas wykonywania rob6t na dachu musi sie znajdowac¢ sprzet gasniczy w postaci gasnicy,

koca gasniczego oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Ponadto, montaz membran termoplastycznych zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
powyzej 10C. Nale zy unika¢ prac przy nizszych temperaturach. W razie koniecznosci istnieje
jednak taka mozliwo$¢ ( nawet przy temperaturze ponizej 0C ) o ile pozwalajg na to inne
warunki atmosferyczne, takie jak sita wiatru, wilgotnos¢ powietrza itp. oraz wydajnos¢ urzadzen
do zgrzewania. Kazdy taki przypadek musi by¢ tez wczesniej zgloszony i uzgodniony z
producentem membrany. W trakcie prowadzenia prac w takich warunkach, membrana musi by¢
sktadowana w pomieszczeniach ogrzewanych, a na dach nalezy wynosi¢ jedynie takg ilos¢

materiatu, jaka jest niezbedna w danej chwili.

Prac dekarskich nie wolno prowadzi¢ w przypadku oblodzenia powierzchni dachu, przy silnym

wietrze, podczas opadow oraz w trakcie wytadowan atmosferycznych.

Wymagania dotyczace podtoza

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykluczy¢ wystepowanie materiatdw bitumicznych.
Ponadto nalezy oceni¢ réwnos¢, twardosé, wilgotnose i czystos¢ powierzchni podtoza.
Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
« oczysci¢ podioze usuwajgc z niego luzne czastki state,

« zlikwidowaé nieréwnosci i ubytki podtoza,
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¢ usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia poditoza (odczekac do jego wyschniecia),

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej lub
przez producenta systemu, np. wykona¢ spodnig wylewke profilujgcg spadki, ze specjalnie
przygotowanego jastrychu Ilub betonu, profilujgc rowne powierzchnie w kierunku

wyznaczonych punktéw, odpowiadajgcych lokalizacji przysztych wpustow.

Paroizolacja
Bezposrednio na przygotowanym podiozu nalezy szczelnie roziozy¢ folie paroizolacyjna,

zakladajgc, a nastepnie zgrzewajgc ze soba strumieniem gorgcego powietrza, kolejne arkusze.

Termoizolacja

Grubos$¢ i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Kolejne warstwy izolacji nalezy uklada¢ z odpowiednim przesunieciem miejsc taczenia.
Membrane dachowg zgodng z niniejszg specyfikacjg uklada¢é mozna nawet bez spadkéw
dachowych. Jesli jednak dokumentacja projektowa przewiduje takie spadki, to nalezy je
wyprofilowa¢ w warstwie termoizolacji (chyba, ze dokumentacja projektowa wyraznie przewiduje
inaczej). W tym celu do wykonania termoizolacji uzywa¢ nalezy material odpowiednio
sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). Spadki powinny by¢ réwne i prowadzone
w kierunku wyznaczonych punktéw. Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie nakazuje
inaczej, to ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ wykonana z materiatu o

wzmochionej wytrzymatosci i twardosci (np. odpowiednio sprasowana wetna mineralna).

Hydroizolacja

W celu ochrony obiektu przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z niniejszg specyfikacjg, catg
pota¢ dachowg nalezy zabezpieczy¢ membrang dachowa. W tym celu nalezy rozwingc¢ i utozyé
obok siebie kolejne rolki folii dachowej. Pasy materiatu powinny by¢ tak utozone, aby fragmenty
pozbawione podktadu z wtdkniny poliestrowej nachodzity na wcze$niejszg rolke, tworzgc zaktad
montazowy. Przed ostatecznym potgczeniem kolejnych paséw, nalezy je rozwing¢ i dopasowaé
do miejsca, w ktdrym majg by¢ utozone. Jesli producent, ani projekt tego nie narzuca, to zakiad
montazowy powinien wynosi¢ 8~10cm (zaktad podtuzny) i 12~15cm (zaktad poprzeczny).
Membrane dachowa zgodng z niniejszg specyfikacjg uklada sie jednowarstwowo i bez

dodatkowego podktadu.

Mocowanie:

Ze wzgledu na mozliwo$¢ podwiewania i podrywania (zasysania) pokrycia dachu, przez wiejgcy
wiatr, kolejne pasy membrany dachowej powinny by¢ trwale przymocowane do podioza
konstrukcyjnego. Mocowania takie wykonuje sie w liniach zaktadéw, mocujgc specjalnymi
kotkami spodnig warstwe folii dachowej, a tby kotkow tgczacych chowajgc catkowicie pod
wstege warstwy wierzchniej. Takie rozwigzanie nie tylko zapewnia estetyke dachu, ale eliminuje

réwniez ryzyko przenikania wody przez miejsce przebicia membrany kotkiem. Dobér i
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rozmieszczenie kotkdw, a takze szerokos¢ i kierunek utozenia paséw membrany musi wynika¢ z
projektu montazowego, wykonanego indywidualnie do danego dachu przez dostawce systemu,
na podstawie obliczen, w ktorych uwzgledni¢ nalezy takie czynniki jak wysokosé budynku i jego
ekspozycja na wiatr oraz material podtoza konstrukcyjnego. W projekcie tym wyznaczone
powinny by¢ 3 obszary: krawedziowy, narozny i wewnetrzny. W obliczeniach uwzgledni¢ nalezy,
ze najwieksze sity wiatrowe wystepujg w obszarach naroznych, najmniejsze za$ w
wewnetrznych obszarach potaci. Wymiary stref zalezg od wymiaréw dachu: szerokosci (a) i

dtugosci (b) — patrz ponizszy schemat:

obszar krawedziowy

W obszar narozny; wartosé 1,5
jest tzw. wspdiczynnikiem
bezpieczeristwa

Zgrzewanie:

Operacja polega na ogrzewaniu strumieniem gorgcego powietrza jednoczesnie obu powierzchni
zakladu rozlozonych paséw membrany, az do momentu zauwazalnego uplastycznienia sie
stykOw. Zasadnicze zgrzewanie powinno by¢ wykonywane urzadzeniem automatycznym, co
zapewni¢ powinno jednorodny zgrzew, dzieki ptynnej regulacji temperatury roboczej i predkosci
zgrzewania. Zgrzewanie w miejscach trudnodostepnych (narozniki, elementy wystajgce itp.)
mozna wykonywa¢ urzgdzeniami pétautomatycznymi lub recznymi. Nalezy pamietac, iz silny
wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania dyszy grzewczej moze powodowac niedogrzanie i
nieuplasycznienie powierzchni, co skutkowaé bedzie brakiem potgczenia. Zbyt silne ogrzewanie
spowodowa¢ moze zupeine roztopienie i sptyw membrany. Oba przypadki $wiadcza o

niefachowym wykonywaniu robét.

W trakcie zgrzewania przestrzegac¢ nalezy nastepujgcych zasad:
a) dysza powinna by¢ ustawiona w tak, aby jednocze$nie podgrzewata podtoze i wstege,
b) dziatanie dyszy powinno by¢ krétkotrwate, a strumien gorgcego powietrza powinien byé

ciggle przemieszczany w miare uplastycznienia powtoki,

Nalezy réwniez pamietat, ze wysoka temperatura (strumien gorgcego powietrza z dyszy

urzadzenia) moze zniszczy¢ niektore materiaty termoizolacyjne (np. styropian).

Dojscia techniczne:
Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnych konstrukcji dojs¢ technicznych, w

postaci kladek, taraséw lub innych podobnych rozwigzan, dojscia te nalezy wykonac¢ z
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membrany dachowej o specjalnej powierzchni antyposlizgowej. Membrane takg uklada sie w

formie wyznaczonej $ciezki i zgrzewa jako dodatkowg (drugg) warstwe.

Membrana dachowa zgodna z niniejszg specyfikacjg bedzie wysoce paroprzepuszczalna i nie
wymaga wykonywania kominkéw wentylacyjnych dla odprowadzenia wilgoci, ktéra moze sie

znalez¢ pod spodem (np. w zawilgoconej wetnie mineralnej).

W miejscu styku pofaci dachu ze statymi elementami pionowymi, takimi jak attyki, kominy,
Swietliki itp., membrane dachowg nalezy wywingé na te elementy, zamocowac i zabezpieczy¢
od gory systemowymi obrébkami blacharskimi, wzglednie wykonywanymi indywidualnie przez
analogie, do zalecen normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej". Przyktadowy detal podano ponizej:

Oznaczenia:
konstrukcja budynku,

paroizolacja z folii PE,

tasma klejgca do paroizolaciji,

termoizolacja z wetny mineralnej,
membrana dachowa laminowana od spodu,

mocowanie brzegowe tgcznikami,

membrana dachowa bez laminowania,

mocowanie mechaniczne termoizolacji,

© 00 N O O B~ W DN PP

tynk mineralny na siatce (metoda mokra lekka)
10 krawedziak zaimpregnowany,

11 membrana dachowa — pas obrobkowy,

12 zgrzew,

13 systemowy profil zakonczenia dachu,

14 warstwa balastowa — zwir ptukany

Rys. — potaczenie docigzonego dachu niewentylowanego z attykg

Wopusty dachowe powinny by¢ dobrane do rodzaju dachu i materiatu uzytego do wykonania
warstw dachowych. Wpusty umieszcza sie zawsze w najnizszych punktach potaci dachowe;j.
Wpusty powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig wpadniecia do nich ciat obcych ($mieci,
zwiru, itp.) specjalnymi koszami. Szczego6lnie znaczenie ma to na tarasach i dachach ptaskich,
w szczegolnosci zielonych i zwirowych. Wpusty muszg byé tez ogrzewane elektrycznie, a
sterowanie tym ogrzewaniem powinno odbywaé sie bezobstugowo i automatycznie, stosownie

do zmian temperatury.

Izolujgc inne miejsca newralgiczne, takie jak narozniki (wewnetrzne i zewnetrzne), przepusty

kablowe, kominki odpowietrzajace itp. rowniez nalezy stosowac elementy prefabrykowane.
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— .‘_’r“fﬂl

prefabrykowany naroznik wewnetrzny 90° prefabrykowany naroznik zewnetrzny 270°
b
ﬁ |
i
prefabrykowany przepust kablowy prefabrykowany uchwyt instalacji odgromowej

Dachy, ktére majg mie¢ wewnetrzny kierunek sptywu wod opadowych, powinny mie¢ wykonane
przelewy awaryjne. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego rozwigzania
takich przelewéw, to nalezy je wykona¢ w takiej ilosci i wielkosci aby niemozliwym byto
nadmierne pietrzenie wody na potaci dachu, nawet przy catkowitym zatkaniu wpustéw
dachowych. Jednoczesnie przelewy te, zgodnie ze swojg nazwa, nie mogg stuzy¢ jako
podstawowe rozwigzanie odwodnienia dachu, dlatego ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ co

najmniej kilka centymetrow wyzej niz poziom zasadniczych wpustéw dachowych.

Po wykonaniu izolacji dachowych, umieszczenie na dachu jakiegokolwiek elementu, w tym
urzadzen i instalacji, nie moze doprowadzi¢ do perforacji membrany dachowej. W tym celu
niniejsza specyfikacja zaklada, ze wszystkie te elementy montowane bedg na systemowych
ramach stalowych, ustawianych na specjalnych podporach z PCV, tzw. system ,big foot” lub
réwnowazny. System ten umozliwia montaz urzgdzen i instalacji praktycznie kazdych wymiarow
i niemalze nieograniczonych wagowo, ale wymaga wczesniejszego przeprowadzenia obliczen,

z ktorych wynikac bedzie ilos¢ i rozmieszczenie podpor.

-
L -

-

przyktadowa rama systemu ,big foot”
KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia

rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

10.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:
Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Kontrole przej$ciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych,

Kontrole koncowg - po zakonczeniu catosci prac — kontrole te, na wniosek Inzyniera,
przeprowadzi¢ mozna doswiadczalnie, tj. zamykajgc wszelkie odptywy dachowe i napetniajgc

dach woda do wysokosci przelewow awaryjnych.

Bledy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Po zwigzaniu kilku zaktadéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ ich wykonania. Miejsca zle
potaczone nalezy poprawi¢, odchylajac mozliwie miejsca niepotgczone i poddajgc je dziataniu
goracego powietrza.

Prace, ktére nie wyeliminujg przelewania sie, kapania, sgczenia, a nawet zaciek6w nie moga

zosta¢ odebrane, nawet w przypadku zmniejszenia ich wartosci.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:
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11.6.

11.7.

11.8.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu, np.:
a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji,
b) przelewéw awaryjnych,
¢) podkonstrukcji pod urzadzenia i instalacje

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,
PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze".

PN-EN 516:2007 ,Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie waskie”.

PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczajgce

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrgglym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe tgczone na zaktad

PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny dachowe mocowane na state -- Charakterystyka
wyrobu i metody badan

PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkow -- Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan --
Czes$c¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady og6ine

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom |, cze$¢ I~1V,

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

ST.19 - WYPOSAZENIE
CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
CPV 39130000-2 Meble biurowe
CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru

wyposazenia, instalowanego w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot obj etych niniejsz g specyfikacj g
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z instalowaniem wyposazenia

montowanego na state i ruchomego, zwigzanego z inwestycjg opisang w pkt.1.1.

Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okres$lenia u zyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,
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2.1.
2.1.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

» wyposazenie nieruchome — trwale zwigzane z obiektem,

* wyposazenie ruchome — luzno ustawiane w obrebie obiektu,

* wyposazenie technologiczne — zwigzane z okreslong technologig

« tapicerka — obicie (wierzchnia warstwa) mebli tapicerowanych,

 welur, aksamit, plusz — tkanina z puszystg okrywg wtokienna,

« alcantara — ekskluzywna tkanina, charakteryzujgca sie miekkoscig, odpornoscig na scieranie,
wysokg zywotnoscig oraz fatwoscig utrzymania, wyrabiana z bardzo drobnych, w specjalny
sposdb splecionych, mikrowt6kien poliestru i poliuretanu

« sztaplowanie — nakiadanie na siebie (uktadanie w stosy)

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".
W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

Meble montowane na state

Fotele audytoryjne

Fotele z pulpitem umiejscowionym na tylniej czesci oparcia, o glebokosci (po ztozeniu) max.
45cm (modut krzesta 60cm), o konstrukcji umozliwiajgcej montaz w rzedzie (wspdlna noga),
wykonanej z zamknietych profili metalowych 20x40x2, malowanej proszkowo (stopa fotela
wykonana z ptaskownika 200x40x8), i siedzisku ze sklejki bukowej o gr. min. 12mm, pokrytej
pianka gr. min. 70mm i tapicerowane tkaning. Od spodu siedziska powinna by¢ umiejscowiona
perforowana (celem poprawienia wiasciwosci akustycznych) sklejka ostonowa, o gr. min. 5mm.
Oparcie powinno by¢ wykonane ze sklejki bukowej o gr. min. 10mm, lakierowanej od tytu i
pokrytej piankg gr. min. 50mm, formowang na zimno i tapicerowang od przodu. Oparcie
posiada¢ powinno charakterystyczne podparcie ledzwiowe.

Fotele powinny mieé podtokietniki, wykonane z gietego elementu sklejkowego w ksztalcie litery
.L" 0 wymiarze 15x50mm, ktore tgczytyby konstrukcje nosng ze wspornikiem siedziska.
Mechanizm sktadania siedziska powinien by¢ grawitacyjny - jako przeciwwage zaleca sie
zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej czesci siedziska zapewniajacego
pewne i ciche dziatanie.

Pulpit do pisania powinien by¢ umiejscowiony na oparciu fotela i wykonany ze sklejki bukowej i
elementoéw z litego drewna bukowego.

Do tapicerowania nalezy uzywac¢ materiatu trudnozapalnego (zgodnego z normg PN-EN 1021-
1:2007 i PN-EN 1021-2:2007), 0 gramaturze min. 500gr/m?, o wytrzymatosci 100 000 cykli w
skali Martindale, o sktadzie materiatowym: wetna — min. 95% i poliamid, o odpornosé na:

« pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5,
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2.2.

2.2.1.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

« Swiatlo wg normy EN 1SO 105-B02: 5
Ze wzgledow akustycznych sali, fotel musi odznacza¢ sie nie gorszymi parametrami

akustycznymi niz:

Octave Hz 125 250 500 1000 2000 4000
T1 s 5.8 6.0 5.1 5.4 5.0 3.5
T2 s 5.4 5.3 4.5 4.7 4.3 3.1
Abs.coeff. 0.22 0.34 0.40 0.47 0.52 0.54

Absorption coefficient
1.0

125 250 500 1k 2k 4k Hz
Frequency

Wymagane atesty:

* palno$¢ ukitadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT oraz
sklejki,

« toksyczno$¢ uktadu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT
oraz sklejki,

» wytrzymatos¢ pianek siedziska na sciskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na 100 000 cykili

 badania akustyczne fotela

Meble ruchome

Wszystkie meble powinny by¢ tej samej tonaciji i jednakowego typu. Pod tym pojeciem rozumie¢
nalezy, ze mozna je ze sobg tgczy¢ w dowolnych konfiguracjach, bez potrzeby jakichkolwiek
przerébek, a sgsiednie elementy nie beda sie od siebie réznity odcieniami koloru. Meble
powinny by¢ tez produkowane seryjnie, aby w przysziosci mozliwa byfa tatwa ich rozbudowa.
Ksztatt i wymiary mebli powinny by¢ zgodne dokumentacjg projektowg (dopuszcza sie réznice
do + 5%). Skilad tapicerek nie moze odbiega¢ od wytycznych niniejszej specyfikacji o wiecej niz
+ 10%. Nie dopuszcza sie zamiennikow na blaty stotéw i biurek w postaci ptyty meblowej (tzw.
melaminy), oklejania folig czy lakierowania. Nie dopuszcza sie spawania czy skrecania
konstrukcji stotéw i biurek. Nie dopuszcza sie innych cokotéw niz aluminium, stal nierdzewna

czy chromowana.

Biurka

Biurka muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) i by¢é przeznaczone do intensywnej
eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej, co powinny potwierdza¢ -certyfikaty
zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 527-1:2004 oraz PN-EN
527-2: wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajgcg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacji).
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Biurka muszag mie¢:

* blat wykonany z plyty wiérowej, gr. min. 20mm, tréjwarstwowej, spetniajgcej norme E1,
pokrytej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm,

» krawedz trwale zabezpieczong doklejkg PVC o gr. min. 2mm, w kolorze blatu,

* konstrukcje w kolorze RAL 9006, ze stelaza, poprowadzonego wzdiuz zewnetrznej krawedzi
biurka oraz nég, z plynng regulacjg wysokosci w zakresie 60+82cm. Ze wzgledow
jakosciowych rama stelaza, z zamknietych profili stalowych powinna byé tgczona przy
pomocy techniki wciskowo-mimosrodowej (zapewniajgc jednorodno$¢ konstrukciji),

* nogi okragte o srednicy 40+50mm, przykrecane do stelaza (wyklucza sie przykrecanie do
blatu, gdyz grozi to pogorszeniem wytrzymatosci i trwatosci, zwtaszcza przy przenoszeniu.
Gniazda mocowania nég w stelazu muszag by¢é wykonane z metalu (optymalnie powinien to
by¢ odlew zeliwny lub aluminiowy), okragly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie,

 Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego.

Przyktadowe rozwigzania:
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kwadratowe prostokatne narozne (prawe i lewe)
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16m 210 m

Frontpanel — panel ostaniajacy

Panel powinien by¢ wykonany z ptyty MDF gr. min. 5mm (ew. plyty wiérowej o gr. min. 10mm)
pokrytej dwustronnie laminatem HPL gr. min. 0,40mm. Wysokos$¢ panelu powinna wynosié¢ min.
30cm, ale nie wiecej niz 55cm, diugo$¢ ma by¢ dostosowana do dilugosci biurka. System
montazu ma pozwala¢ na mocowanie pod blatem w dowolnej odlegtosci od krawedzi biurka.

Przykiadowe rozwigzanie:
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2.2.2.

2.2.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

kontenery

Kontenery powinny stanowi¢ uzupetnienie biurek i mie¢ takg wysokosc¢, aby mozliwe byto ich
ustawienie pod biurkami. Kontenery powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajace;
diugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej
i posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-
2:2006 wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgca, posiadajgcg akredytacje PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). Kolorystyka i uzyte materiaty powinny by¢ spojne z kolorystykg i
materiatami uzytymi do produkcji biurek, stotéw, czy szaf.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano kontenery wykonane z piyty wiérowej,
trojwarstwowej, o gr. min. 20mm (+/- 10%), a tzw. plecy z ptyty gr. min. 10mm, na koétkach o
Srednicy ok. 5cm, z 3 szufladami, z ktérych gérna bytaby tzw. piérnikiem (szuflady powinny mie¢
system samodomykajacy), zamykanych na zamek centralny z wkladkg patentowa, blokujgcy
jednoczesnie wszystkie szuflady (zamek i klucz muszg posiada¢ swdj indywidualny numer).
Szuflady nie powinny mie¢ uchwytéw. Zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera
powinna byé przerwa pozwalajgca na swobodne wiozenie palcow i wysuniecie szuflady. Wkiady
szuflad powinny byé wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne
obcigzenie szuflad do 25 kg kazda. Prowadnice szuflad powinny by¢ tozyskowane, zapewniajgc
wysuw szuflad do 90%. Wszystkie widoczne krawedzie powinny by¢ trwale zabezpieczone
doklejkg PVC lub PP w kolorze piyty.

Przykiadowe rozwigzanie:

Stoty

Przewiduje sie stoliki na tzw. nogach talerzowych, o wys. 72cm, z blatami z ptyty wiérowej
grubosci min 20mm, oklejonych laminatem HPL gr. min. 0,4mm i krawedzig oklejong listwg PVC
lub PP w kolorze blatu.

Talerze powinny by¢ ptaskie (nie dopuszcza sie stozkéw), o gtadkiej powierzchni, wykonane z
chromowanej stali o $rednicy 55cm (gérny talerz moze by¢é mniejszy) i gr. 1+2cm. Nogi powinny
by¢ okragte (Srednica 75mm), réwniez w calosci chromowane. Konstrukcja ta powinna
zapewniac stabilnos¢ (wskazane jest, aby waga jednej nogi nie byta mniejsza niz 10 kg). Od
spodu zaleca sie wykonac¢ zabezpieczenie z gumy (w przypadku montazu na posadzkach
innych niz wyktadzinowe). Blat powinien by¢ przykrecony do gérnego talerza za pomoca min. 8
$rub, rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie.

Przyktadowe rozwigzania:
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2.2.4. stét konferencyjny
Przewiduje sie stoly konferencyjne na stalowej, chromowanej konstrukcji, z elementéw
przypominajgcych odwrécong litere ,Y”, potaczonych poprzeczng belka, z blatami na wys.
72cm, z MDF grubosci min. 20mm, pokrytych okleing naturalng (brzozowa) gr. min. 0,5mm i
wyoblong krawedzia, lakierowang bezbarwnie. W blacie stotu, wykonanym w postaci jednego
elementu (dopuszcza sie lgczenie, pod warunkiem idealnej réwnosci elementéw) muszg
znajdowac sie zagtebienia na osprzet elektryczny i logiczny. Zagtebienia powinny by¢ przykryte
pokrywa ze stali nierdzewnej, aluminium, ew. stali chromowanej. Pokrywa powinna byé
zamocowana w taki sposGb aby pozostawata stabilna wzgledem blatu, po otwarciu jej (bez

potrzeby uzywania narzedzi) z prawej lub lewej strony.

Przykiadowe rozwigzanie:

Przykiadowe rozwigzanie pokrywy elektrycznej:

2.2.5. Szafy

Przewiduje sie szafy systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. Szafy powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg dotyczacag
jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Ze wzgledu na
jakos¢, wytrzymatos¢ i powtarzalno$¢ szafy powinny by¢ klejone i sciskane na prasie, w
procesie technologicznym, w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano szafy umozliwiajgce magazynowanie
segregatorow na akta formatu A4, o fgcznym ciezarze min. 200 kg (kazda) i wykonane z plyty
wiérowej, tréjwarstwowej, o gr. min. 20mm (+/- 10%), a tzw. plecy z ptyty gr. min. 10mm (drzwi
mogg byc tez ze szkla bezpiecznego). Pélki powinny umozliwia¢ regulacje wysokosci (min.

skokowo, +/- 32mm, standard OH) i by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajacemu
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2.2.6.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

przypadkowemu wyszarpnieciu, zapewniajgcemu jednocze$nie docisk boku szafy do péiki, wraz
ze zwiekszeniem obcigzenia péiki. Drzwi powinny by¢ rozwierane, ew. przesuwne. W
przypadku drzwi przesuwnych mocowanie i prowadnice powinny znajdowa¢ sie u gory, aby nie
byto mozliwosci zahaczenia o nie nap przy wysuwaniu segregatoréw; dolem powinien byé
jedynie element stabilizujgcy. Drzwi rozwierane, po otwarciu nie mogg wychodzi¢ poza obrys
obudowy (powinny umozliwia¢ otwarcie wszystkich drzwi jednocze$nie, w obu stykajgcych sie
ze sobg szafach). Przez trzaskaniem drzwi chronione powinny byé specjalnymi hamulcami,
zwalniajgcymi predkos¢ drzwi. Wszystkie ptyty powinny by¢ laminowane, wykonczone tzw.
melaming, a wszystkie widoczne krawedzie powinny by¢ oklejone listwg PVC lub PP w kolorze
ptyty. Wszystkie drzwi powinny posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek powinny mie¢ swoj
indywidualny numer. Zamek w drzwiach powinien by¢ osadzony bez potrzeby uzycia ostony w
postaci pierscienia — otwor pod zamek musi byé idealnie wykonany (nie dopuszcza sie
najmniejszych uszczerbkéw w ptycie). Szafy powinny by¢ lekko podniesione wzgledem

posadzki, np. sta¢ na n6zkach, badz cokole.

Przyktadowe rozwigzania:

Fotele

Fotele powinny spetnia¢ zalozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) i posiadac certyfikat zgodnosci z norma
PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgca posiadajacg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano fotele obrotowe, na piecioramiennej podstawie,
zakonczonej kotkami jezdnymi. Podstawa powinna by¢é wykonana z polerowanego odlewu
aluminium. Oparcie i siedzisko powinno byé potaczone widocznym, estetycznym tgcznikiem.
Fotel powinien byé wyposazony w tzw. mechanizm synchro z ptynna regulacja sity odchylenia i
z zakresem odchylenia oparcia do -30°, uniemozliwiajgcy przewrotke. Po zwolnieniu blokady
oparcie nie moze uderza¢ siedzgcego. Konstrukcja podiokietnikbw ma byé stalowa z
naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU). Tapicerka o wysokiej wytrzymalosci na Scieranie
(powyzej 100 tys cykli w skali Martindala), powinna sie sktada¢ z naturalnej welny (min. 95%) i

poliamidu i mie¢ gestg strukture tkania (gramature min. 500 g/mz)
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Fotele powinny zapewniac:

* ptynng regulacje wysokosci siedziska - w zakresie 400 — 500mm,

* ptynng regulacje gtebokosci siedziska - w zakresie 0-5cm,

« plynng regulacje kata nachylenia siedziska - w zakresie od 0° do + 5°,
* podparcia ledzwiowego,

« plynng regulacje rozstawu podiokietnikow - w zakresie 0-4cm,

« skokowg regulacje wysokosci i kata potozenia podtokietnikow

* plynng regulacje kata potozenia zagléwka (w przypadku modelu z zagtowkiem)

Przykiadowe rozwigzania:

2.2.7. Krzesta gabinetowe

Krzesta gabinetowe powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej wysoka jakoscig
wykonania i komfort uzytkowania.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krzesta z podtokietnikami, na czterech nogach, o
konstrukcji stalowej, wykonanej ze spawanych (spawy ukryte, niewidoczne) okragtych rur, o
Srednicy 18~20mm, malowanych proszkowo na kolor RAL. Catkowita wysokos¢ krzesta
powinna wynosi¢ 85cm, catkowita szeroko$¢ 60cm, a catkowita giebokos¢ 55cm. Podtokietniki
powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego (ABS), w kolorze czarnym.
Siedzisko i oparcie powinny by¢ tapicerowane (oparcie z dwéch stron) materiatem o wysokiej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 100 tys. cykli w skali Martindala), sktadajgcym sie z
naturalnej wetny (min. 95%) i poliamidu, o gestej strukturze tkania (gramatura min. 500 g/mz).
Nogi powinny by¢ zakonczone okragta stopka, o srednicy nie przekraczajgcej 25mm,

zamocowang na ruchomym przegubie.

Przyktadowe rozwigzanie:
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2.2.8.

2.2.9.

2.3.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

Krzesta konferencyjne

Krzesta konferencyjne powinny nadawac¢ sie do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej i posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci: PN-EN
13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca
posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krzesta wykonane z jednego kawatka (siedzisko i
oparcie) ergonomicznie profilowanej (w trzech wymiarach) sklejki, z drewna brzozowego,
tapicerowane (z jednej strony), na konstrukcji z okragtych, chromowanych, profili stalowych o
Srednicy 20mm. Tapicerka powinna by¢ materiatem o wysokiej wytrzymalosci na $cieranie
(powyzej 100 ty$. cykli w skali Martindala), sktadajagcym sie z naturalnej welny (min. 95%) i
poliamidu, o gestej strukturze tkania (gramatura min. 500 g/mz). Ksztalt siedziska i oparcia
powinien by¢ prostokatny, o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia. Grubos¢ sklejki
powinna zmniejsza¢ sie w spos6b ptynny w stosunku 5:3, od 10mm na siedzisku, do 6mm w
gornej czesci oparcia. Sklejka powinna by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem
bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Stelaz powinien by¢ mocowany do siedziska w taki
sposob, aby od strony osoby siedzacej niewidoczne byly jakiekolwiek sruby tgczgce. Wszystkie
spawy muszg by¢ niewidoczne (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

Krzesta, wg niniejszej specyfikacji musza sie sztaplowac. Dla ochrony przed zarysowaniem w
czasie sztaplowania, stelaz powinien by¢ ostoniety od spodu filcowymi ostonkami.

Przykiadowe rozwigzanie:

Krzesta goscinne

Krzesta goscinne powinny byc¢ takie same jak konferencyjne, ale nie muszg by¢ tapicerowane.

Meble kuchenne
Wszystkie meble kuchenne powinny byé przeznaczone do uzytku profesjonalnego i byc¢

wykonane z materiatdw nietoksycznych, np. ze stali nierdzewnej, wzglednie chromowane;.

SPRZET i MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie wykorzystanie:

* wiertarek,
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6.2.

6.3.
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 wkretarek elektrycznych, zasilanych akumulatorowo.

i innego drobnego sprzetu ogélnobudowlanego.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wyposazenie nalezy rozpakowaé i rozlokowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wyposazenie przywozone w czeSciach musi by¢ przed ustawieniem zmontowane.
Wyposazenie trwate nalezy zamontowa¢ do konstrukcji obiektu wkretami w kotkach
rozporowych. Wyposazenie ruchome nalezy ustawic¢ luzem.

Wszystkie elementy wyposazenia ( trwatego i ruchomego) musza by¢ wypoziomowane.
Urzadzenia wymagajgce podtaczenia mediow musza by¢ do nich podigczone.

Opakowania po wyposazeniu musza zostac zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz sposo6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:
Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych,

Kontrole kohAcowg - po zakonczeniu catosci prac.
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10.

10.1.

10.2.
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Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogéine.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy:

¢ PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 1: Wymiary

¢ PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe -- Stoly robocze i biurka -- Czesé 3: Metody oznaczania statecznosci i
wytrzymatosci mechanicznej konstrukcji

+ PN-EN 1021-1:2007 Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$é1: Zrédo zaptonu: tiacy sie papieros

« PN-EN 1021-2:2007Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$¢ 2: Zrédio zaptonu: réwnowaznik
ptomienia zapatki

¢ PN-EN 1729-1:2007 Meble -- Krzesta i stoly dla instytucji edukacyjnych -- Cze$¢ 1: Wymiary funkcjonalne

e PN-EN 1729-2:2007 Meble -- Krzestfa i stoly dla instytucji edukacyjnych -- Czesé 2: Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan

¢ PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiaréw

¢ PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 12720:2009 Meble -- Ocena odporno$ci powierzchni na zimne ptyny

e PN-EN 12721:2009 Meble -- Ocena odpornosci powierzchni na ciepto w prébie na mokro

¢ PN-EN 12722:2009 Meble -- Ocena odpornosci powierzchni na ciepto w prébie na sucho

* PN-EN 13721:2006 Meble -- Ocena wspoétczynnika odbicia powierzchni

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 279 z 280



10.3.

10.4.

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE

e PN-EN 13722:2006 Meble -- Ocena potysku powierzchni

e PN-EN 15187:2007 Meble -- Ocena odpornosci powierzchni na dziatanie $wiatta

e PN-ISO 4211-4:1999 Meble -- Badanie powierzchni -- Ocena odpornosci na uderzenie

* PN-F-06100-04:1988 Meble -- Metody badan wtasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odpornosci
na scieranie

* PN-F-06100-07:1988 Meble -- Metody badan wtasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odpornosci
na dziatanie zmiennych temperatur

* PN-F-06100-08:1988 Meble -- Metody badan wtasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odpornosci
na promieniowanie ultrafioletowe i stopnia $wiattotrwato$ci

¢ PN-F-06100-10:1988 Meble -- Metody badan wtasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie grubosci
powtok

e PN-F-06100-11:1988 Meble -- Metody badan wtasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie twardo$ci

e PN-F-06100-12:1988 Meble -- Metody badan wiasciwosci powtok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie
przyczepnosci

* PN-F-06027-01:1989 Meble -- Podstawowe wymiary funkcjonalne -- Postanowienia ogélne

* PN-F-06027-05:1989 Meble -- Meble do pracy lub spozywania positkéw -- Podstawowe wymiary funkcjonalne

¢ PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 3: Metody badan

* PN-EN 13761:2004 Meble biurowe -- Krzesta dla gosci

¢ PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Czes$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa

e PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Cze$¢ 3: Metody badar statecznosci i
wytrzymatosci konstrukcji

e PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoty, biurka i meble do przechowywania -- Metody badarn wytrzymatosci i
trwatosci czesci ruchomych

* PN-EN 12727:2004 Meble -- Siedziska szeregowe -- Metody badan oraz wymagania wytrzymatosci i trwatosci

e PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urzagdzen kuchennych

e PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chtodnicze -- Cze$¢ 1: Terminologia

* PN-EN ISO 23953-2:2007 Meble chtodnicze -- Czes¢ 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badan

¢ PN-ISO 1992-8:1996 Meble chtodnicze -- Metody badan -- Sprawdzanie zabezpieczenia przed przypadkowym
dotknieciem

* PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne -- Zalecania dotyczace projektowania i instalowania

¢ PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badan

¢ PN-M-78400:1975 Meble metalowe -- Szafy stalowe -- Podziat i okreslenia

* PN-D-97006:1992 Meble -- Pakowanie, przechowywanie i transport -- Wsp6lne wymagania

¢ PN-EN 15060:2007 Farby i lakiery -- Przewodnik do klasyfikacji i doboru systeméw powlokowych na materiaty

drewnopochodne stosowane na meble do wnetrz

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, czesé I~1V,

* Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
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