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Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nr 164/DE/Z/2015 wpłynęło pytanie Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:
Bardzo proszę o potwierdzenie  długości linii kroplującej. Czy nie nastąpiła pomyłka i nie powinno być 7 470m zamiast 74 700m. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Prawidłowa długość linii kroplującej jest podana w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik pn. Projekt systemu automatycznego nawadniania, tabela: Wykaz materiałów, str. 6. 

Zamawiający Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niniejszym, Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert. 

1. Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert z określonego na dzień 14.01.2016 r. na nowy, wyznaczony na dzień 15.01.2016 r.
2. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert z 14.01.2016 r. na 15.01.2016 r.
Miejsca składania i otwarcia ofert, oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
3. Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy: początek biegu terminu związania ofert oraz termin dotyczący wpłacania wadium. 
4. Zwracamy uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium składanych w formie dokumentu (np.  gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
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