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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych dla
przebudowy budynku biurowego D1. Wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czeSci parteru na
laboratorium w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, dz. nr ewid. 2 obrgb 2-0604
Warszawa.

Przebudowywany obickt jest to budynek wolnostojacy, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony.
Budynek sktada si¢ z pomieszczen biurowych oraz w czgéci podziemnej z pom. technicznych i
magazynowych.

Obiekt zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone zostang
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.

Zrédlem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.

Budynek wyposazony jest w nastgpujace instalacje sanitarne:

— wody gospodarczej zimnej i cieptej,

— kanalizacji sanitarnej,

— instalacji skroplinowej,

— centralnego ogrzewania,

— ciepta technologicznego,

— wody chiodniczej dla klimatyzacji,

— wentylacji mechanicznej,

— klimatyzacji (schladzania i ogrzewania powietrza),

— wentylacji grawitacyjnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— projekt architektoniczny opracowany przez Pracowni¢ Architektoniczna AFP,
— ustalenia z Inwestorem,

— warunkoéw technicznych dostawy wody 1 odbioru $ciekow sanitarnych,

— projekt budowlany instalacji sanitarnych wykonany w kwietniu 2016 r.,

— obowigzujace normy i rozporzadzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano wykonawczy instalacji
sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb przebudowywanego budynku biurowego D1 Instytutu
Lotnictwa.

4. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Istniejgce przylacze wodociagowe

Woda na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe do budynku doprowadzona jest
przytaczem Dn80 z istniejacej sieci wewnetrznej na terenie Instytutu Lotnictwa.

Przytacze wodociggowe wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia przytacza wody na
poziomie piwnic. Na przytaczu zamontowany jest wodomierz Dn40, zawér EA wraz z
armaturg. Przytacze wodociaggowe Dn80 jest wystarczajace dla planowanego zapotrzebowania
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na wodg.
Armatura zamontowana na przylgczu jest wystarczajgca dla planowanego zapotrzebowania na
wode.

Istniejaca instalacja wodociagowa wewnetrzna

Gloéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone sg pod stropem piwnic, woda doprowadzana
jest do przyboréw systemem pionéw prowadzonych w przestrzeniach instalacyjnych.

Woda ciepta uzyskiwana jest wezle cieplnym, ktory jest wystarczajgcy dla planowanej
rozbudowy instalacji.

Na przewodach wody zimnej i cieplej (na odej$ciach do piondéw) sg zamontowane zawory
odcinajace podpionowe.

Na instalacji wody cyrkulacyjnej zamontowane sg termostatyczne ograniczniki cyrkulacji.

Odgalezienia z pionéw do weztow sanitarnych wyposazone sa w zawory odcinajace,
pozwalajace na indywidualne odcigcie doptywu wody do kazdego wezta sanitarnego.

Przewody mocowane do $cian oraz stropow i konstrukcji dachu za pomocg systemu zawiesi
prod. np. Hilti, Walraven.

Projektowana instalacja wodociagowa wewnetrzna

Na instalacji wody gospodarczej zamontowany zostanie zawoér pierwszenstwa odcinajacy
doptyw wody gospodarczej w przypadku wykrycia pozaru. Rozwigzanie to zapewnia wigkszg
niezawodnos¢ dostawy wody do wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych. Na instalacji
hydrantowej zamontowany zostanie zestaw hydroforowy sterowany i monitorowany przez
system SSP. Dodatkowo na odejs$ciu instalacji hydrantowej zamontowany zostanie czujnik
przeptywu wody sterujacy zamknigciem elektrozaworu (zaworu pierwszenstwa)
zamontowanego na instalacji wody gospodarczej.

Woda zimna i ciepla doprowadzona zostanie do przyborow znajdujacych sie w
pomieszczeniach we, pomieszczeniach socjalnych i porzadkowych. W pomieszczeniach, ktore
tego wymagaja zamontowane zostang zawory ze zlaczka do weza.

Woda zostanie doprowadzona roéwniez do nawilzacza parowego na dachu oraz do szaf
klimatyzacji precyzyjnej na parterze. Do nawilzacza i szaf klimatyzacyjnych wykonana
zostanie odrebna instalacja wody uzdatnionej. Instalacja, prowadzona bedzie z piwnic przez
wszystkie kondygnacje, z pomieszczenia w ktorym zamontowana zostanie stacja uzdatniania
wody. Stacja uzdatniania wg odrebnego opracowania. Przed stacja uzdatniania zamontowany
zostanie zawoOr antyskazeniowy typu EA.

Obliczenia przyjete na podstawie projektu archiwalnego:

Przeptyw sekundowy wody do celéw socjalno — bytowych wynosi:
gs = 2,20dma3/s
Zapotrzebowanie wody do celow socjalno — bytowych nie ulega zmianie.

Zatrudnienie w obiekcie: 200 os6b — praca biurowa oraz 5 oso6b — obstuga techniczna
Bilans zapotrzebowania wody do celow socjalno - bytowych:

205 os6b x 35dm3/(d x osoba) = 7,175m3/dobe

Razem:

Qsrd = 7,175 m3/dobe Nd = 1,40
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Qmaxd = 10,05 m3/dobe
Qsrh = 0,63 m3/h
Qmaxh =1,76 m3/h
Instalacje wody zimnej 1 cieplej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN10 (woda zimna)
i z rur polipropylenowych zespolonych PN20 z wkladka aluminiowa (woda ciepta i
cyrkulacyjna) taczonych przez zgrzewanie.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone beda w suficie podwieszonym, obudowach
oraz w bruzdach $ciennych.

Przewody cieptej wody prowadzone pod stropem w przestrzeni otwartej i w przestrzeni sufitow
podwieszonych typu rastrowego nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (stan prawny aktualny na rok

Nh = 2,80

2014), otuling polietylenowa, wg tabeli 1:

Grubos¢ warstw izolacji
dz e Gizol | W1 | W2 | W3 razem dz izol
mm mm mm mm | mm | mm mm mm
16,0 22| 20 20,0 20,0 56,0
20,0 28| 20 20,0 20,0 60,0
25,0 35| 20 20,0 20,0 65,0
32,0 44| 30 30,0 30,0 92,0
40,0 55| 30 30,0 30,0 100,0
50,0 6,9 36 25,0 | 13,0 38,0 126,0
63,0 8,6 46 30,0 | 20,0 50,0 163,0
750 10,3| 54 30,0 | 25,0 55,0 185,0
90,0/ 12,3| 65 30,0 | 15,0 | 20,0 65,0 220,0
110,0f 15,1 80 30,0 | 20,0 | 30,0 80,0 270,0

Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzone w zakrytych szachtach instalacyjnych
1 przestrzeniach zamknigtych sufitéw podwieszonych nalezy zaizolowac¢ otuling polietylenowa,

zgodnie z rozporzadzeniem j.w. wg tabeli 2:

Grubos¢ warstw izolacji | dz izol
dz e Gizol | W1 | W2 razem
mm mm mm mm | mm mm mm
16,0 2,2 10 13,0 13,0 42,0
20,0 2,8 10 13,0 13,0 46,0
25,0 3,5 10 13,0 13,0 51,0
32,0 4,4 15 20,0 20,0 72,0
40,0 55 15 20,0 20,0 80,0
50,0 6,9 18 20,0 20,0 90,0
63,0 8,6 23 25,0 25,0 113,0
75,0 10,3 27 30,0 30,0 135,0
90,0 12,3 33 20,0 | 13,0 33,0 156,0
110,0 15,1 40 30,0 | 10,0 40,0 190,0
Oznaczenia:

dz — $rednica zewnetrzna rury
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e — grubo$¢ $cianki rury
G izol - minimalna grubos¢ izolacji dla A=0,035 W/mK
dz izol — $rednica zewnetrzna przewodu z izolacja

Urzadzenia podstawowe i wytyczne materialowe (lub rownorzgdne w uzgodnieniu z
Inwestorem),

Lp | Rodzaj materialu Opis Przykladowy Uwagi
lub urzadzenia producent
1. |Przewody Przewody z rur polipropylenowych | WAVIN

PN10 (woda zimna) i z rur
polipropylenowych zespolonych
PN20 z wktadka aluminiowa
(woda ciepta) faczonych przez
zgrzewanie

2. |lzolacja przewodow |Izolacja polietylenowa w ksztatcie | THERMAFLEX
rurek o gr. zg z Rozporzadzeniem,
na instalacji wody zimnej
zimnochronna, na rurach wody

cieplej.
3. | Armatura Zawory kulowe VALVEX
odcinajaca
4. | Przepusty p/poz HILTI
5. |Zawory typ EA DANFOSS-
antyskazeniowe SOCLA

5. INSTALACJAWODY DO HYDRANTOWEJ

Opis instalacji istniejacej
W budynku wykonana jest instalacja wody gospodarczej, z ktorej zasilane sg przybory
sanitarne oraz hydranty Dn52 i Dn25.

Glowne poziomy instalacji hydrantowej Dn65 utozone sg pod stropem piwnic.

Z poziomoéw wykonane sg dwa piony instalacji ppoz.Dn40, na ktorych zabudowane sg
hydranty 25. Piony sa spigte ze soba na ostatniej kondygnacji przewodem Dn40. Instalacja p-
poz wlaczona jest na ostatniej kondygnacji do sptuczki ustepowej w celu zapewnienia
cyrkulacji wody. Rozwigzanie takie jest niezgodne z przepisami, wigc przewod do sptuczki
zostanie zdemontowany. Spust wody z instalacji hydrantowej zostanie zapewnione przez zawor
ze ztaczka do weza w pomieszczeniu pompowni.

Instalacje zaprojektowano przy zatozeniu rownoczesnego dzialania dwoch sgsiednich
hydrantow (5dm®/s).

Cisnienie wody na wejs$ciu przewodu do budynku zg z projektem archiwalnym wynosi
0,5MPa.

Na instalacji nie jest zamontowany zestaw do podnoszenia ci$nienia.
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Opis instalacji projektowane;j

Przytacze wodociggowe Dn80 jest wystarczajace dla planowanego zapotrzebowania na wode.
Armatura zamontowana na przylaczu (wodomierz Dn40, zawér antyskazeniowy Dn40) jest
wystarczajaca dla planowanego zapotrzebowania na wodg.

Na poziomie piwnic instalacja hydrantowa i bytowo-gospodarcza zostang rozdzielone.

Na wydzielonej instalacji hydrantowej zamontowany zostanie zawor antyskazniowy typu EA.
Zostanie utozony nowy poziom instalacji hydrantowej Dn65, do ktérego podiaczone zostang
istniejgce piony hydrantowe Dn40 oraz hydranty Dn52 w piwnicy.

Fragment istniejacej instalacji zasilajacej hydrant w piwnicy moze zostaé wykorzystany 0 ile
stan techniczny przewodow jest dobry.

Potaczenie piondw na ostatniej kondygnacji pozostaje bez zmian.

Istniejacy przewdd do sptuczki ustepowej na ostatniej kondygnacji stuzacy do cyrkulacji wody
w instalacji zostanie zdemontowany.

Na przewodzie zasilajacym instalacje wody gospodarczej za odgal¢zieniem do instalacji
hydrantowej zamontowany zostanie zawor ,,pierwszenstwa” odcinajacy doptyw wody
gospodarczej w przypadku wykrycia pozaru. Rozwiazanie to zapewnia wigkszg niezawodnos¢
dostawy wody do hydrantow.

Na kondygnacjach zamontowane zostang nowe hydranty HP25 1 HP52, cz¢$¢ hydrantéw
zostanie zdemontowana.

Zapotrzebowanie wody dla instalacji hydrantowej
g = 5,0 dm3/s, dla jednego czynnego hydrantu

Na instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wodomierza zastosowany bedzie zestaw
hydroforowy podnoszacy cisnienie w instalacji. Zasilanie elektryczne zestawu sprzed
glownego wytacznika pradu. Przy zestawie wykonany bedzie zespot do okresowego testowania
instalacji - obejscie testujace z przeptywomierzem.

Wymagane parametry zestawu hydroforowego dla instalacji wewne¢trznych hydrantow
przeciwpozarowych

minimalne wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym:

wysoko$¢ strat cisnienia 25 m

geometryczna wys. podnoszenia 151 m

wys. cisnienia na wyptywie 20 m

razem 37,6 m

strata na zaworze BA DN50 80 m

strata na wodomierzu gtéwnym DN50 10 m
strata na przytgczu 9,0 m

wys. cisn. w przewodzie wodociggowym 250 m
strata na przytgczu 90 m

wys. ci$n. przed zestawem hydroforowym 16,0 m

min. wymagana wys. cisnienia za zestawem
hydroforowym 376 m

wys. cisn. przed zestawem hydroforowym -16,0 m
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min. wys. podnoszenia zestawu hydroforowego

Parametry zestawu:

- wydajnos$¢ pompy

- wysoko$¢ podnoszenia pompy

- catkowita moc zestawu
Stan praca / awaria zestawu hydroforowego bedzie monitorowany poprzez system SSP.

18,0 m3h
220m
2,2 kW

21,6 m

Instalacja hydrantowa zaprojektowana zostata z rur stalowych, ocynkowanych.
Wysoko$¢ montazu zaworu odcinajacego w skrzynce hydrantowej 1,35 £ 0,1 m nad podioga.

Phukanie instalacji odbywac si¢ bedzie okresowo, r¢cznie, poprzez spust wody. Aby umozliwié

spust wody przewody zostang utozone ze spadkiem w kierunku zestawu hydroforowego.

Urzadzenia podstawowe i wytyczne materialowe (lub rownorzedne w uzgodnieniu z

Inwestorem)
Lp | Rodzaj materialu Opis Przykladowy Uwagi
lub urzadzenia producent

1. |Hydranty HP DN52 |z w¢zem ptaskosktadanym o SUPRONS, GRAS,
dtugosci 20 m i zasiggu 30 m, BOXMET, typ wg
zgodne z EN-PN projektu architektury

2. |Hydranty HP DN25 |z wezem pétsztywnym o dtugosci | J-w.

30 m i zasiegu 33 m

3. | Armatura zawory odcinajace, zwrotne, VALVEX
spustowe

4. | Zestaw prod. Wilo

hydroforowy

5. |Przewody z rur wg PN-80/H-74200 taczonych na

stalowych gwint przy uzyciu tacznikow,

ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowag
lub odpowiednimi taSmami
uszczelniajgcymi, alternatywnie
przewody z rur stalowych
obustronnie ocynkowanych o
potaczeniach zaciskowych

6. |Przepusty zgodnie z atestem producenta oraz

przeciwpozarowe zgodnie z paragrafem 234
warunkow technicznych
6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna odprowadza S$cieki ze wszystkich przyborow sanitarnych w budynku

poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne. Przylacze jest wystarczajace dla planowanej
rozbudowy.

Gloéwne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzone sa pod podtoga piwnic.
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Przewody kanalizacyjne wykonane sg z rur kielichowych z PVC lub PP.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone sg nad dach i zakonczone wywiewkami kanalizacyjnymi.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Podlaczenie nowych przyboréw sanitarnych planowane jest do istniejacych lub nowych
piondw 1 do poziomow w piwnicach.

Przewody kanalizacyjne wykonane beda z rur kielichowych z PVC lub PP.

Projektowane piony kanalizacyjne zostang wyprowadzone nad dach 1 zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi.

Na pionie, przed ,,wejsciem” pod podloge parteru nalezy zamontowa¢ rewizje do udrazniania
kanalizacji. Dostgp do rewizji poprzez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych w obudowie
pionu.

Pion oraz przewody kanalizacyjne mocowane beda do konstrukcji typowymi obejmami
systemowymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata zgodnie z PN-EN 12056-2 w systemie
»pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejsciami czesciowo wypetnionymi”.

Ilos¢ sciekow sanitarnych

[10$¢ $ciekow sanitarnych rowna jest zuzyciu wody dla celéw socjalno-bytowych
q=2,20 dm’/s

Ilos¢ sciekow sanitarnych nie ulega zmianie.

Urzadzenia podstawowe i wytyczne materialowe (lub rownorzedne)

Lp | Rodzaj materialu Opis Przykladowy Uwagi
lub urzadzenia producent
1. |Przewody Z rur kielichowych PVC WAVIN
cienkos$ciennych METALPLAST
2. | Przepusty p/poz HILTI

7. INSTALACJA SKROPLINOWA

Stan istniejacy
W budynku wykonana jest instalacja skroplinowa.

Stan projektowany

Skropliny z projektowanych klimatyzatorow podigczone zostang do istniejgcej instalacji
skroplinowej.

Przewody skroplinowe prowadzone bedg w $ciankach dziatlowych lub sufitach podwieszanych.

Urzadzenia i wytyczne materialowe (ostateczny dobor do decyzji Inwestora)

Lp | Rodzaj materialu Opis Przykladowy Uwagi
lub urzadzenia producent
1. | Przewody z rur zgrzewanych z PP PN10 WAVIN
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instalacji skroplin METALPLAST

2. |Przepusty p.poz PROMAT

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Stan istniejacy

Pomieszczenia biurowe obshugiwane sa przez centrale wentylacyjne nawiewno — Wywiewne
zlokalizowane na dachu budynku. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne sprowadzone
s od centrali na poszczegdlne kondygnacje szachtami instalacyjnymi.

Swieze powietrze dostarczane jest do pomieszczen biurowych systemem kanalowym
rozprowadzonym w pod stropem poszczegdlnych kondygnacji. W celu wyregulowania
powietrza nawiewanego/wywiewanego na kazdej kondygnacji, na wyjsciu kanatu nawiewnego
I wyciggowego z szachu zainstalowane sg przepustnice regulacyjne. W budynku zostat przyjety
system wentylacji w oparciu 0 kanaty nawiewne doprowadzajace powietrze do wszystkich
pom. biurowych poprzez kratki nawiewne; wywiew powietrza z pomieszczen realizowany jest
poprzez punktowe kraty wyciggowe zlokalizowane przy gtownych szachtach wentylacyjnych.
Przeptyw powietrza z pom. biurowych wydzielonych $cianami odbywa si¢ poprzez kraty
przeptywowe do przestrzeni biur typu open space, gdzie zamontowane sg gltdéwne kraty
instalacji wywiewnej.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne obstugiwane sg przez indywidualne systemy wentylacji
Wywiewnej.

Dla pomieszczen biurowych dostarczane jest powietrza w ilosci wynikajacej z ilosci stanowisk
pacy.

Powietrze w pomieszczeniach jest schtadzane lub ogrzewane przy uzyciu klimakonwektorow
podstropowych, pracujacych na powietrzu obiegowym.

Stan projektowany

W budynku D1 zgodnie z projektem architektonicznym wprowadzono zmiany:
- Woydzielenie dodatkowych pomieszczen z przestrzeni biurowej open space,
- Zmiana uktadu pom. higieniczno — sanitarnych,

-  Wydzielenie na poziomie parteru migdzy osiami 2-8 zespotu pomieszczen
laboratoryjnych.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna i klimatyzacja czesci laboratoryjnej —
zespol N2/W2

Na potrzeby klimatyzacji pomieszczen laboratoryjnych zaprojektowano niezalezny zespot
wentylacyjny w oparciu o centrale wentylacyjng zlokalizowana na dachu.

Zgodnie z wymogami Inwestora pomieszczenia laboratorium beda wentylowane 1
klimatyzowane wg ponizszych zatozen:

e Nowoprojektowana centrala wentylacyjna wyposazona be¢dzie w nawilzacz parowy
(wstgpne nawilzanie powietrza do 40% wilgotno$ci wzglednej), chlodnice wodng oraz
nagrzewnic¢ wodng 1 wymiennik glikolowy odzysku ciepta (karta doborowa urzadzenia
w zalaczniku). Centrala wyposazona bedzie w agregat chiodniczy zlokalizowany na
dachu w poblizu centrali. Ciepto technologiczne do nagrzewnicy wodnej dostarczane
bedzie nowoprojektowanym uktadem przewodow grzewczych prowadzonych z
istniejacego wezta cieplnego.
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[los¢ powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach laboratoryjnych przyjeto na
poziomie 8 w/h.

Pomieszczenia laboratoryjne wyposazone beda w nowoprojektowane klimakonwektory
grzewczo-chtodzace pracujace na powietrzu obiegowym.

W celu utrzymania indywidualnych parametrow wilgotnosci (na poziomie 50-60%)
oraz temperatury (23C+/- 2K) kazde pomieszczenie laboratoryjne bedzie wyposazone
w szafe klimatyzacji precyzyjnej (chtodzenie, nawilzanie, ogrzewanie).

Bilans zyskow ciepta dla pomieszczenia laboratoryjnego typu open space wykonano
przy zatozeniu 75% wspotczynnika jednoczesnos$ci pracy urzadzen laboratoryjnych.

W celu ograniczenia czasu pracy szaf klimatyzacyjnych generujagcych duzy hatas, uktad
klimakonwektorow grzewczo-chtodniczych w kazdym pomieszczeniu laboratorium
wyposazony bedzie w automatyke wspolpracujaca z automatyka szafy klimatyzacyjne;.
Klimakonwektory oraz nawilzacz parowy w centrali wentylacyjnej nawilzajacy
wstepnie powietrze do poziomu 40% powinny pozwoli¢ na ograniczony czas pracy szaf
Klimatyzacyjnych — szafy klimatyzacji precyzyjnej traktowane bedg jako system
szczytowy, umozliwiajacy ustabilizowanie warunkow termiczno-wilgotno$ciowych w
poszczegbdlnych pomieszczeniach.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposazone beda w thumiki hatasu zamontowane na
kanale nawiewnym oraz czerpnym powietrza. W celu ograniczenia hatasu
generowanego przez szafy, dobrane urzadzenia wyposazone sag w chtodnicze wodne.
Pomieszczenie warsztatowe zostanie wyposazone w niezalezny system wywiewny w
oparciu o wentylator dachowy oraz pracujacy czasowo odcigg z digestorium
zakonczony  wentylatorem  dachowym  chemoodpornym ~ w  wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Kanaly wentylacyjne tranzytowe pomiedzy pomieszczeniami laboratorium a dachem
prowadzone beda w nowoprojektowanych szachtach instalacyjnych. Czerpnia wentylacyjna
w/w zespotu zlokalizowana zostala nad dachem klatki schodowej, a wyrzutnia powietrza na
dachu budynku. Zespot wentylacyjny wyposazony begdzie w thumiki kanatlowe, montowane za i
przed centrala wentylacyjna na kanale czerpnym/wyrzutowym oraz nawiewny/wywiewny
zapobiegajace przedostawaniu si¢ halasu do obstugiwanych pomieszczen 1 do otoczenia.
Kanaty wentylacyjne prowadzone po dachu izolowane termicznie.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w:

filtr powietrz EUS5,

wentylatory osiowo-promieniowe (sterowane falownikiem),
nagrzewnice wodng (temperatura powietrza nawiewanego Tn=20 °C),
glikolowy wymiennik odzysku ciepta,

chtodnice freonowg (temperatura powietrza nawiewanego Tn=23 °C),
odkraplacz,

nawilzacz parowy o wydajnosci itp. 45kg/h (poziom nawilzania do 40% wilgotnos$ci
wzglednej).

konfiguracja centrali:
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o ciagg nawiewny zlokalizowany na dole,

o Cigg wywiewny zlokalizowany na gorze.

W okresie zimowym centrala nawiewa¢ bedzie powietrze o temperaturze Tn=20°C, w okresie
letnim nawiew powietrza zewngtrznego o temperaturze Tn=23°C.

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg anemostatow wentylacyjnych.
Podlaczenie anemostatow oraz zaworow wentylacyjnych do kanatow za pomoca elastycznych
przewodow wentylacyjnych typu flex (w pomieszczeniach, gdzie bedzie sufit podwieszony), w
pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych skrzynki anemostatow potaczone bezposrednio
do kanatu.

Centrala wentylacyjna pracowaé bedzie w systemie czasowym (wg wytycznych Urzytkownika
pomieszczen).

Obliczenia zapotrzebowania na chtéd pomieszczen laboratoryjnych wykonano w oparciu o
dane dot. zyskow ciepta od technologii wg wytycznych Inwestora.

Szafy klimatyzacji precyzyjnej beda pracowaly na powietrzu obiegowym. W pomieszczeniach,
gdzie wydzielono stanowiska pracy laboratoryjnej szafy klimatyzacji precyzyjnej zostang
wyposazone w tlumiki hatasu oraz tam gdzie jest to mozliwe zostang zabudowane z
zachowaniem przestrzeni serwisowej. Tiumiki hatasu szaf klimatyzacyjnych po stronie
nawiewnej w wykonaniu higienicznym.

Pomieszczenie warsztatu wyposazone bedzie w digestorium. Wyiew z digestorium poprzez
wentylator dachowy W3 w wykonaniu chemoodpornym oraz przeciwwybuchowym. Kanatly
wentylacyjne zespolu wywiewnego W3 w wykonaniu chemoodpornym (stal kwasoodporna).
Kanaly wentylacyjne zespotu W3 prowadzone w szczacie instalacyjnym obudowane ppoz
EIS120 na catej dtugosci szachtu.

Instalacj¢ klimatyzacji zwymiarowano przy zatozeniach:
parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wg PN

— temperatura zewngtrzna w lecie Tz=+30 °C,

— temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych w lecie Tw= +24 °C,

— zyski od o$wietlenia: 15 W/m?,
— zyski od ludzi: 120 W/ osobg,
— zyski od urzadzen 3000 W/ stanowisko pracy,

— przyjete obcigzenie cieplne od oswietlenia 1 urzadzen elektrycznych wg danych
elektrycznych/technologicznych

Zapotrzebowanie chtodu dla agregatow chiodniczych : Qch=91,7kW
Zestawienie obliczeniowych zyskow ciepta dla pomieszczen w czgéci laboratoryjnej

przedstawiono w zalaczniku.

Automatyczna regulacja instalacji
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Automatyczna regulacja pracy instalacji musi zawierac:

— blokade¢ pracy centrali N2/W2 i wentylatora wywiewnego z pomieszczenia warsztatu
(zataczenie centrali powoduje uruchomienie wentylatora wywiewnego) — W przypadku
decyzji Inwestora o niewykonywaniu tej opcji wentylatory moga zosta¢ wlaczane recznie,

— zblokowanie pracy digestorium z wentylatorem wywiewnym z pomieszczenia warsztatu —
uruchomienie digestorium powoduje odpowiednie zmniejszenie wywiewu wentylatora
wywiewnego W3a; przy wydajnosci digestorium réwnej ilosci powietrza wywiewanego z
pomieszczenia przez wentylator W3a (max 600 m3/h) nastepuje zatrzymanie pracy
wentylatora W3a.

— pracg uktadu w systemie czasowym.

Automatyka centrali wentylacyjnej N2/W2 realizowac bedzie:

e zabezpieczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zespotu przed
zamarzaniem — w przypadku sygnalu od czujnika przeciwzamrozeniowego O
spadku  temperatury powietrza za nagrzewnica ponizej] +5°C  nastepuje
wylaczenie wentylatora nawiewnego w centrali, zamkniecie przepustnicy powietrza
zewnetrznego, otwarcie pelne zaworu regulacyjnego nagrzewnicy,

e sygnalizacja zerwania paskéw klinowych (dla wentylatorow o takich napedach)
poprzez sygnat od presostatow wentylatorow,

e sygnalizacja zabrudzenia filtrow powietrza — sygnal od presostatow,

e prace centrali w systemie czasowym (program czasowy wg wytycznych uzytkownika
centrali),

e prace urzadzen w systemie recznym lub automatycznym,

e sygnalizacje pracy i awarii centrali na szafie zasilajaco sterujacej centrali oraz w
pomieszczeniu laboratorium na parterze,

e mozliwos¢ zmiany wydajnosci centrali  wentylacyjnej (zmiana  obrotéw
wentylatorow 1 bieg 50% wydajnosci, II bieg 100% wydajnosci) zgodnie z
programem czasowym oraz recznie na szafie zasilajaco sterujacej centrali,

e rozruch  centrali  polegajacy na  opOznieniu  wlaczenia  do  pracy
wentylatora nawiewnego w stosunku do wentylatora wywiewnego (zwloka
czasowa powinna mie¢ mozliwo$¢ ustawiona przez uzytkownika central) przy
jednoczesnym  pelnym  otwarciu  zaworu  nagrzewnicy  wodnej,  praca
wentylatoréw w czasie rozruchu centrali na I biegu,

e utrzymanie stalej temperatury powietrza nawiewanego w zimie (Tn=20°C) poprzez
sterowanie praca Zaworu przelotowego nagrzewnicy (zawor z
ptynna  regulacja) w  zaleznoSci od  wskazan  kanalowego  czujnika
temperatury umieszczonego na kanale nawiewnym za centralg,

e utrzymanie statej temperatury powietrza nawiewanego w lecie (Tn=23°C) poprzez
sterowanie pracg agregatu chlodniczego w zaleznos$ci od wskazan kanatowego czujnika
temperatury umieszczonego na kanale nawiewnym za centralg,

e sterowanie pracg nawilzacza parowego — utrzymywanie w kanale nawiewnym 40 %
wilgotnosci wzglednej poprzez odczyt z higrostatu kanatowego na kanale nawiewnym.

e sterowanie pracg odzysku ciepta glikolowy odzysk ciepta centrali,

e w okresie letnim w projekcie przyjeto temperatur¢ nawiewu +24C,
e w okresie zimowym w projekcie przyjeto temperaturg nawiewu +20C.
e zamknigcie przepustnic centrali na kro¢cu nawiewnym i wywiewnym centrali w
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przypadku gdy centrala nie pracuje,

e W sezonie grzewczym ustawienie automatycznego zaworu regulacyjnego nagrzewnicy
na przeptyw minimalny ( ok. 10% przeptywu maks.) w przypadku postoju centrali,

e zblokowanie pracy centrali z wentylatorami wywiewnymi dachowymi — zespot W3a.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna i klimatyzacja czeSci biurowej — zespot
N1/W1

W zwigzku ze zmianami aranzacyjnymi w cze¢sci biurowej budynku biurowego D1, istniejaca
instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz klimatyzacji nalezy
dostosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest poprzez istniejacy system wentylacji. W
zwigzku z wprowadzonymi zmianami aranzacyjnymi pow. biurowej, ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego nie zwickszyta si¢, a wigc istniejace centrale wentylacyjne pozostaja bez
zmian. Powietrze nawiewane jest do pomieszczen poprzez kraty wentylacyjne nawiewne
montowane na kanatach wentylacyjnych. Z przestrzeni open space wydzielone zostaly
dodatkowe pomieszczenia managerow. Istniejace kanaly wentylacyjne nawiewne przebiegajace
przez te pomieszczenia pozostaja bez zmian; kazde z nowo wydzielonych pomieszczen posiada
krate wentylacyjng nawiewng o odpowiedniej wydajnosci. Wywiew powietrza z pom.
managerow do przestrzeni ogdlnej odbywac si¢ bedzie poprzez nowo projektowane kraty
przeptywowe, montowane w $cianie pomieszczen, zgodnie z czgscig rysunkowg opracowania
(ostateczna lokalizacja krat wg projektu wykonawczego architektury).

W czesci nowo aranzowanych pomieszczen socjalnych, przedsionkow WC itp. zaprojektowano
dodatkowe zawory nawiewne 1 wyciggowe, ktore wigczone zostang do istniejacych instalacji.
Miejsce wilaczenia oraz wydatki powietrza opisano w czg$ci rysunkowej opracowania.
Podlaczenie zaworéw wentylacyjnych do kanatdéw za pomoca elastycznych przewodow
wentylacyjnych typu flex.

Pomieszczenia, w ktorych zaprojektowano nadci$nienie lub podci$nienie wyposazone beda w
drzwi posiadajagce 2 cm podcigcie lub kratke transferowa (zlokalizowang przy podtodze)
umozliwiajacag swobodny przeplyw powietrza. W pomieszczeniach wydzielonych pozarowo
powietrze kompensacyjne nawiewane bedzie za pomoca klap ppoz.

Ilos§¢ powietrza wentylacyjnego po modernizacji pomieszczen biurowych zapewni
doprowadzenie min. 30m3/h na osobg.

Zyski ciepta w nowo aranzowanej powierzchni biurowej pozostajg na tym samy poziomie, a
wiec nie jest konieczny montaz dodatkowych klimakonwektorow. Lokalizacje istniejacych
klimakonwektorow nalezy dostosowa¢ do nowej aranzacji pomieszczen. Nowe lokalizacje
urzadzen wskazano w czg¢$ci rysunkowej opracowania.

Wentylacja mechaniczna wywiewna pom. higieniczno — sanitarnych - zespot WC

Powietrze z toalet oraz pomieszczen porzadkowych wywiewane bedzie zaworami
wentylacyjnymi podlagczonymi do istniejacego uktadu kanatow wentylacyjnych prowadzonych
w suficie podwieszonym. Kanal wywiewny wyprowadzony jest nad dach budynku. Wywiew
powietrza odbywa si¢ za pomocg wentylatora dachowego. Dla umozliwienia naptywu
powietrza do toalet nalezy w drzwiach i $cianach zainstalowa¢ kratki przeptywowe (wg PB
architektury).
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Dla nowoprojektowanych pomieszczen oraz powigkszonych pom. sanitariatow przewidziano
montaz dodatkowych zaworé6w wywiewnych potaczonych z istniejacym systemem wentylacji
wywiewnej z WC. Powietrze kompensacyjne dostarczone bedzie z sasiednich stref poprzez
podciecie drzwi lub kraty przeptywowe oraz poprzez nowoprojektowane zawory nawiewne
potaczone z istniejacym systemem wentylacji nawiewne;.

Wydajnosé¢ zespotu wywiewnego przed przebudowg budynku wynosita Vwe=1200m3/h, a po
przebudowie Vwc=1340 m3/h. Zwigkszenie wydajnosci zespotlu wywiewnego o 10% nie
powoduje konieczno$ci wymiany istniejgcego wentylatora dachowego.

Informacje dodatkowe i wytyczne branzowe

Wentylacja dziata¢ bedzie bez przerw w godzinach pracy kompleksu, zataczana bgdzie godzing
przed rozpoczeciem pracy 1 wylgczana godzing po jej zakonczeniu. Centrala klimatyzacyjna
dla pomieszczen laboratoryjnych pracowaé bedzie wg indywidualnych ustawien czasowych
uzytkownika pomieszczen.

Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy przepustnic regulacyjnych i nastawnych
nawiewnikow 1 wywiewnikow.

Na glownych nowoprojektowanych kanatach wentylacyjnych zaprojektowano dekle rewizyjne
w celu umozliwienia czyszczenia kanalow wentylacyjnych, pozostate kanaly wentylacyjne
czyszczone begda poprzez elementy nawiewne i wywiewne. Czyszczenie kanatow raz na dwa
lata.

Wytyczne branzowe:
Branza budowlana:
e zapewni¢ dostep serwisowy do szaf klimatyzacji precyzyjnej,
e w miejscach opisanych na rysunku nalezy zapewni¢ w $cianach i stolarce drzwiowe;j
otwory kompensacyjne,
e przewidzie¢ konstrukcje pod urzadzenia montowane na dachu.

Branza elektryczna:
e wykona¢ zasilanie elektryczne  wszystkich urzadzen  klimatyzacyjnych 1
wentylacyjnych:
o centrala klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu (lokalizacja szafki zasilajaco
sterujacej na centrali),
agregat chtodniczy dla centrali,
klimakonwektory grzewczo — chtodzgce w pom. laboratoryjnych,
szafy klimatyzacji precyzyjnej,
o wentylatory dachowe zespotow wyciggowych z warsztatu.
e okablowanie elementoéw automatycznej regulacji.

o O O

Zestawienie ilosci powierza wentylacyjnego

Kon Nr Nazwa Pow. Wys. Kub. [lo$¢ wymian Ilo$¢ powietrza | Zesp. | Zesp. UWAGI
pom. pomieszczenia nawiew | wywiew | nawiew | wywiew jnawiew| wywiew
** *hkhk *khkk m2 m. m3 n n m3/h m3/h *kkk *kkk [OS]
PARTER
121 [LABORATORIUM 150,36 | 3,34 502,2 6,4 6,4 3210 3210 N2 W2
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120 |LABORATORIUM 1 31,77 2,32 73,7 8,4 8,4 620 620 N2 W2
119 [LABORATORIUM 2 19,89 2,32 46,1 8,1 8,1 375 375 N2 W2
MAGAZYNEK/CROSSOW

118 NIA 16,07 2,32 37,3 6,7 6,7 250 250 N2 W2

117 POM. WARSZTATOWE 33,16 2,32 76,9 8,3 8,3 640 640 N2 W3

114 SZATNIA MESKA 19,39 2,5 48,5 4,8 4,8 235 235 N1 W1

113 SZATNIA DAMSKA 13,16 2,5 32,9 7,1 7,1 235 235 N1 W1

112 POM. NATRYSKOWE 5,09 2,5 12,7 3,9 5,9 50 75 N1 WC

109 PRZEDSIONEK WC 5,67 2,5 14,2 7,1 0,0 100 N1

110 |WC MESKI 11,67 2,5 29,2 2,7 6,9 80 200 N1 WC

111 KOMUNIKACJA 20,37 3,0 61 0,0 9,3 570 W1

POM.BIUROWE-

116 MANAGER 18,86 2,32 43,8 5,4 0,0 235 N1

115 SALA KONFERENCYJNA | 34,68 2,32 80,5 4,5 0,0 360 N1
WENTYLACJ

102 PORTIERNIA 8,10 3 24,3 0,0 0,0 A BEZ ZMIAN
WENTYLAC]

103 HOL 35,88 3,5 125,6 0,0 0,0 A BEZ ZMIAN
kompensacja z

pom.

104 POM. PORZADKOWE 2,27 2,5 57 0,0 53 30 WC socjalnego
kompensacja z

108 WC NIEPELN./ DAMSKI 4,49 2,5 11,2 0,0 6,7 75 WC komunikacji

105 POM.SOCIALNE 27,34 2,5 68,4 15 1,0 100 70 N1 W1

105A KOMUNIKACJA 13,66 3 41,0 1,8 0,0 75 N1
WENTYLAC]

106a POM. WYPOCZYNKOWE | 33,05 3 99,2 2,4 0,0 235 N1 A BEZ ZMIAN
WENTYLACJ

106 BIURO OPEN SPACE 119,61 2,57 307,4 3,1 5,9 940 1800 N1 W1 |ABEZZMIAN
WENTYLAC]

107 SALA KONFERENCYJNA | 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625 N1 A BEZ ZMIAN

8365 | 8385
PIETRO I

WENTYLACJ

213 POM. BIUROWE 32,13 3 96,4 6,7 0,0 650 N1 A BEZ ZMIAN

210 BIURO - OPEN SPACE 316,63 3 949,9 2,5 3,7 2350 3470 N1 W1

212 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 47 0,0 235 N1

211 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235 N1

209 [WC MESKI 16,92 2,5 42,3 0,0 5,7 240 WC

16




PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PARTERU NA LABORATORIUM

dz.nr ewid. 2 obreb 2-0604 Warszawa

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE

208 PRZEDSIONEK WC 9,52 2,85 27,1 8,1 0,0 220 N1
207 POM. SOCIALNE 28,17 3 84,5 1,2 0,8 100 70 N1 W1
kompensacja z
205 [POM. PORZADKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1 30 WC |pom socjalnego
206 WC DAMSKI 4,20 2,85 12,0 3,3 4,2 40 50 N1 WC
202 BIURO — OPEN SPACE 150,41 3 4512 2,6 4,5 1175 2035 N1 W1
203 [POKOJ MANAGERA 16,67 2,85 47,5 4,9 0,0 235 N1
204 |[SALA KONFERENCYJNA | 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625 N1
PIETRO
I 5865 | 5895
WENTYLACJ
312 |[SALA KONFERENCYJNA | 33,14 3 99,4 6,5 0,0 650 N1 A BEZ ZMIAN
WENTYLAC]
311 POK. MANAGERA 18,86 3 56,6 4,2 0,0 235 N1 A BEZ ZMIAN
310 BIURO — OPEN SPACE 237,61 3 712,8 3,0 4,1 2115 2935 N1 W1
WENTYLACJ
313 POK. MANAGERA 18,89 3 56,7 4,1 0,0 235 N1 A BEZ ZMIAN
kompensacja z
314 MAGAZYN 6,90 3 20,7 0,0 145 300 W4 310
SERWEROWNIA + POM. WENTYLACJ
315 KLASTRA 45,96 3 137,9 1,8 1,8 250 250 N1 W1 |ABEZ ZMIAN
309 WC MESKI 16,87 2,5 42,2 0,0 57 240 WC
306 POM. SOCJALNE 28,17 3 84,5 1,2 0,8 100 70 N1 W1
kompensacja z
307 [POM. PORZADKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1 30 WC 306
308 PRZEDSIONEK WC 9,52 3 28,6 7,7 0,0 220 N1
305 WC DAMSKI 4,20 2,5 10,5 3,8 4,8 40 50 N1 wWC
302 BIURO — OPEN SPACE 151,40 3 454,2 2,6 4,5 1175 2035 N1 W1
304 POKOJ MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235 N1
303 POM. BIUROWE 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625 N1
PIETRO
11 5880 | 5910
WENTYLACJ
413 POM. BIUROWE 32,02 3 96,1 6,8 0,0 650 N1 A BEZ ZMIAN
413 BIURO — OPEN SPACE 314,36 3 943,1 2,7 3,9 2585 3705 N1 W1
WENTYLACJ
412 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235 N1 A BEZ ZMIAN
WENTYLAC]
411 POK. MANAGERA 18,85 3 56,6 4,2 0,0 235 N1 A BEZ ZMIAN
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kompensacja z
409 WC MESKI 17,09 2,5 42,7 0,0 5,6 240 WC
406 POM. SOCJALNE 29,60 3 88,8 1,1 0,8 100 70 N1 W1
kompensacja z
407 |POM. PORZADKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1 30 WC
408 PRZEDSIONEK WC 9,52 3 28,6 7,7 0,0 220 N1
405 WC DAMSKI 4,20 2,5 10,5 3,8 4,8 40 50 N1 WC
402 BIURO — OPEN SPACE 147,10 3 441,3 2,7 4,6 1175 2035 N1 W1
403 [POKOJ MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235 N1
404 |SALA KONFERENCYJNA | 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625 N1
6100 | 6130

Zestawienie zespolow

nawiew — N1 21505 m3/h
wywiew — W1 19585 m3/h
nawiew — N2 5095 m3/h
wywiew — W2 4455 m3/h
wywiew — W3 640 m3/h
wywiew — W4 300 m3/h
wywiew — WC 1340 m3/h

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z projektem w trakcie montazu Wykonawca instalacji
ma obowigzek powiadomi¢ o tym Projektanta instalacji 1 uzgodni¢ z nim rozwigzania
zamienne. Dotyczy to réwniez wprowadzania przez Wykonawce zamiennikéw. Ponadto do
obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie:

e pomiarow wydatkow powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach,

e pomiar6w akustycznych,

e dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich wprowadzonych w trakcie

montazu zmian (réwniez w wersji elektroniczne;j).

Przed prefabrykacja ksztattek wentylacyjnych sprawdzi¢ wymiary kroccow przylagczeniowych
do szaf klimatyzacji precyzyjnej.

Przewody parowe nawilzacza wyposazy¢ w systemowy spust kondensatu (element zamawiany
dodatkowo); przewody parowe izolowane termicznie oraz zabezpieczone kablem grzewczym
wg wytycznych dostawcy nawilzacza. Wytwornica pary nawilzacza zabudowana na dachu na
konstrukcji ponad centrala wentylacyjna w systemowej obudowie wyposazonej Ww
autonomiczny wentylator oraz  system zabezpieczenia przed zamarzaniem — obudowa
dostarczana z nawilzaczem parowym.

W pomieszczeniach laboratoryjnych z uwagi na klimatyzacj¢ okna nie bedg otwierane.

Urzadzenia podstawowe (lub rownorze¢dne)

Lp Rodzaj Opis Producent Uwagi
materiatu lub
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urzadzenia

Centrala
wentylacyjna

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
dachowa z sekcjg nawilzania N2/W2 dla
czesci laboratoryjne;j:
- filtr powietrza EUS5,
- wentylatory z regulacjg obrotow,

- Vn=5200 m3/h Vw=4500 m3/h

Dp=500P4;

- nagrzewnica wodna o mocy 38 kW,

- chlodnica freonowa o mocy 27 kW,

- wymiennik glikolowy odzysku ciepta.

W centrali przewidziano sekcj¢ nawilzacza
parowego o mocy elektrycznej Qel.=35 kW.

Centrale w dostawie z kompletng automatyka
(szatka zasilajaco sterujaca oraz elementy
peryferyjne automatyki).

VTS

Czesé
laboratoryjna
W(g karty
katalogowej

Wentylator
dachowy

Wentylatory dachowy chemoodporny w
wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z
regulatorem obrotow — zespot W3:

wydatek 160 m3/h, sprez 300 Pa

typ SEAT 15 EXII 3GclIBT4 ATEX 2800
obr

VENTURE
INDUSTRIES

Wywiew
powietrza z
pom. warsztatu
— digestorium

Wentylator
dachowy

Wentylatory dachowy wraz z regulatorem
obrotow — zespot W3a:

wydatek 500 m3/h, sprez 300 Pa

typ DVCI 225-S

SYSTEMAIR

Wywiew
powietrza z
pom. warsztatu

Kraty
wentylacyjne

Kraty wentylacyjne perforowane

HALTON,
SMAY,
FRAPOL, ,

Pom.
Laboratorium

Anemostaty
wentylacyjne
Kratki
wentylacyjne

Anemostaty wirowe nawiewne/wywiewne ze
skrzynka rozpr¢zna typ JTH
Kratki wentylacyjne typ WSD

Anemostaty i kratki wentylacyjne
dostarczane z elementami do regulacji
wydajnosci.

HALTON
TROX
SMAY

Thumiki

Thumiki kanalowe okragte 1 prostokatne.
Ttumiki hatasu kanalowe montowane na
kroccach nawiewnych szaf klimatyzacyjnych
w wykonaniu higienicznym (na zamdwienie)

FRAPOL
TROX
SYSTEMAIR
KLIMOR

Kanaty

Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej
prostokatne 1 okragte, typ ,,spiro”, wg PN,
taczone na zaktadki i uszczelki gumowe,
klasa szczelnosci A, podwieszane do stropu
na elementach zabezpieczonych
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antykorozyjnie, przej$cie kanatow przez
$ciany uszczelniane welng mineralng twarda

Kanat wyrzutowy z digestorium w
wykonaniu chemoodpornym (stal
kwasoodporna)

8 |lzolacja Izolacja termiczna kanatu wyrzutowego (od
centrali do wyrzutni) matami z welny
mineralnej 30 mm, z ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.
Kanaty wywiewne prowadzone do
wentylatora dachowego izolowane j.w..
Kanaly nawiewne 1 wywiewne prowadzone
po dachu izolowane j.w. lecz o gr. 80mm.
Kanaly nawiewne systemu klimatyzacji szaf
oraz kanaty prowadzone w szachtach
izolowane termicznie welng mineralna o gr.
40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.
9 |Zawory Zawory wentylacyjne nawiewne TFF, SYSTEMAIR
wentylacyjne | wywiewne EFF
10 |Czerpnia Czerpnia typ A, stopien perforacji 60% wykonanie
wlasne
Wykonawcy
11 |Wyrzutnia | Wyrzutnia typ A wykonanie
stopien perforacji 60% wiasne
Wykonawcy
12 |Przepustnice |Przepustnice regulacyjne FRAPOL,
jednoptaszczyznowe i wieloptaszczyznowe | INSTAL
13 | Wentylacyjne | Wentylacyjne kanaty elastyczne do podtaczenia | VENTURE,
kanaty zaworOw i anemostatéw typu Flex FRAPOL,
elastyczne INSTAL
14 | Klapy ppoz Klapy ppoz. okragte i prostokatne sterowane z GRYFIT Sposéb zasilania
systemu SSP SMAY i sterowania oraz
zgodny z
istniejgcym w
budynku
standardem
15 |Izolacja ppoz |lzolacja ppoz kanatéw wentylacyjnych. PROMAT
Kanaty okragte izolowane matami w CONLIT
technologii Promat jak kanaly kwadratowe.
16 |Klimakonwek | Klimakonwektory kanatowe grzewczo — CARRIER Czgsc¢
tory grzewczo | chtodzgce, montowane pod stropem laboratoryjna
—chtodzace | pomieszczen, pracujgce na powietrzu obiegowym Dobor

Typ 42NZE49CDH-A

Klimakonwektory dostarczone bez automatyki.

automatyki dla
klimakonwektor
oOw wg dostawcy
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Automatyka klimakonwektorow wg oddzielnego szaf klimatyzacji
opracowania; sterowanie klimakonwektorami z precyzyjnej.
automatyki szaf klimatyzacji precyzyjnej.

17 |Szafy Szafy klimatyzacji precyzyjnej dla pom. TOSHIBA- | Czes¢
klimatyzacji | laboratoryjnych CLIMAVENETA | |ahoratoryjna
precyzyjnej Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0261 Wqg karty

Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0331 katalogowej
Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0901

18 | Nawilzacz Nawilzacz parowy typ NEPTRONIC SKE40M KMK KLIMA
parowy wraz z systemowa obudowa dachowa
centrali
wentylacyjnej

19 | Rewizje do mocowane na kanatach poziomych z uszczelkami | METU SYSTEM
czyszCzenia | gumowymi
kanaloéw

9. INSTALACJA WODY CHLEODNICZEJ I CIEPEL.A TECHNOLOGICZNEGO

INSTALACJACT

Podstawowe parametry instalacji CT:
- parametry obliczeniowe obieg dla centrali wentylacyjnej 80/55°C,
- parametry obliczeniowe obieg dla klimakonwektorow 75/55°C,

- strefa klimatyczna: I,

Z istniejacego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, wyprowadzony zostanie
dodatkowy obieg instalacji ciepta technologicznego, doprowadzajacy czynnik grzewczy do
nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej o mocy Qg=38,0 kW, zlokalizowanej na dachu
budynku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z dziatu technicznego Instytutu Lotnictwa
istniejagcy wezel posiada wystarczajaca rezerwe ciepta do zasilenia dodatkowego obiegu dla
nagrzewnicy w centrali. Na wyjsciu przewodow z rozdzielacza CT zostanie zamontowana
niezbe¢dna armatura odcinajgca i regulacyjna (zawory regulacji recznej) oraz pompa obiegowa.
Przewody wyprowadzone z rozdzielacza CT prowadzone bgda szachtem instalacyjnym nad
dach budynku do nagrzewnicy w centrali. Nagrzewnica wodna bedzie posiadata indywidualny
wezel regulacyjno — przylaczeniowy, zawierajace zawory regulacji automatycznej i recznej
oraz odcinajace, armatur¢ kontrolno — pomiarowa (manometry, termometry), odpowietrzajacg i
spustowa, zlokalizowany pod dachem ostatniej kondygnacji budynku w poblizu nagrzewnicy
centrali. Zawor regulacyjny troéjdrogowy — w dostawie z nagrzewnicg centrali wentylacyjnej;
obejscie zaworu (by-pass) umozliwia¢ bedzie zachowanie minimalnego przeptywu czynnika
przez obieg grzewczy przy postoju centrali. Spust w postaci zaworu kulowego ze ztaczka do
Wweza umieszczony bedzie w najnizszym punkcie instalacji (w pomieszczeniu wezla cieplnego).
Przewody instalacji CT wykonane beda z rur stalowych taczonych przez spawanie. Przewody
na calej swojej dlugosci zaizolowane zostang termicznie w zalezno$ci od $rednicy rury izolacja
z pianki polietylenowej (izolacja jednowarstwowa) lub izolacja z pianki polietylenowej
Thermaflex FRZ i maty samoprzylepnej (izolacja wielowarstwowa) o grubos$¢ izolacji wg
tabeli grubos$ci izolacji podanej ponizej. W najwyzszym miejscu instalacji zamontowane beda
automatyczne odpowietrzniki. Spadek przewodu o wartosci 3%o nalezy prowadzi¢ w kierunku
wezta cieplnego gdzie zlokalizowano spust. Odcinek przewodu grzewczego prowadzonego
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ponad powierzchnig dachu dodatkowo zabezpieczony elektrycznym kablem grzewczym.
Prowadzenie przewodu po dachu nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Cze$¢ biurowa:

W nowo aranzowanej czesci biurowej w budynku biurowym D1 nie jest wymagany montaz
dodatkowych klimakonwektoréw. Lokalizacje istniejacych klimakonwektorow grzewczo —
chlodzacych oraz przewoddéw ciepta technologicznego nalezy dostosowaé¢ do nowej aranzacji
powierzchni.

Czes¢ laboratoryjna:

Zgodnie z decyzja Inwestora, w czesci laboratoryjnej zaprojektowano nowe klimakonwektory
grzewczo — chtodzace pracujace na powietrzu obiegowym. Nowo projektowane urzadzenia
zasilane beda w ciepto technologiczne z istniejacych przewodéow CT wyprowadzonych z
szachtu instalacyjnego na poziomie parteru.

Na kazdym podejsciu do klimakonwektorow przewidziano montaz weztow regulacyjnych. Na
podejsciu do kazdej jednostki w wezle regulacyjnym przewidziano zawdr odcinajacy na
galazce zasilajacej oraz zawor regulacji recznej z funkcja odcinania przeptywu na galazce
powrotnej; sterowanie wydajno$cig klimakonwektorow poprzez zawory przelotowe
automatyczne z napedem. Podiaczenie klimakonwektora do instalacji nalezy wykonaé za
pomocg zbrojonych przewodow elastycznych.

Nowoprojektowane przewody instalacji CT dla klimakonwektoréw zaprojektowano z rur
polipropylenowych; przewody izolowane cieplnie (projektowane przewody oraz armatura
zgodnie ze standardem instalacji istniejace;j).

INSTALACJA WCH

Podstawowe parametry instalacji WCH:
- parametry obliczeniowe 7/12°C,

Szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz nowo projektowane klimakonwektory w czesci
laboratoryjnej budynku zasilane bgda z nowo projektowanego agregatu wody chtodnicze;,
zlokalizowanego na dachu budynku. Agregat chlodzony bedzie powietrzem (z funkcja free-
coolingu). Czynnikiem chtodniczym bedzie wodny roztwoér glikolu o stgzeniu 35%. Na dachu
zlokalizowany bedzie modut hydrauliczny agregatu wyposazony w:

- pompg obiegowa,

- naczynie wzbiorcze 1 zawoOr bezpieczenstwa,

- armaturg¢ zaporowa,

- armaturg regulacyjna,

- armaturg kontrolno — pomiarowa,

- zbiornik buforowy o pojemnoéci 1m?.

Przewody wody chlodniczej od agregatu oraz modutu hydraulicznego zlokalizowanych na
dachu sprowadzone bgda szachtami instalacyjnymi na parter budynku i rozprowadzone pod
stropem  pomieszczen zasilajac  poszczegdlne szafy  klimatyzacji  precyzyjnej 1
nowoprojektowane klimakonwektory w pomieszczeniach laboratoryjnych. Przewody instalacji
wody chtodniczej prowadzone bedg ze spadkiem 0,3% do spustu zlokalizowanego u podstawy
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pionu. W najwyzszych punktach instalacji, przy klimakonwektorach i szafach zamontowane
zostang automatyczne zawory odpowietrzajace.

Na kazdym podejsciu do szaf 1 klimakonwektorow przewidziano montaz weziow
regulacyjnych. Na podejsciu do kazdej jednostki w wezle regulacyjnym przewidziano zawor
odcinajacy na galazce zasilajacej oraz zawor regulacji recznej z funkcja odcinania przeptywu
na gatgzce powrotnej; sterowanie wydajnoscig klimakonwektorow i1 szaf poprzez zawory
trojdrogowe automatyczne z napedem. Podlaczenie klimakonwektora do instalacji nalezy
wykona¢ za pomocg zbrojonych przewodow elastycznych.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonane w tulejach ochronnych
wypetnionych silikonem. Calo$¢ instalacji wody chtodniczej izolowana cieplnie izolacjg
zimnochronng (izolacja nierozprzestrzeniajaca ognia) zgodnie z zataczong tabela.

Instalacj¢ czynnika chtodniczego pomigdzy agregatem a szafami klimatyzacji precyzyjnej i
nowoprojektowanymi klimakonwektorami zaprojektowano z rur stalowych taczonych przez
spawanie.

Pompa obiegowa ukladu chlodniczego sterowana z automatyki agregatu. Praca agregatu
chlodniczego catoroczna.

Zawory automatycznej regulacji dla klimakonwektoréw oraz dla szaf klimatyzacji precyzyjnej
wg projektu automatyki. Sterowanie pracg zaworéw regulacyjnych z automatyki szaf
klimatyzacyjnych lub wg projektu systemu BMS dla czgsci laboratoryjne;.

Potaczenia urzadzen do instalacji wody chlodniczej za pomoca zbrojonych wezy elastycznych.

Urzadzenia podstawowe (lub réwnorzedne)

Lp Rodzaj Opis Producent Uwagi
materiatu lub
urzadzenia

1 |Agregat wody | Agregat wody chtodniczej chtodzony powietrzem TOSHIBA - Czese
chiodniczej |z funkeja free-coolingu zlokalizowany na dachu | CLIMAVENETA | jahoratoryjna
budynku; dla szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz Wqg karty
klimakonwektorow w pom. laboratoryjnych katalogowej
Typ NECS-FC B 0552 o mocy chtodniczej 142
kW

Agregat dostarczany z niezbedna automatyka.
Praca agregatu catoroczna

Agregat dostarczany z modutem hydraulicznym
wyposazonym w:

-naczynie wzbiorcze,

- uktad pompowy wraz z osprzetem,

- zawOr bezpieczenstwa,

- zbiornik buforowy o poj. 1 m3.

2 | Agregat wody | Agregat wody chtodniczej w nowoprojektowanej jw. Czgsc¢
chtodniczej centrali wentylacyjnej ,zlokalizowany na dachu laboratoryjna
centrali budynku o mocy chtodniczej Qch=27 kW.
wentylacyjnej | Agregat dostarczany wraz z modutem
komunikacyjnym z automatyka centrali
wentylacyjnej (Zestaw DX-KIT-0-10VR i zawor
DX-KIT-VALVE)

Typ VRF MMY-MAP1006HT8P-E
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Pompa Pompa obiegowa elektronicznie sterowana J-w. Praca pompy
obiegowa zabudowana w module hydraulicznym agregatu. sterowana z
wody Wymagane parametry pracy pompy: automatyki
chtodniczej |H=10,5m V=33.19m3/h agregatu
chtodniczego
Armatura Zawory kulowe, zwrotne, spustowe, zawory |OVENTROP
odcinajgca | odpowietrzajace automatyczne VALVEX
Zawory Zawor odcinajacy prosty z nastawa wstepna, | TA
regulacji typ STAD oraz STAF, z odwodnieniem, z OVENTROP
recznej kro¢cami pomiarowymi.
Przewody Przewody z rur stalowych bez szwu wg PN,
taczonych prze spawanie, zabezpieczone
antykorozyjnie
lub
Przewody polipropylenowe taczone przez AQUATHERM
zgrzewanie
Izolacja Izolacja termiczna (zimnochronna dla instalacji | THERMAFLE | NRO
termiczna WCH) zgodnie z rozporzadzeniem Min. X, NMC
Infrastruktury (wg zalaczonej tabeli), izolowane | CLIMAFLEX
beda przewody, armatura oraz ksztattki.
Przepusty W postaci peczniejacych mas PROMAT,
przeciwpozar | uszczelniajacych (z wymaganymi HILTI
owe certyfikatami dopuszczajacymi je do
stosowania)
Mocowanie | Mocowanie przewoddéw — podpory state i
przewodow | przesuwne zgodne z wytycznymi producenta
przewodow.

Zestawienie grubosci izolacji termicznej

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODNYCH CO, CT, CW | CYRKULACJI

Rzeczywiste A w W/mK uzytej izolacji

A=

| 0,035

ZASTOSOWANIE : Rury polipropylenowe (PP) PN16 instalacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen przy

scianach lub pod stropem

Minimalna Grubos¢ zastosowanych |
] ] grubosc warstw izolacji Srednica
Srednica  |Srednica izolacji dla |Skorygowana przewodu
nominalna |zewnetrzna |Grubo$é %=0,035 grubo$é RAZ |wraz z
rury rury $cianki rury W/mK izolacji W1 W2 W3 W4 |[EM lizolacja UWAGI
mm mm mm mm mm mm|{mm | mm | mm | mm mm
10 16,0 2,2 20 20 20,0 20,0 56,0
15 20,0 2,8 20 20 20,0 20,0 60,0
20 25,0 3,5 20 20 20,0 20,0 65,0
25 32,0 4,4 30 30 30,0 30,0 92,0
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32 40,0 55 30 30 30,0 30,0 100,0
40 50,0 6,9 36 36 25,0[13,0 38,0 126,0
50 63,0 8,6 46 46 30,0{20,0 50,0 163,0
65 75,0 10,3 54 54 30,0[25,0 55,0 185,0
80 90,0 12,3 65 65 30,0{15,0| 20,0 65,0 220,0
100 110,0 15,1 80 80 30,0{20,0| 30,0 80,0 270,0
1ZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODNYCH CO, CT, CW I
CYRKULACIJI
Rzeczywiste . w W/mK uzytej izolacji A= 0,035
ZASTOSOWANIE : Rury stalowe czarne lub ocynkowane ze szwem wg PN-H/74200 prowadzone
wewnatrz pomieszczen przy $cianach lub pod stropem.
Minimalna Grubos¢ zastosowanych
) ) grubosé warstw izolacji Srednica
Srednica [Srednica |Grubo$é [izolacji dla [Skorygowa RA |przewodu
nominalna |zewnetrzn |Scianki 12=0,035 na grubos¢ ZE |wrazz UWA
rury arury rury W/mK izolacji W1 |[W2 |W3|W4 M lizolacja Gl
m
mm mm mm mm mm mm_|mm{ m [mm|{mm mm
10 17,2 2,3 20 20 20,0 20,0 57,2
15 21,3 2,6 20 20 20,0 20,0 61,3
20 26,9 2,6 20 20 20,0 20,0 66,9
25 33,7 3,2 30 30 30,0 30,0 93,7
32 42,4 3.2 36 36 30,0 |75 37,5 117,4
40 48,3 3.2 42 42 30,0 |13,0 43,0 134,3
50 60,3 3,6 53 53 30,0 |25,0 55,0 170,3
20,
65 76,1 3,6 69 69 25,0 [25,0[ 0 70,0/ 216,1
25,
80 88,9 4,0 81 81 30,0 125,0[ 0 80,0{ 2489
20, 100,
100 114,3 4,5 100 100 30,0 |20,0/ 0 30,0/ O 314,3
20, 100,
125 133,0 4,5 100 100 30,0 |20,0] 0 30,0/ O 333,0
20, 100,
150 159,0 4,5 100 100 30,0 |120,0{ 0 |30,0] O 359,0

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODOWEJ

wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.X1.2008 (zmiana warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie)

| Rzeczywiste . w W/mK uzytej izolacji

A

0,035

ZASTOSOWANIE : Rury polipropylenowe (PP) PN16 instalacyjne prowadzone WEWNATRZ pomieszczen.
Grubo$¢ zastosowanych warstw
Minimalna izolacji
) ] grubos¢ Srednica
Srednica Srednica Grubo$¢ | izolacji dla | Skorygowana przewodu
nominal-na | zewnetrzna | $cianki 2=0,035 grubosé¢ wraz z
rury rury rury W/mK izolacji W1 |W2 |W3 | W4 | RAZEM | izolacja UWAGI
mm mm mm mm mm mm | mm | mm | mm mm mm
15 20,0 2,8 10 10 19,0 19,0 58
20 25,0 3,5 10 10 19,0 19,0 63
25 32,0 4,4 15 15 19,0 19,0 70,0
32 40,0 55 15 15 19,0 19,0 78,0
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40 50,0 6,9 18 18 19,0 19,0 88,0
50 63,0 8,6 23 23 25,0 25,0 113,0
65 75,0 10,3 27 27 32,0 32,0 139,0
80 90,0 12,3 33 33 19,0 | 16,0 35,0 160,0
100 110,0 15,1 40 40 32,0100 42,0 194,0

Dla wigkszych $rednic przyjmowac jak dla dn 100 mm

IZOLACJE FIRMY THERMAFLEX

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna typ KAIFLEX ST otulina

IZOLACJE WIELOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.

Warstwa 2,3,4 - otulina w postaci maty zwyktej typ KAILFLEX ST maty ( taczenie warstw przy uzyciu kleju KEIFLEX) lub
maty samoprzylepnej typ KAIFLEX ST maty.

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODOWEJ]

wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.X1.2008 (zmiana warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie)

Rzeczywiste . w W/mK uzytej izolacji

A=

| 0,035

ZASTOSOWANIE : Rury stalowe czarne lub ocynko

vane ze szwem wg PN-H/74200 prowadzone WEWN

ATRZ pomieszczen.

Grubo$¢ zastosowanych warstw
Minimalna izolacji )
) ) grubo$é Skorygo- Srednica
Srednica Srednica Grubo$¢ | izolacjidla |wana przewodu
nominal-na | zewngtrzna | $cianki 2=0,035 grubo$é wraz z
rury rury rury W/mK izolacji W1l |W2 |W3 [W4 |RAZEM |izolacja UWAGI
mm mm mm mm mm mm | mm | mm | mm mm mm
10 17,2 2,3 10 10 13,0 13,0 43,2
15 213 2,6 10 10 13,0 13,0 47,3
20 26,9 2,6 10 10 13,0 13,0 52,9
25 33,7 3.2 15 15 19,0 19,0 71,7
32 424 3.2 18 18 19,0 19,0 80,4
40 48,3 3,2 21 21 25,0 25,0 98,3
50 60,3 3,6 27 27 32,0 32,0 1243
65 76,1 3,6 34 34 25,0 | 10,0 35,0 146,1
80 88,9 4,0 40 40 25,0 | 16,0 41,0 170,9
100 114,3 45 50 50 32,0 | 19,0 51,0 216,3
125 133,0 4,5 50 50 32,0 | 19,0 51,0 235,0
150 159,0 4,5 50 50 32,0 | 19,0 51,0 261,0

Dla wigkszych $rednic przyjmowac jak dla dn 150
IZOLACJE FIRMY THERMAFLEX

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna typ KAIFLEX ST otulina

1IZOLACJE WIELOWARSTWOWE

Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.
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Warstwa 2,3,4 - otulina w postaci maty zwyktej typ KAILFLEX ST maty ( taczenie warstw przy uzyciu kleju
KEIFLEX) lub maty samoprzylepnej typ KAIFLEX ST maty.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego oraz w S$cianach i
stropach, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS tych elementéw i1 posiada¢ wymagane certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania.
Przepusty wykonane zostang jako:
— wypelnienie otworéw masg uszczelniajagca przewody stalowe i z tworzywa sztucznego
o $rednicy mniejszej niz 50 mm
— jako opaski przeciwpozarowe zgniatajace — przewody o $rednicy wiekszej niz Dn50
tworzywa sztucznego.
Masy uszczelniajace oraz opaski musza posiada¢ wymagane atesty.
Przejscia kanatow wentylacyjnych stalowych przez $ciany 1 stropy stanowigce przegrody o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 nalezy wykona¢ w ,przepustach
przeciwpozarowych” o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej $ciany lub stropu.
Przepusty przeciwpozarowe zostang wykonane poprzez montaz klapy ppoz w miejscu przejscia
kanatu wentylacyjnego przez $cian¢ odpornosci pozarowej (klapy ppoz sterowane z systemu
SSP). Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty NRO (nierozprzestrzeniajace ognia) i
wymagane dopuszczenia.

Nowoprojektowane klapy ppoz sterowane beda z systemu SSP budynku (rodzaj wyposazenia
klap ppoz nalezy dostosowa¢ do istniejacego w budynku systemu SSP).

11. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé certyfikaty lub aprobaty
techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR I DO XII -
INSTALACJE SANITARNE | WODNE".
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12. Zalaczniki

B MAZOWIERKA
GEREGOWE

A
INZYRIENOW
S DUDIWKISTAA

svgm. akt. MAZ/TI3L 107 08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r,

DECYZJA

Na podstawic art. |1 ust, | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustuwy 2 dnia 15 gradniz 2000 1, o samorzadach zawodowych
architekt6w. inzyvnierow budownictwis one nrbanistdw (Dz.U. 2 2001 ¢ Nr 5 poz. 42 z pdén. zm.), art. 12 vt |
pkt 145, ust 3, e 13 ust | pkt |, ust. 4, art. 14 vst. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r - Prawo budowlane
{tekst tedn.: Dz,U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118 z pozn, zm.} w zwigzku 2wt § ustawy 2 dnia 28 lipea 2005 r. o
zmianic ustawy — Prawo bucdowline oraz o zmianie niekioryeh innyeh ustaw (Dz.U. nr 163 poz 1364) vraz ¢ 11
=t 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministre Transportu i Budownictwa # dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkcji technicenyeh w budownictwie (D20 Nr 83 poz. 578). Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Malgorzata Monika Kudra
inzynier
urodzona dnia 12 lipca 1972 roku w Warszawie , corka Czeslawa

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0203/POOS/08

do projektowania hez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, guzowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Wozwigzku 2 wwepldnienimn w cdoser zwdania sirony, na podstawie an, 107 § 4 Kodeksu pusiepowania
sdenmistcacy negn ndsigpuje sig nd Lzasadniania decyzjt.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnich zostal opisany na odwrocie nimiejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zeodme 2 art, 12 w3, 7 pstawy  Prawe budowlanc. podstawy do wvkonywunia sarmudzieinyeh Tunsei
technicenyclh w hudownictwic stanewi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Insaektora
Nadzoru Budowlanego vraz wpis na Listg czlonkow wilasciwej izby samorzadu zzwodowege.
20O ninigjsze) decyy sluzy adwolanie do Krajowej Komigji Kwabifikeeyvine Polskiey Teby Inrvmerdw
Budownicran w Warszawic z posrednictiwvem Okrggowe] Komisji Kwithifikacy)oe) Mazowieckiej Okreaewe]
Izhy Inzynicrow Budownlemwa w Wwarszawic, w terminie 14 éni od dnii foj doreceenii

Sklad Orzekajacy

1/ mpring, Krevsziof Linosrek
2¢ mgr inz. Irena Churska
3¢ mgzr iné. Kreysetal Baoss
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WOIJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, duia 4704, 2001r.

Nr ewid.uprawnieni: Wa-59/01
DECYZJA NR ACL mm

Na padatawis art 13 1 14 wstawy 2 doia 7 lipea 1994 1, Prawo bedowlane (D2 UNr 89 z 1994 1. por
414) z phén mm oeez § 9 rogporzgdzenia Minisra Goepodarki Precstrzsnne] § Bodownictwa = dnja 30
grudnia 1994 r. w sprawie mudz:ia!njrch fonlceii technicany ch w budownictwie (D2 UNr Bz 1995 r,
poz 18), w awigdko z arl. 104 £ 11 2 Epa, po rozpabresmu wntoslu Panz mgr ind Kreyadofa Zhig-
niswa Skowrotiskiego, na podetmwie dobmimentéw stwricrdzajacych wymagane wykertatcenie (dyp=
lom Politechnils Waresmwakia}, Wydziel Infynierii ﬂmdmska, na kienmkn Infymiaria Srodowidm
w zikresie cleplownictwa, ogrzewndchwa i wendylac]i} | profayks zawodowsy oraz na podotswie po-
rytyane] oceny z sgzamin na uprawnicnia budowlae Zozonege presd Komisjs egzeminacying -

NADAJE

Panu mgr ink. Krzysztofowi Zbipnlewowi Skowronskiemu
ur. dnia 01 luwiego 1971 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ .
W ZAKRESIE SIECE, INSTALACJE I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH 1 GAZOWYCH

Faodnie 2 § 4 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Preesrzemmej | Pudownichas z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawmisnia budowlams do projskiowania bez ogramiczen stancowia riwnies peditaay
do eprewdzanin prajeltiv budowlassh w spogjalnobe objge) b upriwibedism.

UZASADNIENIE

W zwiagku z potwierdzeniem porzez Eomiae sgramimdcying, powotion prees Wn_]ewod¢ honrenar ge-
kiege Zerzpdzeniem Nr 173 z dnia 09 ligtopada 1999 ¢ pozisdanio preez Pans mgr ind Kreveetofa
Zhgniswa Skowrohekdeso wymagamego prawem wgkﬂziﬂcaunm prakiyid rawadoswe] kﬂmaamm
do vzyskania uprmamet budowlamych w powyisze) epecjalooéc i po uzyekanin pozyhrwoege wyniku
£ epzRIing na upravnisnia budowlens - arzeexonn jalc w sentanci.

O ninigjerej decyzfi proyelmnje odwolanie do Chéwnego Tnapekiora Nadzom Badowlanegn
w terimiinie 14 dni od daty otrzymania decyzji za podrednictwem Wejewody Mazowieckiego,

amﬁ"lﬂa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyli sy

MAZ-YHP-DXU-TTS *

Pani MAEGORZATA MONIKA KUDRA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0576/08

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 43 G, 05-515 STARA IWICZNA

jest cztonkiemn Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indyniercw Budownichwa.

1Zgu-dn|e ort. 5 ust 2 u.ﬂnwzdnnismnn 2001 r. o podpisie eleidroniczaym [Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430) dane w postad

deltlmnq-upum heq'n:u:rrrm oy iCznym weryfik ym pray mmnmmn:wuq
iz pod Wz shusthv P ych opabrzonym podp eCoTymi.)
w:rﬂ"t,uqqr m durlllmw iniejzzy S ----i--l'rm'luspruwdm:mpnmnq numery w:qi‘ihqpqnmndﬂmm
stronie Polskie] by Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem winscwej Olrggowe]j Izby InZynierdw
Busdownictwn.
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Zatwiadczenie
© numerze wenylikaoyjmy

MAZ-VIK-TFX-5WG *

Pan KRZYSZTOF SKOWRONSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2451/01

adres zamieszkania ul. ANDERSEMNA 2 m 326, 01-911 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgudnie Brt. 3 ust 2 ustowy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
t!cltrnfiﬂn:i-upum h:qm:u:rr;m podpisem icznym weryfik M prIy pomocy wadnego kwalifiloowanegn cerbyfiimtg =y
rawWnowWainE pod WIgisdem siutitw prawnych dolumentam opstrzonym podpisami wasnorecaymi.)

j& poprEwnoSd damych w niniejsTym zaswisdozeniu modne sprowdzsic za pomocy numery wenyikecjneso mewindoenia rn

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sie z Diurem winstiwe] Olrezowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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