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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE   

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych dla 

przebudowy budynku biurowego D1. Wraz ze zmiana sposobu użytkowania części parteru na 

laboratorium w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, dz. nr ewid. 2 obręb 2-0604 

Warszawa. 

 

Przebudowywany obiekt jest to budynek wolnostojący, 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. 

Budynek składa się z pomieszczeń biurowych oraz w części podziemnej z pom. technicznych i 

magazynowych.  

Obiekt zasilany jest w wodę z sieci miejskiej. Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzone zostaną 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.  

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy.  

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje sanitarne: 

 wody gospodarczej zimnej i ciepłej, 

 kanalizacji sanitarnej, 

 instalacji skroplinowej, 

 centralnego ogrzewania, 

 ciepła technologicznego, 

 wody chłodniczej dla klimatyzacji, 

 wentylacji mechanicznej, 

 klimatyzacji (schładzania i ogrzewania powietrza), 

 wentylacji grawitacyjnej. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 projekt architektoniczny opracowany przez Pracownię Architektoniczną AFP, 

 ustalenia z Inwestorem, 

 warunków technicznych dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych, 

 projekt budowlany  instalacji sanitarnych wykonany w kwietniu 2016 r., 

 obowiązujące normy i rozporządzenia. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano wykonawczy instalacji 

sanitarnych wewnętrznych dla potrzeb przebudowywanego budynku biurowego D1 Instytutu 

Lotnictwa. 

4. INSTALACJE WODOCIĄGOWE 

Istniejące przyłącze wodociągowe  

Woda na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe do budynku doprowadzona jest 

przyłączem Dn80 z istniejącej sieci wewnętrznej na terenie Instytutu Lotnictwa.  

Przyłącze wodociągowe wprowadzone jest do budynku do pomieszczenia przyłącza wody na 

poziomie piwnic. Na przyłączu zamontowany jest wodomierz Dn40, zawór EA wraz z 

armaturą. Przyłącze wodociągowe Dn80 jest wystarczające dla planowanego zapotrzebowania 
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na wodę. 

Armatura zamontowana na przyłączu jest wystarczająca dla planowanego zapotrzebowania na 

wodę. 

 

Istniejąca instalacja wodociągowa wewnętrzna 
Główne przewody rozprowadzające prowadzone są pod stropem piwnic, woda doprowadzana 

jest do przyborów systemem pionów prowadzonych w przestrzeniach instalacyjnych. 

Woda ciepła uzyskiwana jest węźle cieplnym, który jest wystarczający dla planowanej 

rozbudowy instalacji. 

Na przewodach wody zimnej i ciepłej (na odejściach do pionów) są zamontowane zawory 

odcinające podpionowe. 

Na instalacji wody cyrkulacyjnej zamontowane są termostatyczne ograniczniki cyrkulacji. 

Odgałęzienia z pionów do węzłów sanitarnych wyposażone są w zawory odcinające, 

pozwalające na indywidualne odcięcie dopływu wody do każdego węzła sanitarnego.  

Przewody mocowane do ścian oraz stropów i konstrukcji dachu za pomocą systemu zawiesi 

prod. np. Hilti, Walraven.  

 

Projektowana instalacja wodociągowa wewnętrzna 
Na instalacji wody gospodarczej zamontowany zostanie zawór pierwszeństwa odcinający 

dopływ wody gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru. Rozwiązanie to zapewnia większą 

niezawodność dostawy wody do wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Na instalacji 

hydrantowej zamontowany zostanie zestaw hydroforowy sterowany i monitorowany przez 

system SSP. Dodatkowo na odejściu instalacji hydrantowej zamontowany zostanie czujnik 

przepływu wody sterujący zamknięciem elektrozaworu (zaworu pierwszeństwa) 

zamontowanego na instalacji wody gospodarczej.  

Woda zimna i ciepła doprowadzona zostanie do przyborów znajdujących się w 

pomieszczeniach wc, pomieszczeniach socjalnych i porządkowych. W pomieszczeniach, które 

tego wymagają zamontowane zostaną zawory ze złączką do węża.  

Woda zostanie doprowadzona również do nawilżacza parowego na dachu oraz do szaf 

klimatyzacji precyzyjnej na parterze. Do nawilżacza i szaf klimatyzacyjnych wykonana 

zostanie odrębna instalacja wody uzdatnionej. Instalacja, prowadzona będzie z piwnic przez 

wszystkie kondygnacje, z pomieszczenia w którym zamontowana zostanie stacja uzdatniania 

wody. Stacja uzdatniania wg odrębnego opracowania. Przed stacją uzdatniania zamontowany 

zostanie zawór antyskażeniowy typu EA. 

 

Obliczenia przyjęte na podstawie projektu archiwalnego: 

 

Przepływ sekundowy wody do celów socjalno – bytowych wynosi: 

qs = 2,20dm3/s 

Zapotrzebowanie wody do celów socjalno – bytowych nie ulega zmianie. 

 

Zatrudnienie w obiekcie: 200 osób – praca biurowa oraz 5 osób – obsługa techniczna 

Bilans zapotrzebowania wody do celów socjalno - bytowych: 

205 osób x 35dm3/(d x osoba) = 7,175m3/dobę 

Razem: 

Qśrd = 7,175 m3/dobę  Nd = 1,40 
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Qmaxd = 10,05 m3/dobę 

Qśrh = 0,63 m3/h             Nh = 2,80 

Qmaxh = 1,76 m3/h 

Instalację wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur polipropylenowych PN10 (woda zimna) 

i z rur polipropylenowych zespolonych PN20 z wkładką aluminiową (woda ciepła i 

cyrkulacyjna) łączonych przez zgrzewanie. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzone będą w suficie podwieszonym, obudowach 

oraz w bruzdach ściennych. 

Przewody ciepłej wody prowadzone pod stropem w przestrzeni otwartej i w przestrzeni sufitów 

podwieszonych typu rastrowego należy zaizolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (stan prawny aktualny na rok 

2014), otuliną polietylenową, wg tabeli 1: 
 

dz e G izol 

Grubość warstw izolacji 

dz izol W1 W2 W3 razem 

mm mm mm mm mm mm mm mm 

16,0 2,2 20 20,0     20,0 56,0 

20,0 2,8 20 20,0     20,0 60,0 

25,0 3,5 20 20,0     20,0 65,0 

32,0 4,4 30 30,0     30,0 92,0 

40,0 5,5 30 30,0     30,0 100,0 

50,0 6,9 36 25,0 13,0   38,0 126,0 

63,0 8,6 46 30,0 20,0   50,0 163,0 

75,0 10,3 54 30,0 25,0   55,0 185,0 

90,0 12,3 65 30,0 15,0 20,0 65,0 220,0 

110,0 15,1 80 30,0 20,0 30,0 80,0 270,0 

 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone w zakrytych szachtach instalacyjnych  

i przestrzeniach zamkniętych sufitów podwieszonych należy zaizolować otuliną polietylenową, 

zgodnie z rozporządzeniem j.w.  wg tabeli 2: 
 

dz e G izol 

Grubość warstw izolacji dz izol 

W1 W2 razem   

mm mm mm mm mm mm mm 

16,0 2,2 10 13,0   13,0 42,0 

20,0 2,8 10 13,0   13,0 46,0 

25,0 3,5 10 13,0   13,0 51,0 

32,0 4,4 15 20,0   20,0 72,0 

40,0 5,5 15 20,0   20,0 80,0 

50,0 6,9 18 20,0   20,0 90,0 

63,0 8,6 23 25,0   25,0 113,0 

75,0 10,3 27 30,0   30,0 135,0 

90,0 12,3 33 20,0 13,0 33,0 156,0 

110,0 15,1 40 30,0 10,0 40,0 190,0 

 

Oznaczenia: 

dz – średnica zewnętrzna rury 
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e – grubość ścianki rury 

G izol - minimalna grubość izolacji dla λ=0,035 W/mK 

dz izol – średnica zewnętrzna przewodu z izolacją 

 

 

Urządzenia podstawowe i wytyczne materiałowe (lub równorzędne w uzgodnieniu z 

Inwestorem), 

Lp Rodzaj materiału 

lub urządzenia 

Opis Przykładowy 

producent 

Uwagi 

1. Przewody Przewody z rur polipropylenowych 

PN10 (woda zimna) i z rur 

polipropylenowych zespolonych 

PN20 z wkładką aluminiową 

(woda ciepła) łączonych przez 

zgrzewanie 

WAVIN  

2. Izolacja przewodów Izolacja polietylenowa w kształcie 

rurek o gr. zg z Rozporządzeniem, 

na instalacji wody zimnej 

zimnochronna, na rurach wody 

ciepłej. 

THERMAFLEX  

3. Armatura 

odcinająca 

Zawory kulowe VALVEX  

4. Przepusty p/poż  HILTI  

5. Zawory 

antyskażeniowe  

typ EA DANFOSS-

SOCLA 

 

 

5. INSTALACJA WODY DO  HYDRANTOWEJ 

 

Opis instalacji istniejącej 

W budynku wykonana jest instalacja wody gospodarczej, z której zasilane są przybory 

sanitarne oraz hydranty Dn52 i Dn25. 

Główne poziomy instalacji hydrantowej Dn65 ułożone są pod stropem piwnic. 

Z poziomów wykonane są dwa piony instalacji ppoż.Dn40, na których zabudowane są 

hydranty 25. Piony są spięte ze sobą na ostatniej kondygnacji przewodem Dn40. Instalacja p-

poż włączona jest na ostatniej kondygnacji do spłuczki ustępowej w celu zapewnienia 

cyrkulacji wody. Rozwiązanie takie jest niezgodne z przepisami, więc przewód do spłuczki 

zostanie zdemontowany. Spust wody z instalacji hydrantowej zostanie zapewnione przez zawór 

ze złączką do węża w pomieszczeniu pompowni. 

Instalację zaprojektowano przy założeniu równoczesnego działania dwóch sąsiednich 

hydrantów (5dm3/s). 

Ciśnienie wody na wejściu przewodu do budynku zg z projektem archiwalnym wynosi 

0,5MPa. 

Na instalacji nie jest zamontowany zestaw do podnoszenia ciśnienia. 
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Opis instalacji projektowanej 

Przyłącze wodociągowe Dn80 jest wystarczające dla planowanego zapotrzebowania na wodę. 

Armatura zamontowana na przyłączu (wodomierz Dn40, zawór antyskażeniowy Dn40) jest 

wystarczająca dla planowanego zapotrzebowania na wodę. 

Na poziomie piwnic instalacja hydrantowa i bytowo-gospodarcza zostaną rozdzielone. 

Na wydzielonej instalacji hydrantowej zamontowany zostanie zawór antyskażniowy typu EA. 

Zostanie ułożony nowy poziom instalacji hydrantowej Dn65, do którego podłączone zostaną 

istniejące piony hydrantowe Dn40 oraz hydranty Dn52 w piwnicy. 

Fragment istniejącej instalacji zasilającej hydrant w piwnicy może zostać wykorzystany o ile 

stan techniczny przewodów jest dobry. 

Połączenie pionów na ostatniej kondygnacji pozostaje bez zmian. 

Istniejący przewód do spłuczki ustępowej na ostatniej kondygnacji służący do cyrkulacji wody 

w instalacji zostanie zdemontowany. 

Na przewodzie zasilającym instalację wody gospodarczej za odgałęzieniem do instalacji 

hydrantowej zamontowany zostanie zawór „pierwszeństwa” odcinający dopływ wody 

gospodarczej w przypadku wykrycia pożaru. Rozwiązanie to zapewnia większą niezawodność 

dostawy wody do hydrantów. 

Na kondygnacjach zamontowane zostaną nowe hydranty HP25 i HP52, część hydrantów 

zostanie zdemontowana. 

 

Zapotrzebowanie wody dla instalacji hydrantowej 

q = 5,0 dm3/s, dla jednego czynnego hydrantu  

 

Na instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wodomierza zastosowany będzie zestaw 

hydroforowy podnoszący ciśnienie w instalacji. Zasilanie elektryczne zestawu sprzed 

głównego wyłącznika prądu. Przy zestawie wykonany będzie zespół do okresowego testowania 

instalacji - obejście testujące z przepływomierzem. 

 

Wymagane parametry zestawu hydroforowego dla instalacji wewnętrznych hydrantów 

przeciwpożarowych 

minimalne wymagane ciśnienie za zestawem hydroforowym:  

   

wysokość strat ciśnienia 2,5 m 

geometryczna wys. podnoszenia 15,1 m 

wys. ciśnienia na wypływie 20 m 

razem 37,6 m 

   

strata na zaworze BA DN50 8,0 m 

strata na wodomierzu głównym DN50 1,0 m 

strata na przyłączu 9,0 m 

   

wys. ciśn. w przewodzie wodociągowym 25,0 m 

strata na przyłączu -9,0 m 

wys. ciśn. przed zestawem hydroforowym 16,0 m 

   
min. wymagana wys. ciśnienia za zestawem 

hydroforowym 37,6 m 

wys. ciśn. przed zestawem hydroforowym -16,0 m 
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min. wys. podnoszenia zestawu hydroforowego 21,6 m 

 

Parametry zestawu: 

- wydajność pompy       18,0 m3h 

- wysokość podnoszenia pompy   22,0 m 

- całkowita moc zestawu     2,2 kW 

Stan praca / awaria zestawu hydroforowego będzie monitorowany poprzez system SSP. 

 

Instalacja hydrantowa zaprojektowana została z rur stalowych, ocynkowanych. 

Wysokość montażu zaworu odcinającego w skrzynce hydrantowej 1,35 ± 0,1 m nad podłogą.  

Płukanie instalacji odbywać się będzie okresowo, ręcznie, poprzez spust wody. Aby umożliwić 

spust wody przewody zostaną ułożone ze spadkiem w kierunku zestawu hydroforowego.  

 

Urządzenia podstawowe i wytyczne materiałowe (lub równorzędne w uzgodnieniu z 

Inwestorem) 

Lp Rodzaj materiału 

lub urządzenia 

Opis Przykładowy 

producent 

Uwagi 

1. Hydranty HP DN52 z wężem płaskoskładanym o 

długości 20 m i zasięgu 30 m, 

zgodne z EN-PN  

SUPRON3, GRAS, 

BOXMET, typ wg 

projektu architektury 

 

2. Hydranty HP DN25 z wężem półsztywnym o długości 

30 m i zasięgu 33 m  

j.w.  

3. Armatura zawory odcinające, zwrotne, 

spustowe 

VALVEX  

4. Zestaw 

hydroforowy 

 prod. Wilo  

5. Przewody z rur 

stalowych 

ocynkowanych 

wg PN-80/H-74200 łączonych na 

gwint przy użyciu łączników, 

uszczelnionych taśmą teflonową 

lub odpowiednimi taśmami 

uszczelniającymi, alternatywnie 

przewody z rur stalowych 

obustronnie ocynkowanych o 

połączeniach zaciskowych 

  

6. Przepusty 

przeciwpożarowe 

zgodnie z atestem producenta oraz 

zgodnie z paragrafem 234 

warunków technicznych 

  

 

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej  

Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych w budynku 

poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne. Przyłącze jest wystarczające dla planowanej 

rozbudowy. 

Główne przewody odpływowe kanalizacji sanitarnej prowadzone są pod podłogą piwnic.  
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Przewody kanalizacyjne wykonane są z rur kielichowych z PVC lub PP.  

Piony kanalizacyjne wyprowadzone są nad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi. 

 

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej  
Podłączenie nowych przyborów sanitarnych planowane jest do istniejących lub nowych 

pionów i do poziomów w piwnicach. 

Przewody kanalizacyjne wykonane będą z rur kielichowych z PVC lub PP.  

Projektowane piony kanalizacyjne zostaną wyprowadzone nad dach i zakończone 

wywiewkami kanalizacyjnymi. 

Na pionie, przed „wejściem” pod podłogę parteru należy zamontować rewizje do udrażniania 

kanalizacji. Dostęp do rewizji poprzez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych w obudowie 

pionu. 

Pion oraz przewody kanalizacyjne mocowane będą do konstrukcji typowymi obejmami 

systemowymi. 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została zgodnie z PN-EN 12056-2 w systemie 

„pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi”.  

 

Ilość ścieków sanitarnych 

Ilość ścieków sanitarnych równa jest zużyciu wody dla celów socjalno-bytowych 

q = 2,20 dm3/s 

 

Ilość ścieków sanitarnych nie ulega zmianie. 

 

Urządzenia podstawowe i wytyczne materiałowe (lub równorzędne) 

Lp Rodzaj materiału 

lub urządzenia 

Opis Przykładowy 

producent 

Uwagi 

1. Przewody Z rur kielichowych PVC 

cienkościennych 

WAVIN 

METALPLAST 

 

2. Przepusty p/poż  HILTI  

 

7. INSTALACJA SKROPLINOWA 

Stan istniejący 

W budynku wykonana jest instalacja skroplinowa. 

 

Stan projektowany 

Skropliny z projektowanych klimatyzatorów podłączone zostaną do istniejącej instalacji 

skroplinowej. 

Przewody skroplinowe prowadzone będą w ściankach działowych lub sufitach podwieszanych. 

 

Urządzenia i wytyczne materiałowe (ostateczny dobór do decyzji Inwestora) 

Lp Rodzaj materiału 

lub urządzenia 

Opis Przykładowy 

producent 

Uwagi 

  1. Przewody z rur zgrzewanych z PP PN10 WAVIN  



PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO D1 WRAZ 

ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU NA LABORATORIUM 

dz.nr ewid. 2 obręb 2-0604 Warszawa 
PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY  - INSTALACJE SANITARNE 

 

 

 10 

instalacji skroplin METALPLAST 

2. Przepusty p.poż  PROMAT  

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI  

 

Stan istniejący 

Pomieszczenia biurowe obsługiwane są przez centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne 

zlokalizowane na dachu budynku. Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne sprowadzone 

są od centrali na poszczególne kondygnacje szachtami instalacyjnymi.  

Świeże powietrze dostarczane jest do pomieszczeń biurowych systemem kanałowym 

rozprowadzonym w pod stropem poszczególnych kondygnacji. W celu wyregulowania 

powietrza nawiewanego/wywiewanego na każdej kondygnacji, na wyjściu kanału nawiewnego 

i wyciągowego z szachu zainstalowane są przepustnice regulacyjne. W budynku został przyjęty 

system wentylacji w oparciu o kanały nawiewne doprowadzające powietrze do wszystkich 

pom. biurowych poprzez kratki nawiewne; wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany jest 

poprzez punktowe kraty wyciągowe zlokalizowane przy głównych szachtach wentylacyjnych. 

Przepływ powietrza z pom. biurowych wydzielonych ścianami odbywa się poprzez kraty 

przepływowe do przestrzeni biur typu open space, gdzie zamontowane są główne kraty 

instalacji wywiewnej.  

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne obsługiwane są przez indywidualne systemy wentylacji 

wywiewnej.  

Dla pomieszczeń biurowych dostarczane jest powietrza w ilości wynikającej z ilości stanowisk 

pacy.  

Powietrze w pomieszczeniach jest schładzane lub ogrzewane przy użyciu klimakonwektorów 

podstropowych, pracujących na powietrzu obiegowym. 

 

Stan projektowany 

W budynku D1 zgodnie z projektem architektonicznym wprowadzono zmiany: 

- Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń z przestrzeni biurowej open space, 

- Zmiana układu pom. higieniczno – sanitarnych, 

- Wydzielenie na poziomie parteru między osiami 2-8 zespołu pomieszczeń 

laboratoryjnych.   

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna i klimatyzacja części laboratoryjnej – 

zespół N2/W2 

Na potrzeby klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych zaprojektowano niezależny zespół 

wentylacyjny w oparciu o centralę wentylacyjną zlokalizowaną na dachu.   

Zgodnie z wymogami Inwestora pomieszczenia laboratorium będą wentylowane i 

klimatyzowane wg poniższych założeń: 

 Nowoprojektowana centrala wentylacyjna wyposażona będzie w nawilżacz parowy 

(wstępne nawilżanie powietrza do 40% wilgotności względnej), chłodnicę wodną oraz 

nagrzewnicę wodną i wymiennik glikolowy odzysku ciepła (karta doborowa urządzenia 

w załączniku). Centrala wyposażona będzie w agregat chłodniczy zlokalizowany na 

dachu w pobliżu centrali. Ciepło technologiczne do nagrzewnicy wodnej dostarczane 

będzie nowoprojektowanym układem przewodów grzewczych prowadzonych z 

istniejącego węzła cieplnego.  
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 Ilość powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach laboratoryjnych przyjęto na 

poziomie 8 w/h. 

 Pomieszczenia laboratoryjne wyposażone będą w nowoprojektowane klimakonwektory 

grzewczo-chłodzące pracujące na powietrzu obiegowym.  

 W celu utrzymania indywidualnych parametrów wilgotności (na poziomie 50-60%) 

oraz temperatury (23C+/- 2K) każde pomieszczenie laboratoryjne będzie wyposażone 

w szafę klimatyzacji precyzyjnej (chłodzenie, nawilżanie, ogrzewanie). 

 Bilans zysków ciepła dla pomieszczenia laboratoryjnego typu open space wykonano 

przy założeniu 75% współczynnika jednoczesności pracy urządzeń laboratoryjnych. 

 W celu ograniczenia czasu pracy szaf klimatyzacyjnych generujących duży hałas, układ 

klimakonwektorów grzewczo-chłodniczych w każdym pomieszczeniu laboratorium 

wyposażony będzie w automatykę współpracującą z automatyką szafy klimatyzacyjnej. 

Klimakonwektory oraz nawilżacz parowy w centrali wentylacyjnej  nawilżający 

wstępnie powietrze do poziomu 40% powinny pozwolić na ograniczony czas pracy szaf 

klimatyzacyjnych – szafy klimatyzacji precyzyjnej traktowane będą jako system 

szczytowy, umożliwiający ustabilizowanie warunków  termiczno-wilgotnościowych w 

poszczególnych pomieszczeniach. 

 Szafy klimatyzacji precyzyjnej wyposażone będą w tłumiki hałasu zamontowane na 

kanale nawiewnym oraz czerpnym powietrza. W celu ograniczenia hałasu 

generowanego przez szafy, dobrane urządzenia wyposażone są w chłodnicze wodne.  

 Pomieszczenie warsztatowe zostanie wyposażone w niezależny system wywiewny w 

oparciu o wentylator dachowy oraz pracujący czasowo odciąg z digestorium 

zakończony wentylatorem dachowym chemoodpornym w wykonaniu 

przeciwwybuchowym. 

 

Kanały wentylacyjne tranzytowe pomiędzy pomieszczeniami laboratorium a dachem 

prowadzone będą w nowoprojektowanych szachtach instalacyjnych. Czerpnia wentylacyjna 

w/w zespołu zlokalizowana została nad dachem klatki schodowej, a wyrzutnia powietrza na 

dachu budynku. Zespół wentylacyjny wyposażony będzie w tłumiki kanałowe, montowane za i 

przed centralą wentylacyjna na kanale czerpnym/wyrzutowym oraz nawiewny/wywiewny 

zapobiegające przedostawaniu się hałasu do obsługiwanych pomieszczeń i do otoczenia. 

Kanały wentylacyjne prowadzone po dachu izolowane termicznie.  

 

Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w: 

 filtr powietrz EU5, 

 wentylatory osiowo-promieniowe (sterowane falownikiem), 

  nagrzewnicę wodną (temperatura powietrza nawiewanego Tn=20 oC), 

  glikolowy wymiennik odzysku ciepła, 

 chłodnicę freonową (temperatura powietrza nawiewanego Tn=23 oC), 

 odkraplacz, 

 nawilżacz parowy o wydajności itp. 45kg/h (poziom nawilżania do 40% wilgotności 

względnej).  

 konfiguracja centrali: 
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o ciąg nawiewny zlokalizowany na dole, 

o ciąg wywiewny zlokalizowany na górze. 

 

W okresie zimowym centrala nawiewać będzie powietrze o temperaturze Tn=20oC, w okresie 

letnim nawiew powietrza zewnętrznego o temperaturze Tn=23oC.  

Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą anemostatów wentylacyjnych. 

Podłączenie anemostatów oraz zaworów wentylacyjnych do kanałów za pomocą elastycznych 

przewodów wentylacyjnych typu flex (w pomieszczeniach, gdzie będzie sufit podwieszony), w 

pomieszczeniach bez sufitów podwieszanych skrzynki anemostatów połączone bezpośrednio 

do kanału. 

Centrala wentylacyjna pracować będzie w systemie czasowym (wg wytycznych Urzytkownika 

pomieszczeń). 

 

Obliczenia zapotrzebowania na chłód pomieszczeń laboratoryjnych wykonano w oparciu o 

dane dot. zysków ciepła od technologii wg wytycznych Inwestora.  

Szafy klimatyzacji precyzyjnej będą pracowały na powietrzu obiegowym. W pomieszczeniach, 

gdzie wydzielono stanowiska pracy laboratoryjnej szafy klimatyzacji precyzyjnej zostaną 

wyposażone w tłumiki hałasu oraz tam gdzie jest to możliwe zostaną zabudowane z 

zachowaniem przestrzeni serwisowej. Tłumiki hałasu szaf klimatyzacyjnych po stronie 

nawiewnej w wykonaniu higienicznym. 
 

Pomieszczenie warsztatu wyposażone będzie w digestorium. Wyiew z digestorium poprzez 

wentylator dachowy W3 w wykonaniu chemoodpornym oraz przeciwwybuchowym. Kanały 

wentylacyjne zespołu wywiewnego W3 w wykonaniu chemoodpornym (stal kwasoodporna). 

Kanały wentylacyjne zespołu W3 prowadzone w szczacie instalacyjnym obudowane ppoż 

EIS120 na całej długości szachtu. 
 

Instalację klimatyzacji zwymiarowano przy założeniach:  

parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego wg PN 

 temperatura zewnętrzna w lecie      Tz= +30 oC, 

 temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych w lecie  Tw= +24 oC, 

 zyski od oświetlenia:       15 W/m2, 

 zyski od ludzi:        120 W/ osobę, 

 zyski od urządzeń        3000 W/ stanowisko pracy, 

 przyjęte obciążenie cieplne od oświetlenia i urządzeń elektrycznych wg danych 

elektrycznych/technologicznych 

Zapotrzebowanie chłodu dla agregatów chłodniczych :   Qch= 91,7kW 
 

Zestawienie obliczeniowych zysków ciepła dla pomieszczeń w części laboratoryjnej 

przedstawiono w załączniku.  
 

 

Automatyczna regulacja instalacji  
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Automatyczna regulacja pracy instalacji musi zawierać: 

 blokadę pracy centrali N2/W2 i wentylatora wywiewnego z pomieszczenia warsztatu 

(załączenie centrali powoduje uruchomienie wentylatora wywiewnego) – w przypadku 

decyzji Inwestora o niewykonywaniu tej opcji wentylatory mogą zostać włączane ręcznie, 

 zblokowanie pracy digestorium z wentylatorem wywiewnym z pomieszczenia warsztatu – 

uruchomienie digestorium powoduje odpowiednie zmniejszenie wywiewu wentylatora 

wywiewnego W3a; przy wydajności digestorium równej ilości powietrza wywiewanego z 

pomieszczenia przez wentylator W3a (max 600 m3/h) następuje zatrzymanie pracy 

wentylatora W3a. 

 pracę układu w systemie czasowym. 

 

Automatyka centrali wentylacyjnej N2/W2 realizować będzie: 

 

 zabezpieczenie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zespołu przed  

zamarzaniem – w przypadku sygnału od czujnika przeciwzamrożeniowego o  

spadku temperatury powietrza za nagrzewnicą poniżej +5°C następuje  

wyłączenie wentylatora nawiewnego w centrali, zamkniecie przepustnicy powietrza  

zewnętrznego, otwarcie pełne zaworu regulacyjnego nagrzewnicy, 

 sygnalizacja zerwania pasków klinowych (dla wentylatorów o takich napędach) 

poprzez sygnał od presostatów wentylatorów, 

 sygnalizacja zabrudzenia filtrów powietrza – sygnał od presostatów, 

 pracę centrali w systemie czasowym (program czasowy wg wytycznych użytkownika 

centrali),  

 pracę urządzeń w systemie ręcznym lub automatycznym, 

 sygnalizację pracy i awarii centrali na szafie zasilająco sterującej centrali oraz w 

pomieszczeniu laboratorium na parterze, 

 możliwość zmiany wydajności centrali wentylacyjnej (zmiana obrotów  

wentylatorów I bieg 50% wydajności, II bieg 100% wydajności) zgodnie z  

programem czasowym  oraz ręcznie na szafie zasilająco sterującej centrali, 

 rozruch centrali polegający na opóźnieniu włączenia do pracy  

wentylatora nawiewnego w stosunku do wentylatora wywiewnego (zwłoka  

czasowa powinna mieć możliwość ustawiona przez użytkownika central) przy  

jednoczesnym pełnym otwarciu zaworu nagrzewnicy wodnej, praca  

wentylatorów w czasie rozruchu centrali na I biegu, 

 utrzymanie stałej temperatury powietrza nawiewanego w zimie (Tn=20oC) poprzez 

sterowanie pracą zaworu przelotowego nagrzewnicy (zawór z  

płynna regulacją) w zależności od wskazań kanałowego czujnika  

temperatury umieszczonego  na kanale nawiewnym za centralą, 

 utrzymanie stałej temperatury powietrza nawiewanego w lecie (Tn=23oC) poprzez 

sterowanie pracą agregatu chłodniczego w zależności od wskazań kanałowego czujnika  

temperatury umieszczonego  na kanale nawiewnym za centralą, 

 sterowanie pracą nawilżacza parowego – utrzymywanie w kanale nawiewnym 40 % 

wilgotności względnej poprzez odczyt z higrostatu kanałowego na kanale nawiewnym. 

 sterowanie pracą odzysku ciepła glikolowy odzysk ciepła centrali, 

 w okresie letnim w projekcie przyjęto temperaturę nawiewu +24C, 

 w okresie zimowym w projekcie przyjęto temperaturę nawiewu +20C. 

 zamknięcie przepustnic centrali na króćcu nawiewnym i wywiewnym centrali w 
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przypadku gdy centrala nie pracuje, 

 w sezonie grzewczym ustawienie automatycznego zaworu regulacyjnego nagrzewnicy 

na przepływ minimalny ( ok. 10% przepływu maks.) w przypadku postoju centrali,  

 zblokowanie pracy centrali z wentylatorami wywiewnymi dachowymi – zespół W3a. 
 

 

Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna i klimatyzacja części biurowej – zespół 

N1/W1 

W związku ze zmianami aranżacyjnymi w części biurowej budynku biurowego D1, istniejącą 

instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej oraz klimatyzacji należy 

dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń.   

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest poprzez istniejący system wentylacji. W 

związku z wprowadzonymi zmianami aranżacyjnymi pow. biurowej, ilość powietrza 

wentylacyjnego nie zwiększyła się, a więc istniejące centrale wentylacyjne pozostają bez 

zmian. Powietrze nawiewane jest do pomieszczeń poprzez kraty wentylacyjne nawiewne 

montowane na kanałach wentylacyjnych. Z przestrzeni open space wydzielone zostały 

dodatkowe pomieszczenia managerów. Istniejące kanały wentylacyjne nawiewne przebiegające 

przez te pomieszczenia pozostają bez zmian; każde z nowo wydzielonych pomieszczeń posiada 

kratę wentylacyjną nawiewną o odpowiedniej wydajności. Wywiew powietrza z pom. 

managerów do przestrzeni ogólnej odbywać się będzie poprzez nowo projektowane kraty 

przepływowe, montowane w ścianie pomieszczeń, zgodnie z częścią rysunkową opracowania 

(ostateczna lokalizacja krat wg projektu wykonawczego architektury).  

W części nowo aranżowanych pomieszczeń socjalnych, przedsionków WC itp. zaprojektowano 

dodatkowe zawory nawiewne i wyciągowe, które włączone zostaną do istniejących instalacji. 

Miejsce włączenia oraz wydatki powietrza opisano w części rysunkowej opracowania. 

Podłączenie zaworów wentylacyjnych do kanałów za pomocą elastycznych przewodów 

wentylacyjnych typu flex.  

Pomieszczenia, w których zaprojektowano nadciśnienie lub podciśnienie wyposażone będą w 

drzwi posiadające 2 cm podcięcie lub kratkę transferową (zlokalizowaną przy podłodze) 

umożliwiającą swobodny przepływ powietrza. W pomieszczeniach wydzielonych pożarowo 

powietrze kompensacyjne nawiewane będzie za pomocą klap ppoż.  

Ilość powietrza wentylacyjnego po modernizacji pomieszczeń biurowych zapewni 

doprowadzenie min. 30m3/h na osobę.  

 

Zyski ciepła w nowo aranżowanej powierzchni biurowej pozostają na tym samy poziomie, a 

więc nie jest konieczny montaż dodatkowych klimakonwektorów.  Lokalizację istniejących 

klimakonwektorów należy dostosować do nowej aranżacji pomieszczeń. Nowe lokalizacje 

urządzeń wskazano w części rysunkowej opracowania. 

Wentylacja mechaniczna wywiewna pom. higieniczno – sanitarnych  - zespół WC 

Powietrze z toalet oraz pomieszczeń porządkowych wywiewane będzie zaworami 

wentylacyjnymi podłączonymi do istniejącego układu kanałów wentylacyjnych prowadzonych 

w suficie podwieszonym. Kanał wywiewny wyprowadzony jest nad dach budynku.  Wywiew 

powietrza odbywa się za pomocą wentylatora dachowego. Dla umożliwienia napływu 

powietrza do toalet należy w drzwiach i ścianach zainstalować kratki przepływowe (wg PB 

architektury).  
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Dla nowoprojektowanych pomieszczeń oraz powiększonych pom. sanitariatów przewidziano 

montaż dodatkowych zaworów wywiewnych połączonych z istniejącym systemem wentylacji 

wywiewnej z WC.  Powietrze kompensacyjne dostarczone będzie z sąsiednich stref poprzez 

podcięcie drzwi lub kraty przepływowe oraz poprzez nowoprojektowane zawory nawiewne 

połączone z istniejącym systemem wentylacji nawiewnej.  

Wydajność zespołu wywiewnego przed przebudową budynku wynosiła Vwc=1200m3/h, a po 

przebudowie Vwc=1340 m3/h. Zwiększenie wydajności zespołu wywiewnego o 10% nie 

powoduje konieczności wymiany istniejącego wentylatora dachowego.  
 

Informacje dodatkowe i wytyczne branżowe 

Wentylacja działać będzie bez przerw w godzinach pracy kompleksu, załączana będzie godzinę 

przed rozpoczęciem pracy i wyłączana godzinę po jej zakończeniu. Centrala klimatyzacyjna 

dla pomieszczeń laboratoryjnych pracować będzie wg indywidualnych ustawień czasowych 

użytkownika pomieszczeń.  

Regulacja hydrauliczna instalacji przy pomocy przepustnic regulacyjnych i nastawnych 

nawiewników i wywiewników.  

Na głównych nowoprojektowanych kanałach wentylacyjnych zaprojektowano dekle rewizyjne 

w celu umożliwienia czyszczenia kanałów wentylacyjnych, pozostałe kanały wentylacyjne 

czyszczone będą poprzez elementy nawiewne i wywiewne. Czyszczenie kanałów raz na dwa 

lata. 

 

Wytyczne branżowe: 

Branża budowlana: 

 zapewnić dostęp serwisowy do szaf klimatyzacji precyzyjnej, 

 w miejscach opisanych na rysunku należy zapewnić w ścianach i stolarce drzwiowej 

otwory kompensacyjne, 

 przewidzieć konstrukcje pod urządzenia montowane na dachu. 

 

Branża elektryczna: 

 wykonać zasilanie elektryczne wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych i 

wentylacyjnych: 

o centrala klimatyzacyjna zlokalizowana na dachu (lokalizacja szafki zasilająco 

sterującej na centrali), 

o agregat chłodniczy dla centrali, 

o klimakonwektory grzewczo – chłodzące w pom. laboratoryjnych, 

o szafy klimatyzacji precyzyjnej, 

o wentylatory dachowe zespołów wyciągowych z warsztatu.  

 okablowanie elementów automatycznej regulacji. 

 

 

Zestawienie ilości powierza wentylacyjnego 

 

Kon Nr  Nazwa  Pow. Wys. Kub. Ilość wymian Ilość powietrza Zesp. Zesp. UWAGI 

  pom. pomieszczenia       nawiew wywiew nawiew wywiew nawiew wywiew   

** **** **** m2 m. m3 n n m3/h m3/h **** **** [OS] 

PARTER                         

  121 LABORATORIUM 150,36 3,34 502,2 6,4 6,4 3210 3210 N2 W2   
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  120 LABORATORIUM 1 31,77 2,32 73,7 8,4 8,4 620 620 N2 W2   

  119 LABORATORIUM 2 19,89 2,32 46,1 8,1 8,1 375 375 N2 W2   

  118 

MAGAZYNEK/CROSSOW

NIA 16,07 2,32 37,3 6,7 6,7 250 250 N2 W2   

  117 POM. WARSZTATOWE 33,16 2,32 76,9 8,3 8,3 640 640 N2 W3   

  114 SZATNIA MĘSKA 19,39 2,5 48,5 4,8 4,8 235 235 N1 W1   

  113 SZATNIA DAMSKA 13,16 2,5 32,9 7,1 7,1 235 235 N1 W1   

  112 POM. NATRYSKOWE 5,09 2,5 12,7 3,9 5,9 50 75 N1 WC   

  109 PRZEDSIONEK WC 5,67 2,5 14,2 7,1 0,0 100   N1     

  110 WC MĘSKI 11,67 2,5 29,2 2,7 6,9 80 200 N1 WC   

  111 KOMUNIKACJA 20,37 3,0 61 0,0 9,3   570   W1   

  116 

POM.BIUROWE-

MANAGER 18,86 2,32 43,8 5,4 0,0 235   N1     

  115 SALA KONFERENCYJNA 34,68 2,32 80,5 4,5 0,0 360   N1     

  102 PORTIERNIA 8,10 3 24,3 0,0 0,0         
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  103 HOL 35,88 3,5 125,6 0,0 0,0         
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  104 POM. PORZADKOWE 2,27 2,5 5,7 0,0 5,3   30   WC 

kompensacja z 
pom. 

socjalnego 

  108 WC NIEPEŁN./ DAMSKI 4,49 2,5 11,2 0,0 6,7   75   WC 
kompensacja z 

komunikacji 

  105 POM.SOCIALNE 27,34 2,5 68,4 1,5 1,0 100 70 N1 W1   

  105A KOMUNIKACJA 13,66 3 41,0 1,8 0,0 75   N1     

  106a POM. WYPOCZYNKOWE 33,05 3 99,2 2,4 0,0 235   N1   
WENTYLACJ
A BEZ ZMIAN 

  106 BIURO OPEN SPACE 119,61 2,57 307,4 3,1 5,9 940 1800 N1 W1 
WENTYLACJ
A BEZ ZMIAN 

  107 SALA KONFERENCYJNA 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625   N1   
WENTYLACJ
A BEZ ZMIAN 

                    8365 8385  

PIĘTRO I                         

  213 POM. BIUROWE 32,13 3 96,4 6,7 0,0 650   N1   
WENTYLACJ
A BEZ ZMIAN 

  210 BIURO – OPEN SPACE 316,63 3 949,9 2,5 3,7 2350 3470 N1 W1   

  212 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235   N1     

  211 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235   N1     

                          

  209 WC MĘSKI 16,92 2,5 42,3 0,0 5,7   240   WC   
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  208 PRZEDSIONEK WC 9,52 2,85 27,1 8,1 0,0 220   N1     

  207 POM. SOCIALNE 28,17 3 84,5 1,2 0,8 100 70 N1 W1   

  205 POM. PORZĄDKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1   30   WC 
kompensacja z 
pom socjalnego 

  206 WC DAMSKI 4,20 2,85 12,0 3,3 4,2 40 50 N1 WC   

  202 BIURO – OPEN SPACE 150,41 3 451,2 2,6 4,5 1175 2035 N1 W1   

  203 POKÓJ MANAGERA 16,67 2,85 47,5 4,9 0,0 235   N1     

  204 SALA KONFERENCYJNA 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625   N1     

PIĘTRO 

II                   5865 5895   

  312 SALA KONFERENCYJNA 33,14 3 99,4 6,5 0,0 650   N1   
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  311 POK. MANAGERA 18,86 3 56,6 4,2 0,0 235   N1   
WENTYLACJ
A BEZ ZMIAN 

  310 BIURO – OPEN SPACE 237,61 3 712,8 3,0 4,1 2115 2935 N1 W1   

  313 POK. MANAGERA 18,89 3 56,7 4,1 0,0 235   N1   
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  314 MAGAZYN  6,90 3 20,7 0,0 14,5   300   W4 
kompensacja z 

310 

  315 

SERWEROWNIA + POM. 

KLASTRA 45,96 3 137,9 1,8 1,8 250 250 N1 W1 
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

                          

  309 WC MĘSKI 16,87 2,5 42,2 0,0 5,7   240   WC   

  306 POM. SOCJALNE 28,17 3 84,5 1,2 0,8 100 70 N1 W1   

  307 POM. PORZĄDKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1   30   WC 
kompensacja z 

306 

  308 PRZEDSIONEK WC 9,52 3 28,6 7,7 0,0 220   N1     

  305 WC DAMSKI 4,20 2,5 10,5 3,8 4,8 40 50 N1 WC   

  302 BIURO – OPEN SPACE 151,40 3 454,2 2,6 4,5 1175 2035 N1 W1   

  304 POKÓJ MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235   N1     

  303 POM. BIUROWE 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625   N1     

PIĘTRO 

III                   5880 5910   

  413 POM. BIUROWE 32,02 3 96,1 6,8 0,0 650   N1   
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  413 BIURO – OPEN SPACE 314,36 3 943,1 2,7 3,9 2585 3705 N1 W1   

  412 POK. MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235   N1   
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 

  411 POK. MANAGERA 18,85 3 56,6 4,2 0,0 235   N1   
WENTYLACJ

A BEZ ZMIAN 
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  409 WC MĘSKI 17,09 2,5 42,7 0,0 5,6   240   WC 
kompensacja z 

408 

  406 POM. SOCJALNE 29,60 3 88,8 1,1 0,8 100 70 N1 W1   

  407 POM. PORZĄDKOWE 2,92 2,5 7,3 0,0 4,1   30   WC 
kompensacja z 

406 

  408 PRZEDSIONEK WC 9,52 3 28,6 7,7 0,0 220   N1     

  405 WC DAMSKI 4,20 2,5 10,5 3,8 4,8 40 50 N1 WC   

  402 BIURO – OPEN SPACE 147,10 3 441,3 2,7 4,6 1175 2035 N1 W1   

  403 POKÓJ MANAGERA 16,67 3 50,0 4,7 0,0 235   N1     

  404 SALA KONFERENCYJNA 33,05 3 99,2 6,3 0,0 625   N1     

                    6100 6130   

 

Zestawienie zespołów 

nawiew – N1       21505 m3/h 

wywiew – W1      19585 m3/h 

nawiew – N2       5095 m3/h  

wywiew – W2      4455 m3/h 

wywiew – W3      640 m3/h 

wywiew – W4      300 m3/h 

wywiew – WC     1340 m3/h 

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności z projektem w trakcie montażu Wykonawca instalacji 

ma obowiązek powiadomić o tym Projektanta instalacji i uzgodnić z nim rozwiązania 

zamienne. Dotyczy to również wprowadzania przez Wykonawcę zamienników. Ponadto do 

obowiązków Wykonawcy należy wykonanie: 

 pomiarów wydatków powietrza w poszczególnych pomieszczeniach,   

 pomiarów akustycznych, 

 dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich wprowadzonych w trakcie 

montażu zmian (również w wersji elektronicznej).  

Przed prefabrykacją kształtek wentylacyjnych sprawdzić wymiary króćców przyłączeniowych 

do szaf klimatyzacji precyzyjnej. 

Przewody parowe nawilżacza wyposażyć w systemowy spust kondensatu (element zamawiany 

dodatkowo); przewody parowe izolowane  termicznie oraz zabezpieczone kablem grzewczym 

wg wytycznych dostawcy nawilżacza. Wytwornica pary nawilżacza zabudowana na dachu na 

konstrukcji ponad centralą wentylacyjną w systemowej obudowie wyposażonej w 

autonomiczny wentylator oraz   system  zabezpieczenia przed zamarzaniem – obudowa 

dostarczana z nawilżaczem parowym. 

W pomieszczeniach laboratoryjnych z uwagi na klimatyzację okna nie będą otwierane. 

Urządzenia podstawowe (lub równorzędne) 

Lp Rodzaj 

materiału lub 

Opis Producent Uwagi 
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urządzenia 

1 Centrala 

wentylacyjna 

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 

dachowa z sekcją nawilżania N2/W2 dla 

części laboratoryjnej: 

- filtr powietrza EU5, 

- wentylatory z regulacją obrotów, 

- Vn=5200 m3/h Vw=4500 m3/h 

Dp=500Pa;  

- nagrzewnica wodna o mocy 38 kW, 

- chłodnica freonowa o mocy 27 kW,    

- wymiennik glikolowy odzysku ciepła. 

 

W centrali przewidziano sekcję nawilżacza 

parowego o mocy elektrycznej Qel.=35 kW.  

 

Centrale w dostawie z kompletną automatyką 

(szafka zasilająco sterująca oraz elementy 

peryferyjne automatyki). 

VTS 

 

Część 

laboratoryjna  

Wg karty 

katalogowej 

 

2 Wentylator 

dachowy 

 

Wentylatory dachowy chemoodporny w 

wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z  

regulatorem obrotów – zespół W3:  

wydatek 160 m3/h, spręż 300 Pa 

typ SEAT 15 EXII 3GcIIBT4 ATEX 2800 

obr 

 

VENTURE 

INDUSTRIES 

Wywiew 

powietrza z 

pom. warsztatu 

– digestorium  

3 Wentylator 

dachowy 

Wentylatory dachowy wraz z regulatorem 

obrotów – zespół W3a:  

wydatek 500 m3/h, spręż 300 Pa 

typ DVCI 225-S 

SYSTEMAIR 

 

Wywiew 

powietrza z 

pom. warsztatu  

4 Kraty 

wentylacyjne 

Kraty wentylacyjne perforowane  HALTON, 

SMAY, 

FRAPOL, , 

Pom. 

Laboratorium 

5 Anemostaty  

wentylacyjne  

Kratki 

wentylacyjne 

Anemostaty wirowe nawiewne/wywiewne ze 

skrzynką rozprężną typ JTH 

Kratki wentylacyjne typ WSD 

 

Anemostaty i kratki wentylacyjne 

dostarczane z elementami do regulacji 

wydajności. 

HALTON 

TROX 

SMAY 

 

 

6 Tłumiki Tłumiki kanałowe okrągłe i prostokątne. 

Tłumiki hałasu kanałowe montowane na 

króccach nawiewnych szaf klimatyzacyjnych 

w wykonaniu higienicznym (na zamówienie) 

FRAPOL 

TROX 

SYSTEMAIR 

KLIMOR 

 

7 Kanały Kanały z blachy stalowej ocynkowanej 

prostokątne i okrągłe, typ „spiro”, wg PN, 

łączone na zakładki i uszczelki gumowe, 

klasa szczelności A, podwieszane do stropu 

na elementach zabezpieczonych 
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antykorozyjnie, przejście kanałów przez 

ściany uszczelniane wełną mineralną twardą 

 

Kanał wyrzutowy z digestorium w 

wykonaniu chemoodpornym (stal 

kwasoodporna) 

8 Izolacja Izolacja termiczna kanału wyrzutowego (od 

centrali do wyrzutni) matami z wełny 

mineralnej 30 mm, z płaszczem z blachy 

ocynkowanej. 

Kanały wywiewne prowadzone do 

wentylatora dachowego izolowane j.w.. 

Kanały nawiewne i wywiewne prowadzone 

po dachu izolowane j.w. lecz o gr. 80mm.  

 

Kanały nawiewne systemu klimatyzacji szaf 

oraz kanały prowadzone w szachtach 

izolowane termicznie wełną mineralna o gr. 

40mm w płaszczu z folii aluminiowej.  

  

9 Zawory 

wentylacyjne 

Zawory wentylacyjne nawiewne TFF, 

wywiewne EFF 

SYSTEMAIR  

10 Czerpnia Czerpnia typ A, stopień perforacji 60% wykonanie 

własne 

Wykonawcy 

 

11 Wyrzutnia Wyrzutnia  typ A 

stopień perforacji 60% 

wykonanie 

własne 

Wykonawcy 

 

12 Przepustnice Przepustnice regulacyjne 

jednopłaszczyznowe i wielopłaszczyznowe 

FRAPOL, 

INSTAL 
 

13 Wentylacyjne 

kanały 

elastyczne  

Wentylacyjne kanały elastyczne do podłączenia 

zaworów i anemostatów typu Flex  

 

VENTURE, 

FRAPOL, 

INSTAL 

 

14 Klapy ppoż Klapy ppoż. okrągłe i prostokątne sterowane z 

systemu SSP 

GRYFIT 

SMAY 

FRAPOL 

 

Sposób zasilania 

i sterowania oraz 

typ klapy 

zgodny z 

istniejącym w 

budynku 

standardem 

15 Izolacja ppoż Izolacja ppoż kanałów wentylacyjnych. 

Kanały okrągłe izolowane matami w 

technologii Promat jak kanały kwadratowe. 
 

PROMAT  

CONLIT 
 

16 Klimakonwek

tory grzewczo 

– chłodzące 

Klimakonwektory kanałowe grzewczo – 

chłodzące, montowane pod stropem 

pomieszczeń, pracujące na powietrzu obiegowym 

Typ 42NZE49CDH-A 

 

Klimakonwektory dostarczone bez automatyki. 

CARRIER Część 

laboratoryjna  

Dobór 

automatyki dla 

klimakonwektor

ów wg dostawcy 
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Automatyka klimakonwektorów wg oddzielnego 

opracowania; sterowanie klimakonwektorami z 

automatyki szaf klimatyzacji precyzyjnej.  

szaf klimatyzacji 

precyzyjnej. 

17 Szafy 

klimatyzacji 

precyzyjnej 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej dla pom. 

laboratoryjnych 

Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0261 

Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0331 

Typ ACO/ACU_2.0 BASIC 0901 

TOSHIBA – 

CLIMAVENETA 
Część 

laboratoryjna  

Wg karty 

katalogowej 

18  Nawilżacz 

parowy 

centrali 

wentylacyjnej 

Nawilżacz parowy typ NEPTRONIC SKE40M 

wraz z systemowa obudową dachową 

KMK KLIMA  

19 Rewizje do 

czyszczenia 

kanałów 

mocowane na kanałach poziomych z uszczelkami 

gumowymi 

METU SYSTEM  

 

9. INSTALACJA WODY CHŁODNICZEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

 

INSTALACJA CT       
 

Podstawowe parametry instalacji CT: 

- parametry obliczeniowe obieg dla centrali wentylacyjnej     80/55C, 

- parametry obliczeniowe obieg dla klimakonwektorów       75/55C, 

- strefa klimatyczna:    III, 

 

Z istniejącego węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku, wyprowadzony zostanie 

dodatkowy obieg instalacji ciepła technologicznego, doprowadzający czynnik grzewczy do  

nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej o mocy Qg=38,0 kW, zlokalizowanej na dachu 

budynku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z działu technicznego Instytutu Lotnictwa 

istniejący węzeł posiada wystarczająca rezerwę ciepła do zasilenia dodatkowego obiegu dla 

nagrzewnicy w centrali. Na wyjściu przewodów z rozdzielacza CT zostanie zamontowana 

niezbędna armatura odcinająca i regulacyjna (zawory regulacji ręcznej) oraz pompa obiegowa. 

Przewody wyprowadzone z rozdzielacza CT prowadzone będą szachtem instalacyjnym nad 

dach budynku do nagrzewnicy w centrali. Nagrzewnica wodna będzie posiadała indywidualny 

węzeł regulacyjno – przyłączeniowy, zawierające zawory regulacji automatycznej i ręcznej 

oraz odcinające, armaturę kontrolno – pomiarową (manometry, termometry), odpowietrzającą i 

spustową, zlokalizowany pod dachem ostatniej kondygnacji budynku w pobliżu nagrzewnicy 

centrali. Zawór regulacyjny trójdrogowy – w dostawie z nagrzewnicą centrali wentylacyjnej; 

obejście zaworu (by-pass) umożliwiać będzie zachowanie minimalnego przepływu czynnika 

przez obieg grzewczy przy postoju centrali. Spust w postaci zaworu kulowego ze złączką do 

węża umieszczony będzie w najniższym punkcie instalacji (w pomieszczeniu węzła cieplnego). 

Przewody instalacji CT wykonane będą z rur stalowych łączonych przez spawanie. Przewody 

na całej swojej długości zaizolowane zostaną termicznie w zależności od średnicy rury izolacją 

z pianki polietylenowej (izolacja jednowarstwowa) lub izolacją z pianki polietylenowej 

Thermaflex FRZ i maty samoprzylepnej (izolacja wielowarstwowa) o grubość izolacji wg 

tabeli grubości izolacji podanej poniżej. W najwyższym miejscu instalacji zamontowane będą 

automatyczne odpowietrzniki. Spadek przewodu o wartości 3‰ należy prowadzić w kierunku 

węzła cieplnego gdzie zlokalizowano spust. Odcinek przewodu grzewczego prowadzonego 
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ponad powierzchnią dachu dodatkowo zabezpieczony elektrycznym kablem grzewczym. 

Prowadzenie przewodu po dachu należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

 

Część biurowa: 

W nowo aranżowanej części biurowej w budynku biurowym D1 nie jest wymagany montaż 

dodatkowych klimakonwektorów. Lokalizację istniejących klimakonwektorów grzewczo – 

chłodzących oraz przewodów ciepła technologicznego należy dostosować do nowej aranżacji 

powierzchni. 

 

Część laboratoryjna: 

Zgodnie z decyzją Inwestora, w części laboratoryjnej zaprojektowano nowe klimakonwektory 

grzewczo – chłodzące pracujące na powietrzu obiegowym. Nowo projektowane urządzenia 

zasilane będą w ciepło technologiczne z istniejących przewodów CT wyprowadzonych z 

szachtu instalacyjnego na poziomie parteru.  

Na każdym podejściu do klimakonwektorów przewidziano montaż węzłów regulacyjnych. Na 

podejściu do każdej jednostki w węźle regulacyjnym przewidziano zawór odcinający na 

gałązce zasilającej oraz zawór regulacji ręcznej z funkcją odcinania przepływu na gałązce 

powrotnej; sterowanie wydajnością klimakonwektorów poprzez zawory przelotowe 

automatyczne z napędem. Podłączenie klimakonwektora do instalacji należy wykonać za 

pomocą zbrojonych przewodów elastycznych.  

 

Nowoprojektowane przewody instalacji CT dla klimakonwektorów zaprojektowano z rur 

polipropylenowych; przewody izolowane cieplnie (projektowane przewody oraz armatura 

zgodnie ze standardem instalacji istniejącej).  

 

 

INSTALACJA WCH       
 

Podstawowe parametry instalacji WCH: 

- parametry obliczeniowe  7/12C, 

 

Szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz nowo projektowane klimakonwektory w części 

laboratoryjnej budynku zasilane będą z nowo projektowanego agregatu wody chłodniczej, 

zlokalizowanego na dachu budynku. Agregat chłodzony będzie powietrzem (z funkcją free-

coolingu). Czynnikiem chłodniczym będzie wodny roztwór glikolu o stężeniu 35%. Na dachu 

zlokalizowany będzie moduł hydrauliczny agregatu wyposażony w: 

- pompę obiegową, 

- naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa, 

- armaturę zaporową, 

- armaturę regulacyjna, 

- armaturę kontrolno – pomiarową, 

- zbiornik buforowy o pojemności 1m3.  

 

Przewody wody chłodniczej od agregatu oraz modułu hydraulicznego zlokalizowanych na 

dachu sprowadzone będą szachtami instalacyjnymi na parter budynku i rozprowadzone pod 

stropem pomieszczeń zasilając poszczególne szafy klimatyzacji precyzyjnej i 

nowoprojektowane klimakonwektory w pomieszczeniach laboratoryjnych. Przewody instalacji 

wody chłodniczej prowadzone będą ze spadkiem 0,3% do spustu zlokalizowanego u podstawy 
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pionu. W najwyższych punktach instalacji, przy klimakonwektorach i szafach zamontowane 

zostaną automatyczne zawory odpowietrzające.  

Na każdym podejściu do szaf i klimakonwektorów przewidziano montaż węzłów 

regulacyjnych. Na podejściu do każdej jednostki w węźle regulacyjnym przewidziano zawór 

odcinający na gałązce zasilającej oraz zawór regulacji ręcznej z funkcją odcinania przepływu 

na gałązce powrotnej; sterowanie wydajnością klimakonwektorów i szaf poprzez zawory 

trójdrogowe automatyczne z napędem. Podłączenie klimakonwektora do instalacji należy 

wykonać za pomocą zbrojonych przewodów elastycznych.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonane w tulejach ochronnych 

wypełnionych silikonem. Całość instalacji wody chłodniczej izolowana cieplnie izolacją 

zimnochronną (izolacja nierozprzestrzeniająca ognia) zgodnie z załączoną tabelą. 

Instalację czynnika chłodniczego pomiędzy agregatem a szafami klimatyzacji precyzyjnej i 

nowoprojektowanymi klimakonwektorami zaprojektowano z rur stalowych łączonych przez 

spawanie.  

Pompa obiegowa układu chłodniczego sterowana z automatyki agregatu. Praca agregatu 

chłodniczego całoroczna.  

Zawory automatycznej regulacji dla klimakonwektorów oraz dla szaf klimatyzacji precyzyjnej 

wg projektu automatyki. Sterowanie pracą zaworów regulacyjnych z automatyki szaf 

klimatyzacyjnych lub wg projektu systemu BMS dla części laboratoryjnej. 

Połączenia urządzeń do instalacji wody chłodniczej za pomocą zbrojonych węży elastycznych.  

 

Urządzenia podstawowe (lub równorzędne) 

Lp Rodzaj 

materiału lub 

urządzenia 

Opis Producent Uwagi 

1 Agregat wody 

chłodniczej  

Agregat wody chłodniczej chłodzony powietrzem 

z funkcją free-coolingu zlokalizowany na dachu 

budynku; dla szaf klimatyzacji precyzyjnej oraz 

klimakonwektorów w pom. laboratoryjnych 

Typ NECS-FC_B 0552 o mocy chłodniczej 142 

kW 

Agregat dostarczany z niezbędna automatyką.  

Praca agregatu całoroczna 

 

Agregat dostarczany z modułem hydraulicznym 

wyposażonym w: 

-naczynie wzbiorcze, 

- układ pompowy wraz z osprzętem, 

- zawór bezpieczeństwa, 

- zbiornik buforowy o poj. 1 m3. 

 

TOSHIBA - 

CLIMAVENETA 
Część 

laboratoryjna  

Wg karty 

katalogowej 

2 Agregat wody 

chłodniczej 

centrali 

wentylacyjnej 

Agregat wody chłodniczej w  nowoprojektowanej 

centrali wentylacyjnej ,zlokalizowany na dachu 

budynku o mocy chłodniczej Qch=27 kW.  

Agregat dostarczany wraz z modułem 

komunikacyjnym z automatyką centrali 

wentylacyjnej (Zestaw DX-KIT-0-10VR i zawór 

DX-KIT-VALVE) 

Typ VRF MMY-MAP1006HT8P-E 

j.w. Część 

laboratoryjna  
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3. Pompa 

obiegowa 

wody 

chłodniczej  

Pompa obiegowa elektronicznie sterowana 

zabudowana w module hydraulicznym agregatu. 

Wymagane parametry pracy pompy: 

H=10,5 m  V=33.19m3/h 

 

 

j.w. Praca pompy 

sterowana z 

automatyki 

agregatu 

chłodniczego 

4. Armatura 

odcinająca 

Zawory kulowe, zwrotne, spustowe, zawory 

odpowietrzające automatyczne 

OVENTROP 

VALVEX 

 

5. Zawory 

regulacji 

ręcznej 

Zawór odcinający prosty z nastawą wstępną, 

typ STAD oraz STAF, z odwodnieniem, z 

króćcami pomiarowymi. 

TA  

OVENTROP 

 

6. Przewody  Przewody z rur stalowych bez szwu wg PN, 

łączonych prze spawanie, zabezpieczone 

antykorozyjnie 

lub 

Przewody polipropylenowe łączone przez 

zgrzewanie 

 

 

 

 

AQUATHERM 

 

 

 

7. Izolacja 

termiczna  

Izolacja termiczna (zimnochronna dla instalacji 

WCH) zgodnie z rozporządzeniem Min. 

Infrastruktury (wg załączonej tabeli), izolowane 

będą przewody, armatura oraz kształtki. 

THERMAFLE

X, NMC 

CLIMAFLEX 

NRO 

8. Przepusty 

przeciwpożar

owe 

W postaci pęczniejących mas 

uszczelniających (z wymaganymi 

certyfikatami dopuszczającymi je do 

stosowania) 

PROMAT, 

HILTI 

 

9. Mocowanie 

przewodów 
Mocowanie przewodów – podpory stałe i 

przesuwne zgodne z wytycznymi producenta 

przewodów. 

  

 

 

Zestawienie grubości izolacji termicznej 
 

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODNYCH CO, CT, CW I CYRKULACJI  

            

Rzeczywiste λ  w W/mK użytej izolacji           λ = 0,035        

            

ZASTOSOWANIE : Rury polipropylenowe (PP) PN16 instalacyjne  prowadzone wewnątrz pomieszczeń przy 

ścianach lub pod stropem.  

Średnica 

nominalna 

rury 

Średnica 

zewnetrzna 

rury 

Grubość 

ścianki rury 

Minimalna 

grubośc 

izolacji dla           

λ=0,035 

W/mK 

Skorygowana 

grubość 

izolacji 

Grubość zastosowanych 

warstw izolacji Średnica 

przewodu 

wraz z 

izolacją UWAGI W1 W2 W3 W4 

RAZ

EM 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm   

10 16,0 2,2 20 20 20,0    20,0 56,0  

15 20,0 2,8 20 20 20,0    20,0 60,0  

20 25,0 3,5 20 20 20,0    20,0 65,0  

25 32,0 4,4 30 30 30,0    30,0 92,0  
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32 40,0 5,5 30 30 30,0    30,0 100,0  

40 50,0 6,9 36 36 25,0 13,0   38,0 126,0  

50 63,0 8,6 46 46 30,0 20,0   50,0 163,0  

65 75,0 10,3 54 54 30,0 25,0   55,0 185,0  

80 90,0 12,3 65 65 30,0 15,0 20,0  65,0 220,0  

100 110,0 15,1 80 80 30,0 20,0 30,0  80,0 270,0  

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODNYCH CO, CT, CW I 

CYRKULACJI  

            

Rzeczywiste λ  w W/mK użytej izolacji           λ = 0,035        

            

ZASTOSOWANIE : Rury stalowe czarne lub ocynkowane ze szwem wg PN-H/74200 prowadzone 

wewnątrz pomieszczeń przy ścianach lub pod stropem.  

Średnica 

nominalna 

rury 

Średnica 

zewnetrzn

a rury 

Grubość 

ścianki 

rury 

Minimalna 

grubość 

izolacji dla           

λ=0,035 

W/mK 

Skorygowa

na grubość 

izolacji 

Grubość zastosowanych 

warstw izolacji Średnica 

przewodu 

wraz z 

izolacją 

UWA

GI W1 W2 W3 W4 

RA

ZE

M 

mm mm mm mm mm mm mm 

m

m mm mm mm   

10 17,2 2,3 20 20 20,0       20,0 57,2   

15 21,3 2,6 20 20 20,0       20,0 61,3   

20 26,9 2,6 20 20 20,0       20,0 66,9   

25 33,7 3,2 30 30 30,0       30,0 93,7   

32 42,4 3,2 36 36 30,0 7,5     37,5 117,4   

40 48,3 3,2 42 42 30,0 13,0     43,0 134,3   

50 60,3 3,6 53 53 30,0 25,0     55,0 170,3   

65 76,1 3,6 69 69 25,0 25,0 

20,

0   70,0 216,1   

80 88,9 4,0 81 81 30,0 25,0 

25,

0   80,0 248,9   

100 114,3 4,5 100 100 30,0 20,0 

20,

0 30,0 

100,

0 314,3   

125 133,0 4,5 100 100 30,0 20,0 

20,

0 30,0 

100,

0 333,0   

150 159,0 4,5 100 100 30,0 20,0 

20,

0 30,0 

100,

0 359,0   

  

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODOWEJ  

wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.XI.2008 (zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie)  

            

Rzeczywiste λ  w W/mK użytej izolacji           λ = 0,035        

            

ZASTOSOWANIE : Rury polipropylenowe (PP) PN16 instalacyjne prowadzone WEWNĄTRZ pomieszczeń. 

Średnica 

nominal-na 

rury 

Średnica 

zewnętrzna 

rury 

Grubość 

ścianki 

rury 

Minimalna 

grubość 

izolacji dla           

λ=0,035 

W/mK 

Skorygowana 

grubość 

izolacji 

Grubość zastosowanych warstw 

izolacji 

Średnica 

przewodu 

wraz z 

izolacją UWAGI W1 W2 W3 W4 RAZEM 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm   

15 20,0 2,8 10 10 19,0       19,0 58   

20 25,0 3,5 10 10 19,0       19,0 63   

25 32,0 4,4 15 15 19,0       19,0 70,0   

32 40,0 5,5 15 15 19,0       19,0 78,0   
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40 50,0 6,9 18 18 19,0       19,0 88,0   

50 63,0 8,6 23 23 25,0       25,0 113,0   

65 75,0 10,3 27 27 32,0       32,0 139,0   

80 90,0 12,3 33 33 19,0 16,0     35,0 160,0   

100 110,0 15,1 40 40 32,0 10,0     42,0 194,0   

Dla większych średnic przyjmować jak dla dn 100 mm 

IZOLACJE FIRMY THERMAFLEX  

            

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE   

Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna typ KAIFLEX ST otulina   

            

IZOLACJE WIELOWARSTWOWE   

Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.   

Warstwa 2,3,4 - otulina w postaci maty zwykłej typ KAILFLEX ST maty ( łączenie warstw przy użyciu kleju KEIFLEX) lub 

maty samoprzylepnej typ KAIFLEX ST maty.  

 

IZOLACJE TERMICZNE W INSTALACJACH RUROWYCH WODY LODOWEJ  

wg. wytycznych zawartych w Rozp.MI z 6.XI.2008 (zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie)  

            

Rzeczywiste λ  w W/mK użytej izolacji           λ = 0,035        

            

ZASTOSOWANIE : Rury stalowe czarne lub ocynkowane ze szwem wg PN-H/74200 prowadzone WEWNĄTRZ pomieszczeń. 

Średnica 

nominal-na 

rury 

Średnica 

zewnętrzna 

rury 

Grubość 

ścianki 

rury 

Minimalna 

grubość 

izolacji dla           

λ=0,035 

W/mK 

Skorygo-

wana 

grubość 

izolacji 

Grubość zastosowanych warstw 

izolacji 
Średnica 

przewodu 

wraz z 

izolacją UWAGI W1 W2 W3 W4 RAZEM 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm   

10 17,2 2,3 10 10 13,0       13,0 43,2   

15 21,3 2,6 10 10 13,0       13,0 47,3   

20 26,9 2,6 10 10 13,0       13,0 52,9   

25 33,7 3,2 15 15 19,0       19,0 71,7   

32 42,4 3,2 18 18 19,0       19,0 80,4   

40 48,3 3,2 21 21 25,0       25,0 98,3   

50 60,3 3,6 27 27 32,0       32,0 124,3   

65 76,1 3,6 34 34 25,0 10,0     35,0 146,1   

80 88,9 4,0 40 40 25,0 16,0     41,0 170,9   

100 114,3 4,5 50 50 32,0 19,0     51,0 216,3   

125 133,0 4,5 50 50 32,0 19,0     51,0 235,0   

150 159,0 4,5 50 50 32,0 19,0     51,0 261,0   

Dla większych średnic przyjmować jak dla dn 150 

IZOLACJE FIRMY THERMAFLEX  

            

IZOLACJE JEDNOWARSTWOWE   

Warstwa 1 - otulina rurkowa elastomerowa, powietrzno szczelna typ KAIFLEX ST otulina   

            

IZOLACJE WIELOWARSTWOWE   

Warstwa 1 - otulina rurkowa j.w.   
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Warstwa 2,3,4 - otulina w postaci maty zwykłej typ KAILFLEX ST maty ( łączenie warstw przy użyciu kleju 

KEIFLEX) lub maty samoprzylepnej typ KAIFLEX ST maty.  

 

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpożarowego oraz w ścianach i 

stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EIS 60, powinny 

mieć klasę odporności ogniowej EIS tych elementów i posiadać wymagane certyfikaty 

dopuszczające je do stosowania. 

Przepusty wykonane zostaną jako: 

 wypełnienie otworów masą uszczelniająca przewody stalowe i z tworzywa sztucznego 

o średnicy mniejszej niż 50 mm 

 jako opaski  przeciwpożarowe zgniatające – przewody o średnicy większej niż Dn50 

tworzywa sztucznego. 

Masy uszczelniające oraz opaski musza posiadać wymagane atesty. 

Przejścia kanałów wentylacyjnych stalowych przez ściany i stropy stanowiące przegrody o 

klasie odporności ogniowej co najmniej REI60 należy wykonać w „przepustach 

przeciwpożarowych” o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej ściany lub stropu. 

Przepusty przeciwpożarowe zostaną wykonane poprzez montaż klapy ppoż w miejscu przejścia 

kanału wentylacyjnego przez ścianę odporności pożarowej (klapy ppoż sterowane z systemu 

SSP). Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty NRO (nierozprzestrzeniające ognia) i 

wymagane dopuszczenia. 

Nowoprojektowane klapy ppoż sterowane będą z systemu SSP budynku (rodzaj wyposażenia 

klap ppoż należy dostosować do istniejącego w budynku systemu SSP). 

 

11. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI  

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

Całość robót należy wykonać zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, ZESZYT NR I DO XII - 

INSTALACJE SANITARNE I WODNE". 
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12. Załączniki 
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