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ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia: 

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTN ICTWA W WARSZAWIE 

al. Krakowska 110 / 114, Warszawa, dzielnica Włochy, część działki o nr ew. 53 / 7, obręb 2-06-02 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a 

następnie odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogólnobudowlane, w ramach których planuje się m.in.: 

• rozbiórkę istniejących obiektów i wycinkę drzew kolidujących w inwestycją, 

• wzniesienie stanu surowego nowego budynku, 

• wykonanie warstw dachowych i elewacji, 

• wykończenie wewnętrzne budynku, 

• wyposażenie budynku 

 

1.4. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 

Niezależnie od robót podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie 

konieczność wykonania robót tymczasowych i towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji 

projektowej, wizji lokalnej, doświadczenia, własnych możliwości sprzętowych itp. powinni 

przewidzieć i uwzględnić w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których nie 

opisano odrębnie, a które mogłyby mieć wpływ na koszt i termin realizacji niniejszej inwestycji. 

 

1.4.1. Robotami tymczasowymi będą m.in.: 

- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy, 

- wykonywanie podłączeń medialnych na potrzeby budowy, 

- wykonywanie rusztowań, 

- wykonywanie szalunków, 

- montaż dźwigów, podnośników itp. 

 

1.4.2. Pracami towarzyszącymi będą inne prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym: 

- tyczenie, 

- sprzątanie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- kompletowanie dokumentów, 
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- szkolenie personelu, 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejącego. 

Oferentom zaleca się zapoznanie się zarówno z dokumentacją projektową jak też z miejscem 

przyszłej budowy, w celu oceny czy w tzw. międzyczasie stan istniejący nie uległ zmianie. 

Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziału w przetargu, ale jednocześnie nie 

będzie mogło być podstawą do uznania jakichkolwiek roszczeń. 

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

• aprobata techniczna - niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla 

którego nie określono stosownej normy, potwierdzająca jego przydatność w określonych 

warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie, 

• autor projektu – Remigiusz Smolik, 

• BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

• BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, 

• budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie,  

• budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową, 

• budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

• certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na 

podstawie wykonanej przez tę jednostkę ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z 

wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,  

• deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez 

niego wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i 

dopuszczający go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed 

wystawieniem deklaracji zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli 

wynika to z odrębnych przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające 

deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE. 

• jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający go do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, 
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• dokumentacja - należy przez to rozumieć ogół dokumentów związanych z inwestycją, 

• dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji metodą montażu - także dziennik montażu, 

• dokumentacja projektowa – zbiór opracowań wykonanych przez Projektanta,  

• dokumentacja powykonawcza – czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• droga tymczasowa (montażowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,  

• dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, 

• etap – wymierna część budowy, zdolna do spełniania przewidzianych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwa do oceny i ewentualnego odbioru, 

• Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako 

wykonawca prac budowlanych,  

• grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

• Harmonogram - zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy, 

• informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich 

zapobiegania, na podstawie którego przygotowywany jest plan BiOZ, 

• Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do 

zajmowania stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu lub bezpośrednio 

przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z 

odpowiednimi przepisami,  

• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. 

p.poż. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie środków 

p.poż. i znaków informacyjnych, a także opisujące sposób postępowania w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych włącznie, 

• instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez 

producenta lub dostawcę urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 
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• Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może 

wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić jego obowiązki samodzielnie, 

• Inwestor zastępczy – osoba prawna lub fizyczna, powołana do reprezentowania Inwestora w 

ramach realizacji inwestycji, 

• inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu określonego w pkt. 1.1. 

• Inżynier Kontraktu ( Inżynier ) – osoba prawna lub fizyczna, której Zamawiający powierzył 

nadzór nad prawidłowością procesu inwestycyjnego i która w trakcie trwania robót 

budowlanych, reprezentować będzie interesy Zamawiającego w zakresie wynikającym z 

udzielonego pełnomocnictwa, w szczególności odpowiadać może za administrowanie 

sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzić bieżącą kontrolę 

poprawności użytych wyrobów, jakość i ilości wykonanych robot, brać udział w odbiorach 

robót zakrywanych i zanikających, przejściowych i końcowych, a także gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych, organizować narady robocze i w miarę potrzeb zajmować stanowisko w 

sprawach wymagających decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inżynier Kontraktu nie 

został ustanowiony, zapis ten należy odczytywać jako „Zamawiający”, 

• istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego,  

• Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do 

kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane, 

• kontrakt ( umowa ) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym 

Wykonawcą, a Zamawiającym na realizację inwestycji, 

• kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem), 

• księga ( rejestr ) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ew. dodatkowych załączników.  

• laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera lub Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych i robót.  

• LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – system certyfikacji dla 

przedsięwzięć przyjaznych środowisku, 

• materiały – patrz wyroby budowlane, 

• norma - dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez 

jednostkę normalizacyjną i powszechnie dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, 

chyba, że dana norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub niniejszej 

specyfikacji, wówczas zapisy tej normy stają się obowiązkowe, 

• norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN) 

• norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet 

Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie wyłączności - symbolem PN, 
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• norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, 

przenoszący normę zharmonizowaną na zasięg krajowy,  

• norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy 

europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru normy, 

dopóki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie 

przeniesiony przez co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

• obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu, 

• obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności 

użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 

• obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, n.p.: obiekty 

kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,  

• obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym, na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

• Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie 

uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu 

na wybór wykonawcy prac budowlanych, 

• oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent, 

• organ samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organ określony w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 

• plac budowy – działka lub działki, co do których Inwestor posiada tytuł prawny pozwalający na 

wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizację inwestycji, 

• plan BiOZ – opracowanie informujące o realnych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania, 

• podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujący się poniżej robót budowlanych, 

• polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a także nakazy i zakazy 

przedstawicieli organów kontrolujących budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

• pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

• prace budowlane – patrz roboty budowlane, 

• prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
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stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych, 

• projekt – patrz dokumentacja projektowa, 

• projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym 

związanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie 

uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne, 

• projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia 

przyjęte w Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 

sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez 

Oferentów, 

• projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, 

zawierające rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić 

jednoznaczne odczytanie i sprawną realizację robót budowlanych,  

• projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów 

przygotowywanych niezależnie od budowy, 

• Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób 

biorący udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora 

projektu, 

• przebudowa - wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 

parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, 

długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, 

• przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych, 

• przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno rzeka itp. 

• przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

• przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy 

prac budowlanych, 

• recycling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów 

zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o 

przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z 

wyjątkiem odzysku energii, 

• rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych,  
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• remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

• roboty – patrz roboty budowlane, 

• roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, 

nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu 

budowlanego, 

• roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia, 

• roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub 

całej budowy do czasu podjęcia ostatecznych decyzji, 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) lub w skrócie specyfikacja 

techniczna ( ST ) – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie właściwości 

wyrobów budowlanych, sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 

• teren budowy - przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy, 

• teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w odrębnych przepisach,  

• tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 

gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

• umowa – patrz kontrakt, 

• urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 

ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; 

• ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, 

normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych, 

• ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”, 

• właściwy organ - należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, 

właściwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru 

architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

• wspólny słownik zamówień – Unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na 

kodach CPV, 

• Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych 

prac,  

• wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 

• Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, 

na jego koszt i odpowiedzialność, 

• zadanie budowlane - część inwestycji, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

• Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy 

i podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, 

sformułowanie to należy rozumieć jako Inwestor. 

• zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, 

ewentualnie odbiegająca od nich z dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie 

została określona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

• znak B – oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzające ze dany produkt przeszedł 

pozytywną kontrolę niezależnej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikującej, w 

ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez producentów. Wyrób 

oznaczony tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny 

środowisku naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy, 

• znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę 

deklaracji producenta, że dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" 

Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem 

użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent 

powinien wykryć i wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE 

deklaruje, że produkt ten nie zagraża zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla środowiska 

naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania, 

 

1.7. Podwykonawcy 

Jeżeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejść na plac budowy dopiero po 

akceptacji Inżyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców 

przedstawić ich listę i uzyskać zgodę Inżyniera na ich zatrudnienie, chyba że kontrakt 

przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie umów z 

podwykonawcami i na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. 

Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi 

podwykonawcami. W przypadku należnego, a niewypłaconego wynagrodzenia Zamawiający 

będzie miał prawo (ale nie obowiązek) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, 

obniżając odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

 

1.8. Koordynacja  
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Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji. Odpowiada on 

również za to, aby z całością dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem 

robót, zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespołu, 

mogą mieć bowiem ogromne znaczenie dla działań lub zaniechań innych.  

Generalny Wykonawca powinien ustalić zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i 

Podwykonawców. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad 

wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów robót. Np. montując instalacje do 

stropu należy zacząć od instalacji najwyżej położonej i stopniowo przechodzić niżej, 

wstrzymując, jeśli jest taka potrzeba, montaż poszczególnych instalacji, do czasu ukończenia 

montażu innych, na tym samym poziomie. 

 

1.9. Dokumentacja  

W ramach przetargu Oferentom udostępniona będzie decyzja o pozwoleniu na budowę wraz ze 

stanowiącym do niej załącznik projektem budowlanym i informacją BiOZ, komplet specyfikacji 

technicznych i jeśli był wykonywany, komplet projektów wykonawczych. Jeśli oferencie nie 

otrzymają projektu wykonawczego, to w ofercie uwzględnią konieczność jego wykonania i 

uzgodnienia z Projektantem. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to Oferenci otrzymają również 

przedmiary robót. Przedmiar należy traktować jako materiał poglądowy dla Zamawiającego, 

który może chcieć znać koszty poszczególnych pozycji. Przedmiaru w żadnym wypadku nie 

należy traktować jako pełnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem odzwierciedlać 

koszt i termin realizacji inwestycji określonej projektem i specyfikacją techniczną. Oferenci 

bezwzględnie powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami, a wszelkie wątpliwości lub 

uwagi wyjaśnić jeszcze na etapie przetargu, gdyż ewentualne niejednoznaczności będą 

interpretowane na korzyść Zamawiającego. Złożenie oferty w ramach niniejszego przetargu 

równoznaczne jest z przyjęciem otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji bez uwag. 

 

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedmiotu zamówienia i na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawcę 

dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a następnie przedłożona będzie 

Inżynierowi do zatwierdzenia.  

 

Przygotowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów nie będzie miało wpływu na 

kwotę kontraktu, a wszelkie wynikające z nich koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę.  

 

1.10.1. Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

• harmonogram robót i finansowania (jeśli nie był częścią kontraktu), 

• program zapewnienia jakości (PZJ), 
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• plan gospodarki odpadami, 

• plan BiOZ, 

• projekt organizacji Placu Budowy, 

• projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

 

1.10.2. Dokumenty niezbędne w trakcie trwania budowy: 

• projekty wykonawcze (jeśli nie były przekazane przez Zamawiającego), 

• projekty warsztatowe, 

• projekty montażowe, 

• projekty robót tymczasowych (projekty rusztowań, szalunków, itp.) 

 

1.10.3. Dokumenty niezbędne po zakończeniu budowy: 

• dokumentacja powykonawcza, 

• instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 

• instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót, włączając w to urządzenia i 

systemy, a także programy komputerowe. 

 

1.10.4. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

- dzienników budowy, 

- dzienników montażu, 

- książek obmiaru, 

- tablic informacyjnych 

 

1.11. Teren budowy 

1.11.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże protokolarnie Generalnemu 

Wykonawcy plac budowy, decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a 

także informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie 

wszelkich warunków, uzgodnień, postanowień i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę wpięte będą do projektu budowlanego.  

Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę placu 

budowy i przekazanych dokumentów.  

 

1.11.2. Zabezpieczenie Placu Budowy 

Od chwili przekazania placu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu 

przyjęcia robót, na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za wszelkie czynności 

bądź zaniedbania związane z budową. Na czas wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zadaszenia chodników, zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnalizację regulującą ruch itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i mienia. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Jeżeli teren, na którym 

wykonywane będą roboty nie może być z jakiś względów ogrodzony, Wykonawca na swój koszt 

zapewni jego stały dozór. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i będzie 

zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Na czas budowy należy zamontować w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na 

wysokości nie mniejszej niż 2m tablicę informacyjną, zawierającą m.in. numery telefonów 

alarmowych oraz ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zawierające dane 

n.t. przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

maksymalnej liczby pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, oraz 

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.11.3. Zaplecze Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zaplecze budowy dla 

osób i mienia na placu budowy, a także niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. 

Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenia umożliwiające odbywanie się 

spotkań roboczych, tj. co najmniej jedno pomieszczenie o powierzchni min.30~40m2, 

wyposażone w stół konferencyjny i min. 10 krzeseł oraz miejsce dla sekretarza z komputerem z 

zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office (w tym Microsoft 

Outlook, Word i Excel), z podłączeniem do rzutnika multimedialnego, drukarki A4 i A3 (w 

oddzielnym pomieszczeniu). W pomieszczeniu tym powinien być też aparat telefoniczny 

umożliwiający głośną rozmowę konferencyjną i internet bezprzewodowy (wi-fi). Pomieszczenie 

to powinno być zamykane i możliwie wyciszone (oddalone od innych głośnych stref budowy), 

przystosowane do zaciemnienia i klimatyzowane. W sąsiedztwie sali narad powinien być też 

oddzielny pokój z regałem na dokumentację, stołem do jej przeglądania i kserokopiarką formatu 

A3 oraz anex kuchenny z ekspresem do kawy, czajnikiem elektrycznym i kuchenką 

mikrofalową, a także odrębny węzeł sanitarny. 

Wszystkie urządzenia będą sprawne, a drukarki i xero będą miały zawsze zapas papieru.  

Wszystkie pomieszczenia użytkowe będą miały niezbędną instalację elektryczną i 

oświetleniową oraz grzewczą, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodną i kanalizacyjną. Dla 

uczestników spotkań wykonawca zapewni parking dla min. 5 samochodów osobowych. 

1.11.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel był odpowiednio przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez Inżyniera na łamanie powyższych 

przepisów może być podstawą do nałożenia na Wykonawcę kary finansowej.  

Wykonawca zadba aby po każdej zakończonej czynności i po każdym zakończonym dniu pracy, 

pracownicy posprzątali po sobie miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie 

odpady. 

Wykonawca jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

Robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz ją wizytujących.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

 

1.11.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, zaleceń i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej (w 

tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  

W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

 

1.11.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki 

odpadami w okresie trwania budowy oraz będzie dysponować umową na ich wywóz i 

składowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzględniać również przemieszczanie mas 

ziemnych w obrębie budowy.  

 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:  
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a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy, w tym: opracuje i 

uzgodni operat wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z wykopów, opracuje i 

uzgodni raport wpływu na środowisko w przypadku stosowania maszyn i urządzeń 

powodujących nadmierną emisję gazów pyłów lub hałasu, 

c) będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, 

zapylenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem gleby oraz zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

smarami itp. 

� uszkodzeniem istniejącej zieleni wysokiej i krzewów, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� możliwością powstania pożaru. 

3. wykonywanie wszystkich hałaśliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach. 

 

1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót przez niego albo jego podwykonawców. 

 

1.11.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i pod powierzchnią ziemi, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od właścicieli tych instalacji potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i 

urządzeń na Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnią ziemi, nawet jeśli nie były one 

wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju Roboty, które 

mogą być konieczne w związku z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 

Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli tych instalacji i urządzeń o zamiarze rozpoczęcia 

tych Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
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powiadomi Inżyniera i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

W przypadku gdy w obrębie budowy znalazłyby się obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, 

Wykonawca zapewni ich ochronę, a zniszczone odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

 

1.11.9. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę Robót oraz za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do chwili wystawienia przez 

Inżyniera Świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

chwili wystawienia przez Inżyniera świadectwa Przejęcia Końcowego Robót. 

Inżynier może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba należyte 

utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć 

Roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.11.10 Ubezpieczenia 

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie: 

- ochrony cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarówno 

bezpośrednio dla siebie jaki i swoich podwykonawców, 

- prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzeń losowych. Wysokość ubezpieczenia 

należy uaktualniać stosownie do postępu robót (nie może być mniejsza niż aktualna 

wartość budowy) 

- kontraktowe – dotyczące jakości i terminu wykonania budowy. Szczegóły tego ubezpieczenia 

powinny się znaleźć w kontrakcie. 

Wszelkie polisy zabezpieczone będą cesją na rzecz Zamawiającego. 

 

1.12. Dokumenty budowy 

1.12.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny 

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika 

budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w 

celu uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inżyniera Kontraktu.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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• data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

• zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

• robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

• odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 

• wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych; 

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji 

• robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

• budowie;  

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

• określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

• przeprowadzone;  

• inne istotne informacje o postępie robót. 

 

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na 

bieżąco przedstawiane do wiadomości Inżyniera Kontraktu. Niezależnie od tego, informacja o 

poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafić do wiadomości osób, których mogą 

bezpośrednio dotyczyć.  

 

Kierownik budowy potwierdzać będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, 

ewentualnie rzeczowo się do niego odniesie.  

 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni niezbędną liczbę: 

• dzienników budowy; 

• dzienników montażu; 

• książek obmiaru; 

• tablic informacyjnych. 

 

1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy 
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Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumentami budowy będą też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) pozwolenie na budowę;  

c) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;  

d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne; 

e) polecenia Inżyniera Kontraktu oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie, 

f) protokoły odbioru robót,  

g) opinie ekspertów i konsultantów,  

h) korespondencja dotycząca budowy. 

 

1.12.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie 

budowy, we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla Inżyniera Kontraktu i inspektorów 

kontrolujących budowę w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

1.12.4. Harmonogram robót i finansowania 

W pierwszej kolejności Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi 

Kontraktu dyrektywny harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten, przy 

uwzględnieniu rozwiązań wynikających z dokumentacji projektowej i jakości robót określonej w 

specyfikacji, a także przy uwzględnieniu właściwej kolejności i sposobu realizacji robót i 

możliwości przerobowych Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, winien 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kontrakcie. 

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, stanowiący uszczegółowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujący w 

etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. Harmonogram ten w miarę postępu robót będzie potwierdzany przez Inżyniera, 

bądź aktualizowany przez Wykonawcę, z tym, że aktualizacja będzie obowiązująca dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inżyniera.  

Modyfikacja harmonogramu możliwa będzie tylko i wyłącznie, gdy będzie to wynikać z 

konieczności i możliwości finansowych Zamawiającego. 

 

1.12.5. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły 

swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.  

 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
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a) część ogólną opisującą: 

- organizację placu budowy z uwzględnieniem ruchu na budowie, 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- bezpieczeństwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczeń, 

- higienę pracy, w tym sposoby kontroli porządku na budowie, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót wraz z numerami telefonów kontaktowych, 

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

- metodę magazynowania materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

wymaganiom. 

 

1.12.6. Dokumentacja powykonawcza 

Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie 

Wykonawca, który powinien powierzyć to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna powstawać na bieżąco. W 

tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - białą kopię projektu, na której zaznaczał będzie 

kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia 

ta będzie zawsze dostępna dla Inżyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w 

miesiącu, osoba wyznaczona przez Wykonawcę do wykonania dokumentacji powykonawczej, 

przedstawi Inżynierowi pisemne oświadczenie, że wszelkie wykonane w tym miesiącu prace 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, ewentualnie, że wszelkie zmiany w stosunku do 

dokumentacji zostały naniesione na dokumentację powykonawczą. Inżynier Kontraktu ma 

prawo powierzyć sprawdzenie prawdziwości takiego oświadczenia osobie trzeciej. W przypadku 
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gdyby okazało się, że jakieś prace zostały wykonane niezgodnie z dokumentacją i nie zostało 

by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obciążać 

będzie Wykonawcę. 

Po zakończeniu wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza 

zostanie oficjalnie przekazana Zamawiającemu. 

 

1.12.7. Instrukcja użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeń 

Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (częściowego lub 

końcowego) kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani przez Wykonawcę producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty 

zostaną uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

• spis treści  

• informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji, 

• gwarancje producenta, 

• wykresy i ilustracje, 

• szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

• dane o osiągach i wielkości nominalne, 

• instrukcje instalacyjne, 

• procedurę rozruchu, 

• opis właściwej regulacji, 

• procedury testowania, 

• zasady eksploatacji, 

• instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

• instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

• opis środków ostrożności, 

 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać: 

• szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami 

odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

• instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 

smarowania 

• wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
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przedstawiciela producenta 

• wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

• schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

 

2.1. Uwagi ogólne 

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje użyć do budowy muszą być nowe, 

pełnowartościowe, zdatne do użycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, 

względnie równoważne do tych przywołanych Dokumentacją Projektową.  

Materiały dla których odpowiednie przepisy lub normy przewidują obowiązek posiadania 

zaświadczenia o jakości, deklaracji zgodności lub atestu, muszą być zaopatrzone przez ich 

producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inżyniera.  

 

2.2. Zgodność wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Właściwości wyrobów budowlanych określone w dokumentacji projektowej są uważane za 

wartości docelowe i niezmienne, zwłaszcza niedopuszczalne będzie: 

• zmiana wymiarów i to zarówno jako zmniejszenie jak i zwiększenie, 

• zwiększenie wagi, 

• zwiększenie zapotrzebowania (np. na energię elektryczną, ciepło, wodę itp.) 

• zmniejszenie wydajności (np. strumienia świetlnego dla opraw oświetleniowych, sprężu 

dla wentylatorów, mocy dla grzejników itp.) 

Jeśli poszczególne specyfikacje techniczne dopuszczają jakieś jasno określone (wymierne) 

tolerancje, to powyższe zasady obowiązują z uwzględnieniem tych tolerancji. Od powyższych 

zasad możliwe jest również indywidualne odstępstwo w zakresie dokonanych uzgodnień z 

Projektantem, z tym, że odstępstwo takie może wówczas wymagać opracowania 

alternatywnego projektu, z którego wynikać będzie np. zgoda na zmniejszenie wydajności, ale 

kosztem zwiększenia ilości. Koszty zarówno opracowania zamiennego projektu, jak też 

wszelkich konsekwencji z tego płynących obciążają w całości Wykonawcę. Ponadto, 

niezależnie od opinii Projektanta na rozwiązanie takie musi wydać zgodę Inżynier Kontraktu. 

 

Poza wyrobami określonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania 

wyrobów równoważnych, pod warunkiem jednak, że uzyska od Projektanta potwierdzenie, że 

proponowany przez niego wyrób jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego w 

dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcześniej Wykonawca zwróci się pisemnie 
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do Projektanta, załączając jednocześnie, w formie tabelarycznej porównanie właściwości 

wyrobów podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik. 

Porównanie takie powinno być zaopatrzone w oświadczenie o prawdziwości danych w nim 

zawartych i czytelnie podpisane przez upoważnioną do tego osobę. W razie potrzeby 

Wykonawca dostarczy również kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte w 

porównaniu, podpisane za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. Potwierdzenie 

Projektanta o równoważności proponowanego przez Wykonawcę zamiennika nie wymaga 

zgody Inżyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu określają to inaczej. 

 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych brakujących informacji. W 

przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o 

wyjaśnienie, ewentualnie dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał 

obowiązek wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 

2.2. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do zainstalowania w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 

każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik 

przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów 

budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Dotyczy to zarówno materiałów jak i urządzeń. 

Akceptacja Inżyniera Kontraktu udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są automatycznie 

akceptowane. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania deklaracji zgodności lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, dla każdej dostawy, aby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inżynierowi Kontraktu 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową ocenę i uzyskania 

akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilość i jakość materiałów lokalnych i 

ponosi także wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.  

 

2.1. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 
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Inżynier Kontraktu może okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inżynier 

Kontraktu jest upoważniony do pobierania i badania próbek bez dodatkowych pisemnych 

upoważnień. Wyniki badań Inżyniera stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Inżynier Kontraktu jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach i magazynach wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 

Szczegółowy sposób prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 

 

2.2. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych i atesty.  

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać wydane przez jej 

producenta deklaracje zgodności z odpowiednią normą.  

Przed wykonaniem badań jakości wyrobów budowlanych Inżynier Kontraktu może dopuścić do 

użycia wyroby posiadające deklarację zgodności producenta, potwierdzającą pełną zgodność 

tych wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez ich producentów, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną legalizację, mogą 

być badane przez Inżyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia wyrobów budowlanych z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

dopuszczone do użycia, nawet gdyby były już w tym czasie wbudowane.  

Certyfikaty i deklaracje: 

Można dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą; 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

2.3. Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom projektu  
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Wyroby budowlane uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać 

te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 

wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu, będzie wykonany na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że roboty te mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i 

tymczasowo składowane, były odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, 

ale również ich opakowania powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem czy 

uszkodzeniem. Wyroby, dla których ich producent zalecił konkretne warunki przechowywania, 

powinny być przechowywane dokładnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent 

kategorycznie wykluczył przechowywanie wyrobów w określonych warunkach, niezastosowanie 

się do tych wytycznych dyskwalifikować będzie te wyroby do dalszego użycia. Dla pozostałych 

wyrobów Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich właściwości i jakość nie uległy 

pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo 

składowane będą w każdej chwili dostępne dla Inżyniera do przeprowadzenia inspekcji.  

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i składowania wyrobów będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Wykonawca chcący przystąpić do robót musi dysponować odpowiednim sprzętem i maszynami, 

w ilości i o wydajności gwarantującej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach 

przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego 

właścicielem, musi mieć wcześniej podpisane umowy, gwarantujące mu najem, dzierżawę lub 

inny sposób użyczenia.  

Sprzęt i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do robót, nie musi być nowy, ale 

musi być w dobrym stanie technicznym i spełniać wszelkie przepisy dotyczące użytkowania, nie 

może negatywnie oddziaływać na środowisko (ponad dopuszczalne wartości), ani powodować 

zniszczeń wcześniej wykonanych robót. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu, kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie maszyn i innego sprzętu zmechanizowanego do użytkowania. 

Używany przez Wykonawcę sprzęt i maszyny będą zgodne z przygotowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera, projektem organizacji robót i odpowiadać 

wymogom, przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera, programu 

zapewnienia jakości. Sprzęt i maszyny, które nie zostały uzgodnione, mogą być 

zakwestionowane przez Inżyniera i do czasu wyjaśnienia ich użycia, wyłączone z robót. Sprzęt i 
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maszyny, które nie będą spełniać powyższych wymogów, a przede wszystkim będą stwarzać 

zagrożenie dla środowiska naturalnego, albo bezpieczeństwa ludzi czy mienia, zostaną 

wykluczone z robót. Ryzyko i koszty związane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca. 

Poza powyższym, Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu i maszyn w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowiązany jest do 

zapewnienia przez cały okres budowy, serwisu sprzętu i maszyn oraz stałej kontroli nad jego 

użytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obsługujący sprzęt i 

maszyny będą odpowiednio przeszkoleni. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na przewożone wyroby budowlane i środowisko. Środki 

transportu używane przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom zawartym w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót i 

programie zapewnienia jakości. Przede wszystkim jednak liczba i wydajność środków transportu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w 

harmonogramie. Środki transportu będący własnością Wykonawcy lub wynajęte na potrzeby 

wykonywania robót muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi ich użytkowania i 

wymaganiami ochrony środowiska oraz muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości 

do pracy przez cały okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie środków transportu do użytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Inżyniera Kontraktu 

wykluczone i usunięte na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Niezależnie od tego 

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie naruszenia ładu i porządku spowodowane 

używanymi przez niego lub dla niego środkami transportu. W celu przeciwdziałania takim 

sytuacjom wszystkie środki transportu powinny podlegać stałej kontroli osoby odpowiedzialnej 

za BHP, a osoby obsługujące te środki transportu muszą być odpowiednio przeszkolone. 

Ponadto Wykonawca zapewni mycie kół pojazdów opuszczających plac budowy, a wszelkie 

uszkodzenia bądź zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu używanymi przez niego 

na drogach publicznych i wewnętrznych usuwał będzie na bieżąco, na własny koszt. 

 

4.1. Transport nietypowy 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we 

własnym zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo i / lub 

gabarytowo ładunków, a o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Ponadto 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
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fragment budowy w obrębie Placu Budowy. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu 

Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność naprawi ewentualne zniszczenia, stosując się w 

pełni do poleceń Inżyniera. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i 

Europejskimi normami, sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeństwa oraz poleceniami 

Inżyniera i inspektorów nadzoru, a także za należytą jakość wykonywanych robót i 

zastosowanych wyrobów budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją projektową i za ich 

prowadzenie w sposób zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie 

wszystkich elementów robót. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za odpowiednie 

oznaczenie wykonanych pomiarów. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne będą odchylenia jedynie w przedziałach 

tolerancji określonych w poszczególnych specyfikacjach szczegółowych. W przypadku 

stwierdzenia odchyłek przekraczających dopuszczalne wartości, Wykonawca na własny koszt 

dokona odpowiednich poprawek, a działania te nie wpłyną na harmonogram robót. 

 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i części Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, licząc od chwili ich otrzymania, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca. 

 

5.2. Organizacja miejsca pracy 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robót należy usunąć wszelkiego rodzaju 

elementy stwarzające zagrożenie i uprzątnąć, jeśli zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na 

jakość robót.  

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac, rejon robót należy 

uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, mogących stworzyć zagrożenie, a używany sprzęt i 

urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

 

5.3. Montaż rusztowań ramowych 
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Montaż rusztowań powinien być zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi. 

Montaż powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 

robotami budowlano –montażowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu 

rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być 

przymocowane do stałych części budowli. Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o 

zmroku bez sztucznego oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły 

lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza niż  

0,1 MPa. 

Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób 

zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu 

powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w terenie 

pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10%, należy wykonać tarasy, których 

szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8 m. 

Do wykonywania rusztowania warszawskiego używa się ramek z rur typu Warszawa. 

Rusztowanie składa się z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyżulców , poręczy i podstawek (lub 

kółek jezdnych), pomostów komunikacyjnych i roboczych. 

Rusztowanie może być ustawiane na podstawach jako stałe lub na kółkach jako przesuwne. 

Montaż rusztowania polega na nakładaniu na siebie na przemian równoległych par ram. Dla 

zabezpieczenia wymaganej sztywności zakłada się kilka sekcji krzyżulców. Montaż rusztowań 

odbywa się bardzo szybko, może je wykonać jeden lub dwóch robotników. W ten sam sposób 

odbywa się demontaż, rozbierając ramkę po ramce. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szer. nie mniejszą niż 1m i być 

zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,10 m i poręczą pośrednią umocowana 

na wys. 0,15 m. 

Pomosty należy układać z inwentaryzowanych płyt pomostowych na poprzecznicach w sposób 

ciągły. Każda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj. 

pomost roboczy i pomost zabezpieczający. 

Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu 

do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości 

kondygnacji, jednak nie mniejszych niż 1,8 m. 

Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 

Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna być taka, 

aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. Zakotwienia powinny 

być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość pomiędzy 

kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mieć 

przekrój o wymiarach nie mniejszych niż 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w 

ścianie kołki drewniane na głębokość co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego 

powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 
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Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść 

powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 

40 stopni od poziomu. 

Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego 

rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 

Zarówno koszt samych rusztowań, wszelkie prace związane z ich ustawieniem i późniejszym 

demontażem, jak też inne koszty związane z rusztowaniami obciążają w całości Generalnego 

Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę okres przez jaki będzie 

chciał korzystać z rusztowań, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w danym rejonie. 

 

5.4. Montaż szalunków 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 

oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom  

PN-B-03200:1990. 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 

masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości 

betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań 

powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze 

deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy 

betonowej. 

Można stosować szalunki metalowe, które podlegają wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte 

do tych szalunków muszą mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów 

powinny być zagłębione. 

Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich 

usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 

pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory 

po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji 

należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od 

zewnętrznej powierzchni betonu). 

Wszelkie krawędzie betonu powinny być cięte pod kątem 45O za pomocą listwy trójkątnej o 

boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , który nie 

zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu 

budowy deskowań, 
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5.5. Montaż dźwigu 

Montaż dźwigu powinien być zgodny z oddzielną dokumentacją i technologią dostawcy. 

Najodpowiedniejsze miejsca na ustawienie dźwigu to: 

a) szyb windowy, 

b) wewnętrzny dziedziniec atrium. 

Przed ustawieniem dźwigu w określonym miejscu należy upewnić się że wybrane miejsce 

przeniesie siły działające od dźwigu, a w przypadku gdyby tak nie było, należy wykonać 

odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu podziemnego itp.).  

Zarówno koszt samego dźwigu, wszelkie prace związane z jego ustawieniem i późniejszym 

demontażem, jak też inne koszty związane z dźwigiem obciążają w całości Generalnego 

Wykonawcę. Generalny Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę okres przez jaki będzie 

chciał korzystać z dźwigu, uwzględniając warunki klimatyczne panujące w danym rejonie. 

 

5.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi 

dokumentami Inżynier Kontraktu będzie miał prawo interpretacji na korzyść Zamawiającego. 

Wykonawca nie będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych braków w dokumentacji. W 

przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inżynier Kontraktu zwróci się do odpowiedniej jednostki o 

wyjaśnienie lub dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek 

wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją, w tym 

również stosowania procesów technologicznych zgodnych z dokumentacją, ewentualnie 

równoważnych. O równoważności decydować będzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy 

pisemnego wniosku w tej sprawie, z dołączonym w formie tabelarycznej zestawieniem 

porównawczym właściwości zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako 

zamiennik. 

 

5.7. Szkolenie personelu 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie 

obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robót i zainstalowanych urządzeń. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli  

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakości zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za pełną i prawidłową kontrolę wyrobów budowlanych i jakość robót 

prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości 

Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą potwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak będzie wyraźnych zaleceń Inżynier Kontraktu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić prawidłowe wykonanie robót.  

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane zgodnie wymogami norm przywołanych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, 

zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można uznać za adekwatne, a gdy norm takich 

nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru próbek. Inżynier Kontraktu będzie mógł 

aktywnie uczestniczyć w pobieraniu tych próbek. Niezależnie od tego Inżynier Kontraktu musi 

mieć zapewnioną niczym nieograniczoną możliwość pobierania własnych próbek.  

 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

będą przeprowadzone zgodnie wymogami przywołanych w nich norm, a w przypadku gdy 

konkretna norma nie została przywołana, zgodnie z normami, które w sposób obiektywny 

można uznać za adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek 

badawczych, względnie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

powiadomi Inżyniera Kontraktu o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaże 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości, 

kopie raportów z wynikami tych badań i pomiarów. Wyniki będą przekazywane na formularzach 

według przygotowanego przez Inżyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego 

zaaprobowanych. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność przyjętych prze Wykonawcę wyrobów z 
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wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę 

wyników badań. Do prac budowlanych będą mogły być użyte wyłącznie te wyroby, które 

uzyskały pozytywne wyniki badań i zostały zaakceptowane przez Inżyniera. Przez cały okres 

badań i pomiarów Inżynier będzie miał niczym nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych. Jeżeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociągnięcia, mogące wpływać na wyniki 

badań, Inżynier Kontraktu wstrzyma użycie do robót, badanych wyrobów. Wznowienie badań i 

pomiarów będzie możliwe dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną 

usunięte. Ryzyko opóźnień tym spowodowanych ponosi w całości Generalny Wykonawca, gdyż 

to on jest odpowiedzialny za poprawność działania urządzeń i sprzętu laboratoryjnego, pracę 

personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawność przyjętych metod badawczych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badań i pomiarów muszą 

być wliczone w ofertę Wykonawcy. 

Niezależnie od działań Wykonawcy, Inżynier Kontraktu może, na swój koszt, pobierać próbki i 

prowadzić niezależnie badania. Jeżeli jednak wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, względnie oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku Wykonawca będzie miał 

obowiązek zwrotu poniesionych w ten sposób całkowitych kosztów związanych z pobraniem 

próbek oraz powtórnymi lub dodatkowymi badaniami. 

 

6.4. Błędy, wady, uszkodzenia 

Wszelkie stwierdzone błędy, wady i uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane 

Inżynierowi Kontraktu, który podejmie decyzję odnoście ich dalszej przydatności do robót. 

Wykonawca w pełni odpowiada za użycie niepełnowartościowych wyrobów bez pisemnej zgody 

Inżyniera Kontraktu, włączając w to możliwość rozbiórki obiektów lub elementów powstałych z 

użyciem wadliwych wyrobów. 

 

6.4.1. Błędy i wady powstałe przy produkcji 

Elementy wadliwie wyprodukowane i niepełnowartościowe nie mogą być użyte do budowy i 

powinny być bezzwłocznie wymienione na pełnowartościowe. 

 

6.4.2. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i składowania 

Wszelkie wyroby, którym przed wbudowaniem minął okres przydatności do użycia, nie mogą 

być użyte do robót i muszą być bezzwłocznie usunięte z terenu budowy i przekazane do 

utylizacji. Podobnie należy uczynić z wyrobami, które zostały uszkodzone w transporcie, albo 

które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne.  

Dla wyrobów, które przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych 

przez ich producenta oraz dla wyrobów których opakowania zostały uszkodzone, pozornie nie 

niszcząc samego wyrobu, decyzję o ich przydatności do robót podejmie Inżynier Kontraktu. W 
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przypadku zgody na ich użycie do robót po wcześniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia 

powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt. 

 

6.4.3. Uszkodzenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie uszkodzenia wyrobów powstałe już po ich wbudowaniu, a nadające się do naprawy 

powinny zostać usunięte bez zbędnej zwłoki. Wyroby, których uszkodzeń usunąć się nie da lub 

takie, których naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów będą musiały zostać 

wymienione na pełnowartościowe, nawet gdyby oznaczało to konieczność rozbiórki innych, 

pełnowartościowych elementów.  

 

6.4.3. Błędy i wady powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie stwierdzone błędy i wady wykonywanych robót, muszą zostać naprawione bez 

zbędnej zwłoki. W przypadku błędów i wad, których naprawić się już nie da, a które zagrażają 

bezpieczeństwu ludzi lub mienia, należy wymienić cały wadliwie wykonany element. W innych 

przypadkach Wykonawca dostosuje się do decyzji podjętej w tej sprawie przez Inżyniera 

Kontraktu. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Zasady ogólne dotyczące przedmiarów, 

Zadaniem przedmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu 

robót do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczałtowy, odpowiedzialność za prawidłowe 

określenie tych wielkości spoczywa wyłącznie na Oferentach. Zdarza się, że Zamawiający wraz 

z innymi materiałami przetargowymi udostępni przedmiar wykonany wcześniej na własne 

potrzeby. Przedmiaru tego nie wolno utożsamiać z przedmiarem ofertowanych robót, gdyż 

został on przygotowany jedynie do określenia wartości szacunkowych. Może on jednak 

posłużyć Oferentom jako materiał pomocniczy, np. do porównania wyliczeń w nim zawartych z 

własnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowiązanie Oferentów do 

wyceny poszczególnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, że Oferenci zostali 

zobowiązani przez Zamawiającego do sprawdzenia kompletności i poprawności wyliczeń tego 

przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywać zmian, czy uzupełnień tego 

przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic w stosunku do własnych 

wyliczeń, powinni o tym powiadomić Zamawiającego, aby ten dokonał obiektywnej oceny i w 

razie potrzeby oficjalnie poprawił te wielkości.  

 

7.2. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 

Zadaniem obmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu 

faktycznie wykonanych robót.  
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Ponieważ kontrakt ma charakter ryczałtowy, obmiar robót nie będzie wykonywany, chyba, że na 

wewnętrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robót. W takim 

przypadku: 

- obmiar robót zanikających przeprowadzić można w czasie ich wykonywania, 

- obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzić można przed ich zakryciem, 

- inne obmiary przeprowadzić można przed ostatecznym odbiorem tych robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w tych robotach.  

 

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z 

podanymi wartościami w przedmiarze robót dla określenia ewentualnych różnic.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy zawsze wykonywać w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

W takcie przygotowywania przedmiarów i obmiarów należy przyjmować: 

- długości, szerokości i inne odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi jako 

wartość mierzoną poziomo, wzdłuż jednej linii prostej i wyrażoną w metrach [m] ewentualnie 

w metrach bieżących [mb] 

- powierzchnie kształtów prostokątnych, jako iloczyn długości i szerokości, wyrażony w metrach 

kwadratowych [m2]. Powierzchnie bardziej skomplikowane należy podzielić na trójkąty, a 

następnie zsumować powierzchnie tych trójkątów, mnożąc długość podstawy każdego z nich 

przez połowę jego wysokości, 

- objętości, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokości, wyrażony w metrach 

kwadratowych [m3]. Przez wysokość charakterystyczną należy rozumieć średnią wysokość 

występującą na zdecydowanie większym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie 

wartość środkową między najwyższym i najniższym punktem, 

- ilość cieczy, jako wewnętrzną objętość naczynia w jakim się znajdują, podaną w litrach [l] 

ewentualnie w metrach sześciennych [m3] 

- wagę jako ciężar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg] 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 

zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza 

Wykonawca. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagać będą badań atestujących, to Wykonawca 

powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być 

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 
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7.5. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym przepisom. 

Będzie też utrzymywać w sposób ciągły to wyposażenie w należytym stanie, zapewniając 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dokumenty do odbiorów robót 

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

• dokumentację projektową i specyfikacje techniczne, 

• dokumentację powykonawczą, 

• dziennik budowy, 

• księgę obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych ze STWiOR;  

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ; 

• inne dokumenty, np. notatki z ustaleń roboczych, korespondencję itp. 

Zakończenie części lub całości robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem 

do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  

Odbiory następować będą w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jeśli tego nie zapisano, nie 

wcześniej niż po 7 dniach licząc od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie przygotowany do odbioru, tzn. nie będzie dysponował 

całością ww. dokumentów komisja nie będzie prowadziła dalszego odbioru, tylko wyznaczy 

nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów przewidzianych w trakcie budowy 

W zależności od ustaleń Kontraktu i ST, roboty podlegać będą następującym odbiorom: 

a) odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ), 

e) odbiorom gwarancyjnym, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikną lub ulegają zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inżynier Kontraktu, względnie Zamawiający osobiście lub przez osoby 

przez niego wyznaczone i upoważnione. W przypadku prawidłowego powiadomienia, a mimo to 

braku innych uczestników odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca może 

sam dokonać tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej, 

która służyć będzie mogła jako materiał dowodowy, na potwierdzenie, że całość prac 

zanikowych lub ulegających zakryciu została wykonana prawidłowo. 

  

8.3. Odbiór częściowy 

Zasady tego odbioru są takie same jak dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Inżyniera Kontraktu w obecności Wykonawcy. Komisja 

dokonać ma wizualnej oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakościowej na podstawie przedłożonych przez 

Wykonawcę dokumentów, wyników badań i pomiarów. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się w pierwszej kolejności z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia, że roboty nie zostały jeszcze zakończone, komisja przerwie odbiór i 

wyznaczy nowy termin na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieżności mieszczą się w 

zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartości te zostaną przekroczone, ale 

efekt robót nie będzie zagrażał życiu, zdrowiu, ani bezpieczeństwu mienia, komisja dokona 

odbioru z uwagami (wyszczególnieniem usterek). 

 

8.5. Odbiór ostateczny ( bezusterkowy ) 

Po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru końcowego 

wykonawca pisemnie powiadomi osoby uczestniczące w odbiorze końcowym o terminie odbioru 

ostatecznego.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. międzyczasie. 

 

8.6. Odbiór gwarancyjny 

Użytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidłowości powinien 

pisemnie powiadomić o tym wykonawcę i wyznaczyć termin odbioru, chyba że Wykonawca 
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uzna wadę bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiór gwarancyjny ma na celu potwierdzenie 

lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidłowości. Z czynności odbioru 

sporządza się notatkę, w której należy podać kogo komisja obarcza winą za nieprawidłowość i 

do kiedy wyznacza się termin na jej naprawienie. Nieobecność Wykonawcy nie zwalnia go z 

odpowiedzialności, w przypadku stwierdzenie przez komisje jego winy w zaistniałej 

nieprawidłowości. 

 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 

Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin odbioru 

pogwarancyjnego. Odbiór ten polega na wizualnej ocenie całości inwestycji i ocenie 

ewentualnych robót wykonanych w związku z usuwaniem wad i usterek zgłaszanych w okresie 

gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości zostaną one spisane 

jako ostatnie zgłoszenia gwarancyjne. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

9.1. Jeśli kontrakt zakłada rozliczenie w formie ryczałtu, wszelkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące powinny być ujęte w cenie ofertowej.  

Zaoferowana wartość robót musi obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość użytych wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, załadunku, transportu na plac budowy, 

rozładunku, składowania i magazynowania,  

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• prace pomiarowe i pomocnicze, 

• koszt niezbędnej dokumentacji, 

• koszt pobranie próbek i badań, 

• transport poziomy i pionowy w obrębie placu budowy, 

• ustawienie i demontaż szalunków i rusztowań, 

• oświetlenie, energię elektryczną i ogrzewanie (jeśli będzie potrzebne), 

• sprzątanie, 

• ubezpieczenie, 

• koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji, 

• szkolenie personelu, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Nawet w przypadku ryczałtu wynagrodzenie dodatkowe należy się Wykonawcy w przypadku: 

a) zwiększenia zakresu, czy powiększenie obiektu zasadniczego,  

b) zmiany zakresu budowy określonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub 

Zamawiającego już po zakończeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikających z 
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poprawienia, czy uzupełnienia dokumentacji, które Wykonawca na bazie swojego 

doświadczenia powinien przewidzieć jeszcze na etapie przetargu), 

c) natrafienia na nieprzewidziane okoliczności, np. odkopania znalezisk archeologicznych, 

niezinwentaryzowanych i niedających się przewidzieć budowli podziemnych itp. 

d) konieczności czasowego wstrzymania budowy na prośbę Inwestora lub Zamawiającego, 

niezawiniony w żaden sposób przez Wykonawcę.  

e) innych okoliczności określonych w kontrakcie np. klęsk żywiołowych itp. 

 

9.3. Jeśli Wykonawca w ramach przetargu podawał koszty poszczególnych pozycji w kosztorysie 

ofertowym, to w przypadku ustalenia robót dodatkowych, albo zamiennych, będą one służyły 

jako podstawa ustalenia wartości jednostkowej określonych prac. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta – w zakresie formalno-prawnym, 

• projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta – w zakresie realizacji robót, 

• projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawcę, 

• plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy, 

• projekty dla robót tymczasowych i towarzyszących, dostarczone przez Wykonawcę, 

• projekty warsztatowe i montażowe dostarczone przez Wykonawcę, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy, 

• świadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawcę, 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

Wszelkie polskie i europejskie normy, których tematyka związana jest z danym zagadnieniem.  

W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane będzie zawsze wydanie 

aktualne, a w przypadku zastąpienia danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią. W 

przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inżynier decydować będzie o przydatności 

takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

 

10.3. Aprobaty techniczne, 

Dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, albo których właściwości użytkowe, odnoszące 

się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w ustanowionej 

normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez jednostki 

organizacyjne upoważnione do ich wydawania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Ustawy: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 

1623); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 

1655); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r 

nr 178 poz. 1380, z późniejszymi zmianami); 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321);  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).  

 

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 

2004 nr 195 poz. 2011); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 

poz. 2042 z późniejszymi zmianami).  

 

Inne dokumenty i instrukcje: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, II, III, IV, V), 

wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki 

Budowlanej, Warszawa.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów.  

 

Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać wszystkie przepisy prawne wydawane 

zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERNU POD BUDOWĘ 

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych, wykonywanych w ramach realizacji 

inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• rozbiórką istniejących obiektów kolidujących z inwestycją, 

• rozbiórką istniejących dróg, chodników, placów, krawężników itp. 

• rozbiórką istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją, 

• wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją i planowanych do wycinki, 

• karczowaniem pni ściętych drzew i krzewów, 

• zebraniem warstwy humusu, 

• ręcznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,  

• przemieszczaniem mas ziemnych, 

• kształtowaniem skarp i nasypów, 

• mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu, 

• zagęszczaniem gruntu. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

• wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
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• wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

• wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• ukop - miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie placu budowy, 

• dokop - miejsce pozyskania gruntu, położone poza placem budowy, 

• odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do robót budowlanych, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu [ ls ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 

gdzie: 

pd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą PN-B-02480:1986 

(Mg/m3).  

• wskaźnik różnoziarnistości [ U ] – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

 

gdzie: 

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 

2.1. Podsypki (podłoże żwirowo - piaskowe) 

Wymagania jak dla podłoży piaszczysto żwirowych: 

• uziarnienie do 50 mm; 

• łącznie zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%; 

• zawartość frakcji pyłowej do 2%; 

• zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.2. Grunt rodzimy 

Do zasypania wykopów (obsypki fundamentów i innych elementów) może być użyty rodzimy 

grunt piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, spełniający oczekiwane parametry, pod 
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warunkiem, że nie jest zamarznięty i nie zawiera zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 

odpadki materiałów budowlanych, gruz itp. 

Inne rodzaje gruntu mogą być użyte tylko za zgodą Inżyniera Kontraktu. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

co najmniej z następującego sprzętu mechanicznego: 

• do odspajania i usuwania urobku – koparki podsiębierne i/lub przedsiębierne, 

• do ładowania i usuwania urobku – ładowarki, 

• do odspajania i przesuwania urobku – spycharki, zgarniarki itp. 

• do wycinki drzew - piły łańcuchowe, rozdrabniarki itp. 

• do zabezpieczania wykopów – ścianki oporowe itp. 

• do rozbiórek – zsypy na gruz 

oraz odpowiednią ilością narzędzi ręcznych - szpadli, łopat, kilofów, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

odpowiedniej ilości, co najmniej z następujących środków transportu: 

• samochodów typu wywrotka,  

• samochodów skrzyniowych,  

oraz odpowiednią ilością ręcznych środków transportu jak taczki czy wózki. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych należy ogrodzić i oznakować teren zgodnie z 

wymogami przepisów. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót, w myśl przepisów (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.– Dz.U. 

2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadów (wytwórca) 

zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym 

na ich transport. 
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5.2. Wykonywanie robót związanych z wycinką drzew i krzewów 

Wycinać można wyłącznie drzewa, co do których stosowny Urząd wydał takie zezwolenie. 

Nawet dysponując takim zezwoleniem, nie wolno prowadzić wycinki drzew i krzewów, w których 

swoje gniazda mają ptaki, będące w swoim okresie lęgowym. Wykonawca musi tak ustawić 

harmonogram prac budowlanych, aby uwzględnić ten wymóg. 

Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeśli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 

uszkodzona lub zniszczona, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 

Prace związane z wycinką drzew i krzewów należy rozpocząć od zabezpieczenia rejonu 

wycinki, co najmniej przez rozciągnięcie taśmy informacyjnej.  

Jeśli warunki terenowe na to pozwalają można ściąć całe drzewo, a następnie z poziomu terenu 

odcinać gałęzie i pociąć pień. W tym celu należy wcześniej zamocować na pniu drzewa stalową 

linę odciągającą, możliwie wysoko, tak aby kontrolowany był kierunek przewrócenia się 

podciętego drzewa. Miejsce ścięcia powinno być wyznaczone możliwie nisko przy ziemi. 

Jeśli warunki terenowe na to nie pozwalają (sąsiednia zabudowa, drogi itp.) to drzewa należy 

ścinać po kawałku, zaczynając od góry, poprzez większe gałęzie, konary i kończąc na pniu. 

Młode drzewa i inne rośliny nadające się do przeniesienia powinny być wykopane z dużą 

ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie wsadzone w 

przygotowanym miejscu, przysypane odpowiednim gruntem i nawodnione. 

Starsze drzewa, przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 

muszą być tak wycinane w tzw. okresie rębnym i w taki sposób, aby nie utraciły tej wartości w 

czasie robót. Pozostałe drzewa należy podzielić na: 

• kloce o wymiarach umożliwiających załadunek w wywiezienie,  

• gałęzie i inne elementy, które należy rozdrobić i zapakować w worki 

Ścięte drzewa i krzewy mogą być spalone, tylko jeżeli zezwoli na to Inżynier Kontraktu. 

Karczowanie polega na odkopaniu pnia, odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu (wyrwaniu) tego 

odciętego pnia, np. ciągnikiem na linie stalowej. Dół po karczowaniu należy zasypać. 

 

5.2.1. Zabezpieczenie zielni istniejącej, która nie jest przeznaczona do wycinki 

Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposób kolidujące z budową, ale nie przeznaczone do wycinki 

powinny być chronione w częściach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy 

korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywać wyspecjalizowana jednostka, 

która w fachowy sposób zabezpieczy narażone na niszczenie drzewa i krzewy (osłona pni, 

przycinanie koron, przycinanie korzeni, osłona systemów korzeniowych, budowa ścianek 

biologicznych, niezbędne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, które 

znajdują się bliżej niż 3 m od prac budowlanych, wszystkie prace należy wykonywać ręcznie, ze 

szczególną ostrożnością, szczególnie jeżeli prace przebiegają w sezonie wegetacji. 
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5.2.2. Prace pielęgnacyjne i przycinanie drzew istniejących. 

Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cieciem drzew przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z 

zachowaniem wytycznych podanych poniżej: 

• pora cięcia - zaleca się przeprowadzenie cięć w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) 

przed rozpoczęciem prac ziemnych; 

• rozmiar cięcia - cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, 

cięcie grubych gałęzi i konarów traktować jako ostateczność, 

• sposób cięcia - przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej 

odległości od pnia głównego, aby nie uszkodzić nasady, 

• większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”, 

• rany po odciętych korzeniach zabezpieczać dwuskładnikowo. 

Uwaga: Szczególną ostrożność należy zachować przy prowadzeniu prac przy dębie, gatunek 

ten źle znosi cięcia i prace przy korzeniach. 

 

5.3. Zdjęcie darniny i ziemi roślinnej 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane po obrysie zewnętrznym granic 

planowanego wykopu (z uwzględnieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i 

zagospodarowanie terenu, powiększonym o min. 1m. 

W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być 

zdejmowana płytami o wymiarach od 20×30cm do 25×35cm i grubości 5÷10 cm lub kwadratami 

o wymiarze boku ok. 30 cm i grubości 5÷10 cm. Zebraną darninę należy ułożyć w miejscu jej 

przeznaczenia, możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 

Zdjętą darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskać. 

Przy dłuższym składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić 2 razy do roku. Jeżeli 

nie ma takich możliwości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1 m i 

wysokości do 60 cm. 

 

Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

zagospodarowania i urządzenia terenu. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać 

podczas dużych lub długotrwałych opadów atmosferycznych. Ziemię roślinną przechowywać w 

możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 

materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy środków transportu. 

 

Humus podlega ustawowej ochronie. 

 

5.4. Wykonanie prac rozbiórkowych 

Nie wolno prowadzić prac rozbiórkowych obiektów, na których swoje gniazda mają ptaki, 

będące w swoim okresie lęgowym (np. jaskółki zwykle mają gniazda pod okapami dachów). 

Wykonawca musi tak ustawić harmonogram prac budowlanych, aby uwzględnić ten wymóg. 
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5.4.1. Proces rozbiórki budynków należy podzielić należy na dwa etapy: 

Etap 1 – demontaż, realizowany sposobem mechaniczno-ręcznym, obejmujący:  

1. demontaż wyposażenia stałego (jeśli występuje), 

2. demontaż stolarki otworowej, 

3. demontaż instalacji wewnętrznych (jeśli występują), 

4. demontaż obróbek blacharskich, 

5. demontaż okładzin ściennych, wykładzin i sufitów podwieszonych (jeśli występują), 

6. demontaż okładzin zewnętrznych (jeśli występują), 

7. wywiezienie i utylizację odpadów, 

 

Etap 2 – rozbiórka właściwa, prowadzona sposobem mechanicznym, obejmująca:  

1. rozbiórki kominów, 

2. rozbiórkę dachu, 

3. rozbiórki ścian, 

4. rozbiórki stropów, 

5. rozbiórki posadzek na gruncie, 

6. rozbiórki fundamentów, 

7. wywiezienie i utylizację gruzu, 

8. zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym; 

9. uporządkowanie terenu robót rozbiórkowych. 

 

5.4.2. Proces rozbiórki infrastruktury podziemnej prowadzony sposobem mechanicznym, obejmuje: 

1. wykop mechaniczny, 

2. wykopy ręczne (końcowe oraz w sąsiedztwie innych instalacji), 

3. demontaż infrastruktury podziemnej  

4. wywiezienie i utylizację elementów zdemontowanych, 

5. zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym; 

6. przywrócenie właściwości terenu w rejonie robót rozbiórkowych. 

 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401). Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub 

spuszczać specjalnymi rynnami w sposób uniemożliwiający pylenie. Materiały posegregować i 

odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Elementy, które zostaną zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku, wykuć, oczyścić i składować odrębnie. 

 

5.5. Wykonywanie wykopów 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z projektem, ze 

szczególnym uwzględnieniem położenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych, 

mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót.  
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Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, własnego 

doświadczenia, parku maszynowego decyduje o rodzaju prowadzonych wykopów i metodzie ich 

prowadzenia (chyba, że dokumentacja projektowa z góry narzuca jakieś rozwiązania). W rejonie 

istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze należy wykonywać sposobem 

ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp 

wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, zależnie od 

zainwestowania terenu i obowiązujących warunków BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z 

wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 

odkład z uwzględnieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach. 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) określone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie 

określa, Is powinno wynosić pomiędzy 0,97 a 1,0. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte 

przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 

odprowadzić poza teren robót ziemnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odprowadzenie 

wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, 

że ich koszty zostały przez Wykonawcę wkalkulowane w ofertę.  

 

 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich 

jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy 

jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

tych sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość Kierownik Budowy ustala w 

porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te 

instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 Podczas wykonywania robót ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalacji 

niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją 

dalszy sposób wykonywania robót. Koszty przestoju w takim wypadku obciążają Wykonawcę. 

Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte nieprzewidziane instalacje, 

nieprzewidziane obiekty podziemne, szczątki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym, 

to należy przerwać pracę w danym rejonie i zawiadomić osoby nadzorujące. Jeśli 

przypuszczenia się potwierdzą, to koszty przestoju w takim wypadku, mogą stanowić 

wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy. 

  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 

głębienie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. 

 W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski 
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krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz 

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską 

krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem 

z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło 

ostrzegawcze. 

 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do 

niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 

wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień o głębokości większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1. tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopów,  

2. włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem, 

3. przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 

4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny 

stopień, określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,  

5. wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy, 

6. przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

1. w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 

od wykopu; 

2. likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

3. sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 

prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli 

wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
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(wejście) do wykopu. Odległość między zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 

przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 

ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w 

czasie postoju. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki 

do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi.  

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane, a 

ciężar urobku był uwzględniony w ramach doboru obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 

 

W czasie zasypywania wykopów obudowanych, zabezpieczenia należy demontować, 

zaczynając od dna wykopu i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

• w gruntach spoistych - do głębokości nie większej niż 0,5 m, 

• w pozostałych gruntach - do głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 

Zakładanie obudów lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości większej niż 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną. 

 

Roboty ziemne, w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

• mechaniczną, polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju maszyn i sprzętu zmechanizowanego, 

• ręczno-mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych 

następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe mechaniczne, za pomocą 

transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi itp. 

• ręczną w której wszystkie czynności są wykonane siłą mięśni ludzkich i za pomocą narzędzi, 

• w niektórych przypadkach również metodą hydromechaniczną, polegającą na odspajaniu, 

transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy użyciu strumienia wody pod 

odpowiednim ciśnieniem. 

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości robót i 

warunków, w jakich mają być prowadzone. 
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Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy 

także przestrzegać następujących ogólnych zasad i warunków technicznych: 

1. przy wykonywaniu wykopów sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę 

tę usuwa się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby 

uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 

groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn budowlanych, 

2. spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; dotyczy to również wykopów do wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 

zachować szczelność, 

3. wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, 

aby uniknąć osuwania się skarp, 

4. zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 

dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 

atmosferycznych, 

5. do zasypania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 

odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem rzecznym, 

6. przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba zagęszczać warstwami grubości nie 

przekraczającej 20 cm - przy zagęszczeniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczeniu 

mechanicznym, 

7. nie wolno używać do zasypania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

8. nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy ukształtować zgodnie z danymi 

zamieszczonymi w tablicach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 

naziomu, 

9. nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 

      h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i żwirach, 

      h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych, 

      h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i iłach, 

10. przy powiększaniu skarp i nasypów trzeba pamiętać o oczyszczeniu starych skarp (z darniny 

i ziemi roślinnej oraz wszystkich innych elementów gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po 

wykonaniu tych czynności można nasypywać świeży grunt, starannie go zagęszczając, 

należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży 

koszt tych prac. 

 

Sprawdzanie warunków gruntowych  

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych i 

porównywanie otrzymanych wyników z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej. W 

przypadku wykrycia istotnych różnic Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i 

Projektanta. Ponadto, jeżeli dalsze prowadzenie robót w takim gruncie mogłoby wpłynąć na 
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bezpieczeństwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwać roboty. Zgodę na ich 

wznowienie, w takim przypadku wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę: 

• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

• analizy skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 

 

5.5.1. Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami. 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharką ma na celu takie przygotowanie miejsca 

prowadzenia robót aby nie znajdowały się na nim różnego rodzaju elementy gabarytowe, 

zanieczyszczenia oraz nierówności uniemożliwiające prowadzenie prac. Materiał pochodzący z 

plantowania nie nadający się do wbudowania należy wywieźć w miejsce wskazane przez 

inspektora. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy stosować się do instrukcji pracy 

spycharek oraz warunków BHP. Zjeżdżanie spycharki z pochyłości powinno odbywać się tylko 

na pierwszym biegu, a hamowanie przy włączonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach 

oraz przy zasypaniu rowów i wykopów należy przestrzegać następujących zasad: 

• zawsze zachowywać kierunek spychania ziemi prostopadły do krawędzi skarpy, 

• ziemię spychać pośrednio zachowując możliwie największą odległość bezpieczną od skarpy 

lub wykopu. 

 

5.5.2. Odwodnienie terenu budowy 

a) Przed przystąpieniem do robot ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i 

konserwować przez cały czas trwania robót. 

b) Przy wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop lub stokowych oraz 

wykonywanych w dnie wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną 

niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w których 

występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodują powstawania 

szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i 

zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu. 

c) Wykopy odwadniające powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 

wód pochodzących z opadów atmosferycznych. 

d) Sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w 

miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

e) Odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny 

mieć urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i 

dwa niezależne źródła zasilania w energię elektryczną Efekt działania urządzeń odwodnienia 

wgłębnego powinien być sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach. 
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f) Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych, bez odwodnienia wgłębnego 

(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest 

dopuszczalne jedynie do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 

gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych. 

g) Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy woda 

gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem bądź jest 

utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód 

gruntowych powinno być przeprowadzone w tali sposób, aby nie została naruszona struktura 

gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów sąsiednich. 

 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 

5.5.3. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementów powinno 

być sprawdzane przez nadzór techniczny Zamawiającego i potwierdzone zapisem w dzienniku 

budowy. 

 Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekcie powinny być określone 

w dokumentacji technicznej. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne 

odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

• 0,02% - przy spadkach terenu; 

• 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających; 

• 4,0 cm – przy rzędnych w siatce kwadratów 40,0 x 40,0 m; 

• ± 5,0 cm – przy rzędnych dna wykopu pod fundamenty; 

• ± 15,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m; 

• ± 5,0 cm – przy wymiarach w planie wykopu o szerokości dna poniżej 1,5 m; 

• ± 10% - przy nachyleniu skarp. 

 

Minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu w przypadku układania w wykopach rurociągów nie 

powinny być większe niż: 

• 3,0 cm – w gruntach spoistych, 

• 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia. 
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Szerokość wykopu, w którym jest przewidziana obudowa (rozparcie ścian wykopu), nie powinna 

różnić się od projektowanej więcej niż ± 5,0 cm, ze względu na konieczność wielokrotnego 

stosowania rozpór przy takich samych szerokościach wykopu i klinów grubości nie większej 

niż 5,0 cm. 

Ściany wykopu rozpartego lub podpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, 

tak aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały całą swoją powierzchnią. 

Minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, którą należy 

liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym kierunku osi powinna wynosić: 

• 7,0 m – przy wykopie głębokości do 4,0 m, 

• 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 do 6,0 m. 

Przy większych głębokościach odległości te powinny być obliczone indywidualnie. 

 

5.5.4. Usunięcie gruntów o małej nośności 

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentów, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie 

natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty ziemne powinny być przerwane 

do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy 

odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 

b) Jeżeli wskutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych 

urządzeń w sposób niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został 

nawodniony i stał się nieprzydatny do bezpośredniego posadowienia lub wykonania robot 

ziemnych, to taki grunt należy usunąć na niezbędną głębokość i zastąpić go innym 

odpowiednim rodzajem gruntu. 

 

5.5.5. Przekopy kontrolne 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych 

robot. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a 

jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien 

być opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przed realizacją przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów; 

• niwelacją kontrolną robot ziemnych i dna wykopu; 

• pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
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5.6. Wykonywanie wykopów 

1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 

gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

2. W miejscu projektowanych budynków wykonać wykop szerokoprzestrzenny. Ściany wykopu 

wykonać ze skarpami wg poniższych warunków. W przypadku realizacji wykopów 

fundamentowych o ścianach pionowych stosować zabezpieczenie ścian wykopu pełnym 

szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180 

wbijanymi w grunt. 

3. Pod projektowane słupki odrodzeniowe wykonać mechanicznie jamiste wykopy 

fundamentowe. 

 

5.6.1. Zasady wykonywania wykopów 

5.6.1.1. Wymagania podstawowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzględnienia 

ciśnienia spływowego, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie 

równowagi skarp wykopu. 

Przy wykonywaniu robot ziemnych należy uwzględnić: 

a) naturalną wilgotność gruntu; 

b) zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie; 

c) przepuszczalność gruntu. 

 

5.6.1.2. Stateczność skarp i zboczy 

Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i nasypów należy uwzględniać: 

a) wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe; 

b) obciążenia terenu wokół projektowanego wykopu; 

c) wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu; 

d) wysokość skarp, nasypów i ukopów; 

e) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie 

wykonywania robot; 

f) wilgotność gruntu w skarpach. 

 

Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywać 

pełna równowagę w każdej porze roku.  

Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie 

przewidziano specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie 

boków. 
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5.6.1.3. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 

Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych należy 

pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej:  

1. przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej– 15 cm; 

2. przy pomocy koparki jednonaczyniowej – 20 cm.  

Pozostała do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem 

fundamentu sposobem ręcznym. 

Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 

głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w 

dokumentacji projektowej. Sprawdzenia nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a 

dane z przeprowadzonego badania zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru 

do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nośności gruntu na poziomie dna 

wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów konstrukcyjnych układu fundamentowego. 

 

5.6.2. Mechaniczne wykonanie wykopów.  

Pierwszym etapem robót ziemnych wykonywanych sprzętem zmechanizowanym powinno być 

wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierającego elementy betonowe kamienie, lub 

inne przedmioty i zanieczyszczenia które dyskwalifikują wykorzystanie go do powtórnego 

wykorzystania do zasypania wykopu.  

 

Roboty związane z wykonaniem wykopu należy rozpocząć od najniższego miejsca, tak by łatwe 

było odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzącej z opadów 

atmosferycznych, a także by pojawiająca się woda w trakcie realizacji robót miała możliwość 

odpływu. Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od 

bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w gruntach 

nienawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy 

wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciążony, a 

głębokość wykopu nie przekracza: 

• 1,0m - w nienawodnionych piaskach, 

• 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip=10% 

(mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyły, lessy, gliny zwałowe). 

Jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie bezpiecznych nachyleń skarp 

wykopów tymczasowych według "Wytycznych wykonania i odbioru robót ziemnych". Zabrania 

się składowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odłamu. 

Ręczne wykonanie wykopów ciągłych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna i głębokości 

do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy prowadzić po wcześniejszym wytyczeniu ich w 

terenie. Z uwagi na techniczną trudność w wykonaniu wykopów na skarpach za pomocą sprzętu 

mechanicznego należy je wykonać ręcznie przy pomocy łopat, sztychówek, kilofów itp. Ściany 

wykopów należy tak kształtować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym 
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uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć stateczność gruntu. 

Prace należy prowadzić od dołu tak by możliwy był odpływ wody gruntowej lub opadowej. Grunt 

z wykopu powinien być składowany w miarę możliwości po jednej stronie. 

 

5.6.3. Pochylenie skarp w wykopach 

Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 

być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 

wykopu nie będzie większa niż:  

• 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie, 

• 1,5 m w gruntach spoistych, 

• 1,25 m w gruntach mało spoistych, 

• 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skałach spękanych 

 

Wykopy o głębokości większej niż podane powyżej należy wykonywać ze skarpami o 

bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza 

się następujące bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokości do 4 m: 

• pionowe – w skałach litych, mało spękanych, 

• o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych, 

• o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 

• o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach gliniastych, 

• o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki) 

 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadków, gdy grunty te 

występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne 

nachylenie skarp powinno wynosić: 

• 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m, 

• 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m 

Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy przyjmować na podstawie obliczeń 

stateczności zbocza. 

 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu - powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy 

odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu, 

• w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem 

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku środka wykopu, 

 

Stan skarp należy cyklicznie sprawdzać. 



 

  

                  strona STWiOR 56 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

5.6.3.1. Rozparcie lub podparcie ścian wykopów 

a) Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 

wykopów do głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie 

przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki transportu, 

składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz jeżeli warunki wykonania robot nie stawiają 

ostrzejszych wymagań. 

b) Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 

stosować w gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu 

spomiędzy elementów szalujących. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować 

tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 

c) Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane 

następujące wymagania: 

6. górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm; 

7. wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu 

jest przewidywany ruch pojazdów; 

8. rozpory powinny być tak mocowane aby niemożliwione było ich samoczynne opadanie, 

9. w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z dna 

wykopu; 

10. w każdej fazie robot pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego. 

d) Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: 

intensywne opady deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem 

pracowników do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w 

dzienniku budowy. 

e) Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach 

pozostałych może odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w 

gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych 

sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

f) Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w 

miarę zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 

g) Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą 

niż: 

11. 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych; 

12. b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 

 

5.6.4. Zejścia i wyjścia w wykopach 

a) W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w 

odległościach nie większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
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b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i 

podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu 

jest zabronione. 

W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian 

wykopów powinien być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym 

deszczu. 

 

5.6.5. Składowanie urobku z wykopów 

a) Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego 

przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub 

wywieziony z placu budowy. 

b) W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów 

odległość podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

1. nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych; 

2. nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 

3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 

a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 

b) w granicach klina odłamu gruntu. 

 

5.6.6. Zasypywanie wykopów 

a) Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

prowadzenia robot, aby nie narażać wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie 

wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w 

okresie zimowym należy uważać, aby ilość zmarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 

% jej objętości. 

b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych. 

c) Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopów używać 

gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. 

d) jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 

przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane 

warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

- nie więcej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu; 

- nie więcej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi. 

e) Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), 

to warstwa gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi 

powinna być zagęszczana ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie 

wody. 
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f) Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości Ok. 40 cm ponad górną 

krawędź rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu 

powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; 

g) Do zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zmarzniętego gruntu; 

h) Do zasypywania wykopów nie wolno używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i 

składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

5.6.6.1. Odkłady gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu pozwalają na 

magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych etapów robót, tworzy się nasypy. 

a) W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane 

w postaci nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 

do 5%. Odległość podstawy skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić co najmniej podwójna jego głębokość i nie mniej niż: 

3,0 m – w gruntach przepuszczalnych, 

5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych, 

20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 

b) Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

W trakcie wykonywania robot zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość 

występowania zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do 

poziomu ok. 15 cm poniżej górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie 

naruszyć gruntu w poziomie posadowienia fundamentów. 

Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania 

się naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia układu fundamentowego i poniżej 

tego poziomu. Po zakończeniu robot termomodernizacyjnych ściany fundamentowej, naruszoną 

strukturę gruntu na dnie wykopu zagęścić mechanicznie. Zasypywanie wykopów prowadzić 

warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do uzyskania stopnia 

zagęszczenia gruntu Id>0,8. 

 

5.7.  Zagęszczanie gruntu 

Przy zagęszczaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

a) każda warstwa materiału powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie; 

b) ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona na całej szerokości, przy czym 

liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane zagęszczenie; 

ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szer. do 25 cm ślady 

poprzednie; 

c)  miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na 

podstawie próbnego zagęszczenia; 

d)  miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 15 cm; 
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e) zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia 

zagęszczenia ID (dla gruntów niespoistych); 

f)  zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło 

nadmierne przesuszenie gruntu; 

g) w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać, 

h) wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej;  

i) w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność naturalną znacznie wyższą lub niższą od 

dopuszczalnej, należy przed wbudowaniem przesuszyć go na odkładzie lub nawilżyć przez 

zraszanie wodą, 

j) wskaźnik zagęszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien być mniejszy niż 1,00. 

 

5.8. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 

Ze względu na duży wzrost kosztów roboty ziemne w okresie zimowym należy prowadzić w 

przypadkach niezbędnych.  Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno 

być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, 

opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub 

zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W 

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

• zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do 

przemieszczenia urobku, 

• grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do 

środków transportowych, 

• organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu, 

• starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem, 

• wstrzymać roboty w przypadku spadku temperatury poniżej – (minus) 100C. 

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznięciem 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych można 

zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem następującymi sposobami: 

a) pokryć teren przewidywanych robót środkami izolacyjnymi warstwami grubości: 

b) liście i wióry – 25,0 cm, 

c) trociny i rozdrobniony torf – 30,0 cm, 

d) żużel i miał węglowy – 40,0 cm, 

e) suchy popiół – 25,0 cm, 

f) maty słomiane – jedna warstwa 

g) spulchniać wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości około 35,0 cm, a 

następnie na głębokość 5 – 10 cm, 

h) nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu, 

wapnia i sodu oraz ług posulfitowy. Środki te należy stosować ściśle wg receptur. 

i) Zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 
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Rozmrażanie gruntu 

Ze względu na zakres i użyte w związku z tym środki rozróżnia się rozmrażanie powierzchniowe 

oraz wgłębne. Rozmrażanie powierzchniowe polega na użyciu: 

a) ognisk i koksowników, 

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejników elektrycznych w 

obudowie blaszanej, 

c) parowych ocieplaczy z rur pełnych w układzie zamkniętym lub perforowanych w układzie 

otwartym, 

d) gorącej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego, 

e) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o 

średnicy 12 – 20 mm. 

Rozmrażanie wgłębne realizuje się za pomocą: 

a) igieł parowych wykonanych ze stalowych, grubościennych rur ciągnionych perforowanych o 

średnicy 12 – 20 mm i długości około 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otworów i 

podłączonych do wytwornicy pary o ciśnieniu 0,2 – 0,3 Mpa, 

b) igieł wodnych o konstrukcji rurowej pracujących w zamkniętym układzie zasilania wodą o 

temperaturze 50 – 700C, 

c) igieł elektrycznych odpowiedniej długości w zależności od grubości warstwy zamarzniętego 

gruntu. Sposób ten jest niedozwolony w pobliżu instalacji podziemnych ze względu na 

niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad: 

•  prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

•  przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 

•  roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy, 

•  w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, 

bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 

• teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, 

• wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi 

wykopu. 

• w przypadku prowadzenie robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 

zakryć szczelnie balami, 

• wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

• wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian, 

• do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
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• deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 

• deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian, 

• schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 

• jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót 

w pobliżu istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 

wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 

• 3,0 m – jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniejącego budynku, 

• 4,0 m – jeśli poziomy są jednakowe, 

• 6,0 m – jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie 

niżej niż 1,0 m, 

• przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną 

do rodzaju użytego sprzętu, 

• koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 

• nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 

• samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki,  

• wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 

• niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 

• w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy 

je bezwzględnie wyłączyć, 

• odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

• 3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 

• 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych 

• niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 

odkładem gruntu, 

• niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 

przy wykopach nieumocnionych, 

• w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub 

przebić wodnych nie należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu 

likwidacji. 

•  gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 

niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

• w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty 
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przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

• w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 

użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą dalszego 

postępowania. 

 

• KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową oraz w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności: 

.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać od producentów odpowiednie 

zaświadczenia o jakości lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosować.  

.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrolę zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 

 

.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu podaje poniższa tabela: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań pomiarów 

1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, łatą o długości 3m i poziomnicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 20m 

2. Pomiar szerokości wykopu jw. 

3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego jw. 

4. Pomiar pochylenia skarp jw. 

5. Pomiar równości powierzchni wykopu jw. 

6. Pomiar równości skarp jw. 

7. Pomiar spadku podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
20m oraz punktach wątpliwych 

 

.3.2. Szerokość wykopu ziemnego. 
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Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10cm. 

.3.3. Rzędne wykopu ziemnego. 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm i 

+1cm. 

.3.4. Pochylenie skarp. 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

.3.5. Równość dna wykopu. 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

.3.6. Równość skarp. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 

.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

Niedopuszczalne jest: 

- pozostawienie zasypanych elementów podziemnych, 

- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postępowanie z odpadami. 

 

Dopuszcza się: 

-  rozdrobnienie materiału z wycinki drzew i krzewów i wykorzystanie do ściółkowania, 

-  wykorzystanie odpadów do innych celów (pod warunkiem zgodności z prawem) – uwaga 

użycie materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody 

Inżyniera Kontraktu, 

-  nieuporządkowanie terenu, pod warunkiem bezpośredniego przystąpienia do dalszych 

(innych) prac budowlanych 

 

.5. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

• PRZEDMIAR i OBMIAR 
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Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

• ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

Sprawdzenie robót pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodności następujących wymagań: 

1. punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 

2. lokalizację budynków należy sprawdzać taśmą i pomiarem niwelacyjnym z dokładnością do 

5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 

3. wyznaczenie konturów wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robót liniowych i co najmniej po 

brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu. 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, 

zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej 

nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenie 

przed osuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca 

wykonywania robót ziemnych.  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczeń stateczności 

wykopów, rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo 

wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność 

wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w 

miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub 

obiektów przed napływem wody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na właściwe ujecie i 

odprowadzenie wód opadowych oraz występowanie ujecie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

10.2. Normy: 
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1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów; 

2. PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe; 

3. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu; 

4. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarności biernej; 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne; 

7. PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrządy do laboratoryjnego oznaczania wytrzymałości gruntów na ścinanie z zadaną 

płaszczyzną ścinania -- Ogólne wymagania techniczne (norma wycofana bez zastąpienia); 

8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania właściwości fizycznych -- Analiza areometryczna (norma wycofana 

bez zastąpienia. 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

• ……………………………………………………… 

• ……………………………………………………… 

• ……………………………………………………… 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

CPV  45262311-4  betonowanie konstrukcji 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem fundamentów, 

• wykonywaniem konstrukcji nośnej (ścian, słupów, podciągów, stropów itp.) 

• wykonywaniem innych konstrukcji, np. schodów, szybów windowych itp. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

Szczególnymi pracami towarzyszącymi będzie wykonywanie szalunków. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• żelbet – wyrób powstały przez zalanie stalowego zbrojenia betonem, 

• beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w 

wyniku hydratacji cementu, 

• receptura - skład mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i 

obliczeń, tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie 

czynników zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, 

kwasoodporności, żaroodporności, izolacyjności cieplnej), 

• klasa betonu – gwarantowaną wartość wytrzymałości na ściskanie, 

• beton zwykły: 

- o ciężarze objętościowym od 2.200 do 2.600 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem 

kruszyw naturalnych i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) 

stosowany do wykonywania elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 

- o ciężarze objętościowym od 2.000 do 2.200 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem 

kruszyw porowatych (np. keramzyt) – do wykonywania elementów o podwyższonej 

izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, pustaków ściennych i stropowych, 

• beton ciężki – o ciężarze objętościowym większym niż 2.600 kg/m³, wykonywany z 

zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych), 

stosowany jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania jonizującego, 

• beton lekki – o ciężarze objętościowym do 2.000 kg/m³, wykonywany z zastosowaniem lekkich 

kruszyw oraz beton komórkowy. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów 

ściennych i stropowych średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i 

drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane nadproża), 

• beton komórkowy - beton o wysokiej porowatości, wytwarzany z cementu, piasku, wody i 

środka pianotwórczego, 

• beton polimerowy – beton, który zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony 

cementowo – polimerowe – zawierają spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów), 

stosowane są w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krótkim czasie betonu o 

wysokiej wytrzymałości i niskiej kurczliwości podczas wiązania, 

• włóknobeton – beton, który oprócz kruszyw naturalnych zawiera włókna stalowe, szklane lub 

syntetyczne, stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemysłowych, 

• żużlobeton – beton z dodatkiem rozdrobnionego żużlu do kruszywa 

• asfaltobeton – beton bez cementu i wody, ale zawierający asfalt, mączkę mineralną, piasek, 

grysy kamienne i żwir – stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych, 
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• beton autoklawizowany (ACC) – beton poddany obróbce cieplnej w środowisku pary wodnej, 

• beton wysokowytrzymały (beton wysokowartościowy, BWW) – beton o wytrzymałości na 

ściskanie powyżej 60 MPa. Do jego produkcji używany jest cement o wysokiej wytrzymałości 

(klasy 52,5) oraz kruszywa łamane ze skał o dużej wytrzymałości (np. granit, bazalt, sjenit), 

• beton ekspansywny – beton, który pęcznieje w trakcie twardnienia, 

• beton samozagęszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypełnienia 

deskowania, otulenia zbrojenia i zagęszczenia się pod własnym ciężarem, bez 

użycia wibratorów. Ten rodzaj mieszanki betonowej charakteryzuje się niskim 

współczynnikiem w/c (stosunek ilości wody do cementu), zwiększoną ilością 

superplastyfikatora, użyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pyłu krzemionkowego oraz 

kruszywem o możliwie niskim punkcie piaskowym, 

• beton architektoniczny - „sichtbeton” – rodzaj betonu samozagęszczalnego, o powierzchni, 

która ze względu na wysokie walory estetyczne, nie wymaga już pokrycia warstwą tynku czy 

innych powłok wykończeniowych, zwykle w kolorze białym, 

• beton przeźroczysty – rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem włóknami 

światłowodowymi, które dają efekt półprzeźroczystego materiału, 

• beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na działanie kwasów, 

• chudy beton - beton podkładowo - wyrównawczy - beton nienośny, służący jako warstwa 

podkładowa pod fundamenty. Układa się ją bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 

10÷15 cm grubości, 

• beton sprężony – element konstrukcyjny powstały przez zalanie betonem zbrojenia wstępnie 

naprężonego (rozciągniętego), 

• strunobeton – rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem pojedynczych strun 

lub całych ich wiązek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej 

wytrzymałości naciąg jest zwalniany, 

• kablobeton - rodzaj betonu sprężonego, powstały przez zalanie betonem kanałów dla kabli 

sprężających. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymałości, do 

kanałów wprowadza się kable i naciąga się je. Kable są mocowane na końcach, a kanały 

wypełniane zawiesiną – zaczynem cementowo – wodnym. Po związaniu zaczynu powstaje 

element monolityczny, w którym beton i stal współpracują ze sobą. Elementy kablobetonowe 

w odróżnieniu od strunobetonowych można sprężać w miejscu ich wbudowania, 

• cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub 

wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie 

otrzymanego spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania, 

• cement portlandzki – CEM I – rodzaj cementu powstały ze zmielonego klinkieru cementowego 

z dodatkiem gipsu (do 5%), 

• cement hutniczy – CEM III – rodzaj cementu powstały z klinkieru portlandzkiego, regulatora 

czasu wiązania, którym może być gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i 

granulowanego żużla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na działanie 
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siarczanów niż cement portlandzki i ma niższe ciepło hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost 

wytrzymałości w czasie, 

• kruszywo - materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego, 

• frakcja – stopień uziarnienia kruszywa, 

• zbrojenie - wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników - np. 

umieszczone w betonie w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie, 

• wodoszczelność - zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi przez niego wody 

będącej pod ciśnieniem. Wodoszczelność betonu zależy w dużej mierze od jego 

porowatości. Beton wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością 

wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności: W-2, W-4, W-

6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda 

przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania 

przepuszczalności wody, 

• woda zarobowa – woda wykorzystywana do zarabiania betonów, mas, zapraw itp., 

• adhezja (łac. adhaesio) – przylgnięcie, przystawanie, łączenie się powierzchni dwóch różnych 

ciał (stałych lub ciekłych) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego, 

• antyadhezja – przeciwdziałanie adhezji,  

• karborund (węglik krzemu) - materiał ceramiczny którego podstawową zaletą jest jego 

twardość, wynosząca 9,5 wg skali Mohsa i bardzo wysoka odporność termiczna, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. elementy z betonu sprężonego (strunobetonowe), zgodne z dokumentacją projektową, 

prefabrykowane w wyspecjalizowanym zakładzie,  

 

2.2. stal zbrojeniowa - stal klas, gatunków i wymiarów określonych w dokumentacji projektowej. 

Pręty stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo pręty 

gładkie odpowiadać muszą normie PN-ISO 6935-1/Ak:1998, a pręty żebrowane normie PN-ISO 

6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.  

Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  

 

2.2.1. do zbrojenia elementów konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszą specyfikacją, zaleca się używać 

gotowe wyroby zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, pręty gięte, pręty zbrojeniowe 

cięte na wymiar, strzemiona i gotowe belki czy słupy. 
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2.3. Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia używany będzie wyżarzony drut stalowy, tzw. wiązałkowy.  

 

2.4. Podkładki dystansowe  

Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosowane będą wyłącznie prefabrykowane, włókobetonowe 

punktowe i/lub liniowe przekładki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia) 

oraz stalowe drabinki dystansowe (do odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od 

górnego). Podkładki dystansowe powinny mieć możliwość przymocowania do prętów.  

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubości stosowane będą włókobetonowe tuleje 

dystansowe, które jednocześnie pozwolą na odzyskanie ściągów szalunkowych. 

 

2.5. Beton – do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z niniejszą specyfikacją 

stosowana będzie wyłącznie gotowa mieszanka betonu, którego klasę określono w projekcie. 

Skład mieszanki betonowej ustalać może jedynie laboratorium, które zostało zaaprobowane 

przez Inżyniera.  

Wymagania dla betonu, w zależności od klasy, podano w poniższej tabeli: 

klasa wytrzymałości dla betonu zwykłego 

Klasa nadzoru Klasa betonu 
wytrzymałość 

charakterystyczna walca 
na ściskanie fck(MPa) 

wytrzymałość 
charakterystyczna kostki 
na ściskanie fck,cube(MPa) 

średnia gwarantowana 
wytrzymałość na 
rozciąganie(MPa) 

1 

C 8/10 8 - - 

C 12/15 12 15 1,6 

C 16/20 16 20 1,9 

C 20/25 20 25 2,2 

C 25/30 25 30 2,6 

2 

C 30/37 30 37 2,9 

C 35/45 35 45 3,2 

C 40/50 40 50 3,5 

C 45/55 45 55 3,8 

C 50/60 50 60 4,1 

3 

C 55/67 55 67 4,2 

C 60/75 60 75 4,4 

C 70/85 70 85 4,6 

C 80/95 80 95 4,8 

C 90/105 90 105 5,0 

C 100/115 100 115 5,2 

Symbol C X / Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymałości charakterystycznej   X 

MPa (np. 20 MPa) oznaczonej na próbkach walcowych i minimalnej wytrzymałości 

charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na próbkach sześciennych. Wytrzymałość 

charakterystyczna to wartość osiągana przez minimum 95% próbek danej partii, jest to 

równoznaczne z 5 % przedziałem ufności. Próbka walcowa musi mieć średnicę 15 cm i 

wysokość 30 cm. Próbka sześcienna musi mieć wymiary 15 cm × 15 cm × 15 cm. 

Symbol C, zgodnie z normą PN-EN 206-1, stosuje się do określenia klas betonów zwykłych i 

ciężkich. Dla betonów lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC. 
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Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastąpionej później przez PN-EN 1992-1-1, tzw. 

Eyrokod 2, przyporządkowywała klasom betonu oznaczanym symbolem „B”, np. B-20 itp. 

równoznaczne oznaczenia symbolem „C” np. C16/20. 

 

Dokumentacja projektowa powinna określać także dodatkowe wymagania dla betonu, które 

również musza być spełnione. Gdyby jednak projekt nie określał takich wymagań, stosowany 

będzie beton określony poniżej: 

• nasiąkliwość - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-

EN 206-1:2003/A1:2005,  

• mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg norm PN-EN 

206-1:2003, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,  

• wodoszczelność - większa od 0,8 MPa (W8),  

• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  

Skład mieszanki betonowej powinien być dobrany w taki sposób, aby przy możliwie 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie betonu, z uwzględnieniem jego zagęsz-

czania przez wibrowanie. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, ustalany 

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie 

okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność, z 

uwzględnieniem zagęszczania przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy 

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustalić 

można w następujący sposób:  

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji, zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c, 

charakteryzującego mieszankę betonową, należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 

wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 

ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

• 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,  

• 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią 

wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 

normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.  

 

2.6. Cement – do wykonywania betonu stosowany będzie cement określony w dokumentacji 

projektowej, a w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak dokładnie cementu 

należy użyć cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  

• dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  

• dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  

• dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normach PN-EN 

197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest), a 

przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi ją zaakceptować Inżynier.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.  

 

2.7. Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie, na umocnionym i 

czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie tym zawartość podziarna nie 

powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogą być większe niż:  

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju 

poprzecznego elementu,  

• 3/4 odległości w świetle między prętami 

zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.  

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza 

się pod warunkiem, że zostały zbadane w placówce badawczej wskazanej przez Inżyniera, a 

wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

• zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,  

• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, wskaźnik 

rozkruszenia:  

• dla grysów granitowych - do 16%,  

• dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  

• nasiąkliwość - do 1,2%,  

• mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
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• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki - do 0,1 %,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-EN 1744-1:2010.  

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna mieścić się w 

granicach:  

• do 0,25 mm – 14÷19%,  

• do 0,50 mm – 33÷48%,  

• do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

• zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

• zawartość związków siarki - do 0,2%,  

• zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  

• zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

normy PN-EN 1744-1:2000,  

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,  

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-0671412:1976,  

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych,  

• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978. 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić jedynie po uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, PN-

EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej 



 

  

                  strona STWiOR 74 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

betonu.  

2.8. Woda zarobowa 

Przewiduje się czerpanie wody z wodociągów miejskich, w związku z czym woda nie wymaga 

żadnych dodatkowych badań. W każdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.  

 

2.9. Domieszki i dodatki do betonu  

W zależności od potrzeby zaleca się stosowanie domieszek chemicznych o działaniu:  

• przyśpieszającym wiązanie (np. przeciwmrozowym), 

• opóźniającym wiązanie (zapobiegającym powstawaniu rys skurczowych), 

• napowietrzającym (w celu zwiększenia odporności na wpływ warunków atmosferycznych), 

• uszczelniającym, 

• uplastyczniającym (do betonu architektonicznego) 

• upłynniającym (do betonu samozagęszczającego się) 

• ograniczającym powstawanie wykwitów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych, np. napowietrzająco-

uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających itp. 

 

2.10. Środki antyadhezyjne 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją stosować należy środki łatwo biodegradowalne, przeznaczone 

do danego rodzaju szalunków (nasiąkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni 

betonowych (do betonów architektonicznych stosować należy najlepsze z możliwych środków 

antyadhezyjnych). Środki do szalunków stalowych spełniać powinny wymogi normy PN-B-

19305:1996. 

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast środków antyadhezyjnych 

stosować należy specjalne wykładziny szalunkowe, o minimalnej przyczepności do betonu, 

wykonane z włókien polipropylenowych, które tworzą warstwę o dużej liczbie porów o 

kontrolowanej wielkości, które przepuszczają wodę i powietrze (ale nie cement i piasek), np. 

Zemdrain® firmy Max Frank lub równoważne. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• zestaw szalunków  

• giętarki, prostownice, wiązałki do zbrojenia, 

• zgrzewarki, spawarki, 

• betoniarki o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych), 
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• pompy i specjalne pojemniki do betonu, 

• wibratory do zagęszczania betonu, 

oraz drobny sprzęt budowlany taki jak pace, kielnie itp. 

Wykonawca powinien dysponować także agregatem prądotwórczym na wypadek przerwy w 

dostawie energii w trakcie betonowania i zestawem przenośnych reflektorów na wypadek 

przedłużającego się betonowania, którego nie można przerwać. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

4.1. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy prowadzić przy pomocy mieszalników samochodowych 

(tzw. gruszek). Zabrania się transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami 

skrzyniowymi itp. Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 

być dłuższy niż:  

• 90 min. - przy temperaturze +15°C,  

• 70 min. - przy temperaturze +20°C,  

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy specjalnych pomp 

do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. Zastosowane pompy nie 

mogą zmieniać ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do 

pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna 

być kontrolowana w czasie rozładunku. Inżynier może odrzucić transport betonu jeśli nie będzie 

on odpowiadał opisanym wyżej wymaganiom. 

 

4.2. Cement 

Cement przewożony może być wyłącznie środkami transportu odpornymi na warunki 

atmosferyczne. Worki cementu powinny być składowane w magazynie zamkniętym (budynku 

lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i ścianach), mającym suche i czyste podłogi 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 

składowanie cementu na terenie składu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na 

otwartym terenie) pod warunkiem zapewnienia twardego i suchego podłoża, odpowiednio 

wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia boków przed opadami 

atmosferycznymi. Cement luzem powinien być składowany w specjalnym magazynie 

(zbiornikach stalowych lub żelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
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cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno, w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

 

4.3. Zbrojenie 

Elementy do zbrojenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem 

że ich gabaryty na to pozwalają. W żadnym wypadku nie wolno przewozić elementów luźno 

zwisających na jezdnię. Gotowych siatek czy innych elementów zbrojarskich nie wolno zaginać 

w czasie transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Przygotowanie szalunków 

Wszystkie elementy szalunków (deskowania, dźwigary, podpory, zastrzały itp.) muszą tworzyć 

system. Szalunki należy wykonać według projektu technologicznego, opracowanego na podsta-

wie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt taki należy do obowiązków Wykonawcy i 

podlega uzgodnieniu z Projektantem.  

Konstrukcja szalunków powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

• szybkość betonowania,  

• sposób zagęszczania,  

• obciążenia pomostami roboczymi.  

Konstrukcja szalunków powinna spełniać następujące warunki:  

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

• zapewniać jednorodną, płaską powierzchnię betonu,  

• zapewniać odpowiednią szczelność,  

• zapewniać łatwy montaż i demontaż,  

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Szalunki powinny być wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub 

brzozowo-świerkowej. Odpowiednio grubej elementy muszą być wykonane z krzyżowo 

klejonych fornirów (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i być obustronnie powlekane wzmocnioną 

żywicą fenolową o gramaturze min. 100 gr/m2 (dla betonów architektonicznych film po stronie 

"prawej" tj. do betonu, powinien mieć gramaturę nie mniejszą niż 500 gr/m2). Wszystkie 
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krawędzie muszą być zabezpieczone lakierem. Dopuszcza się również systemy szalunkowe z 

elementów stalowych, aluminiowych i plastikowych, a w uzasadnionych przypadkach na część 

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. o min. grubość 32mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z 

dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Przygotowując szalunki należy przewidzieć sfazowania, chyba że dokumentacja projektowa 

wyraźnie nakazuje inaczej. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami 

okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem specjalnych wykładzin.  

W trakcie wykonywania szalunków zaleca się także przewidzieć na podstawie dokumentacji 

projektowej i odpowiednio przygotować wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty 

instalacyjne, otwory montażowe itp. 

 

6.1. Montaż zbrojenia  

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudowywać stali mocno zardzewiałej, zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej czy stali, która była wystawiona na 

działanie słonej wody. W takim przypadku pręty przed ich użyciem należy oczyścić. Elementy 

zabłocone należy przemyć strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone należy polać wodą 

ciepłą. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal 

pokrytą łuszczącą się rdzą czyści się przez piaskowanie, ewentualnie ręcznie np. szczotkami 

drucianymi. Elementy zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Możliwe są również inne 

sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inżyniera.  

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  

Pręty do zbrojenia powinny być proste. Dopuszcza się prostowanie prętów, pod warunkiem, że 

wielkość miejscowego odchylenia osi pręta od linii prostej nie będzie większa niż 4 mm.  

Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów musi odbywać się na specjalnych giętarkach. Na zimno, na budowie, można 

wykonywać gięcie prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o większej średnicy powinny być 

odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.  

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 

wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. W miejscach zagięć i załamań elementów 

konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 

należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na 

ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
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Układ zbrojenia w szalunkach musi umożliwiać jego dokładne i równe otoczenie przez beton. W 

tym celu zbrojenie układa się na specjalnych punktowych lub liniowych podkładkach 

dystansowych. Dla zapewnienia równego odstępu miedzy dolną, a górną warstwą zbrojenia 

stosuje się specjalne drabinki dystansowe. Po ułożeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie 

prętów względem siebie i względem deskowania nie może już ulec zmianie. W tym celu 

podkładki dystansowe wiąże się do zbrojenia.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 

dopiero w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest także chodzenie po 

wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej i jeśli wymagania p.poż. na to pozwalają, 

minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 

żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

• 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

• 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

• 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

• 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  

• 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Ze względu na wymogi ochrony p.poż. wielkość otuliny w elementach żelbetowych należy 

dobrać zgodnie z instrukcją ITB 409/2005 - Projektowanie elementów żelbetowych i murowych 

z uwagi na odporność ogniową. 

Jeśli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych prętów, albo przygotowanych w ten 

sam sposób gotowych słupów czy belek, wówczas należy je zmontować na placu budowy z 

odpowiednio wygiętych prętów zbrojeniowych. Pręty należy łączyć w sposób określony w 

dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać 

lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używać 

można do łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować 

drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 

skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.  

6.2. Roboty betoniarskie  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

• prawidłowość wykonania szalunków, stępli, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

• prawidłowość wykonania zbrojenia,  

• zgodność rzędnych z projektem,  

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,  

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
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• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),  

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego 

wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.  

 

6.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w dokumentacji i ST wymagania.  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością do:  

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 

najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się potwierdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 75cm. W przypadku, gdy 

wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy,  

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5~8 cm 
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w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 sekund, 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5m.  

• belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z Projektantem. Podobnie uzgodnić należy ukształtowanie powierzchni betonu w 

przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

 

6.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba że rejon 

robót jest zabezpieczony przed opadami np. namiotem, plandeką itp. 

 

6.5. Pielęgnacja betonu  
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C nale ży nie później niż po 12 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze 

otoczenia +15°C i wy ższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 

i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

 

6.6. Wykańczanie powierzchni betonu  

Ostre krawędzie betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych po rozdeskowaniu 

powinny być bezzwłocznie oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 

i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

 

Elementy betonowe i żelbetowe, po wykonaniu muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 

między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 

6.7. Tolerancja wykonania  

Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie narzuca inaczej to należy przyjąć 2 klasy tolerancji, 

nazwane N1 i N2. Klasa N2 obowiązywać będzie dla elementów szczególnie istotnych z punktu 

widzenia niezawodności konstrukcji i o poważnych konsekwencjach w przypadku jej 

zniszczenia oraz betonów architektonicznych. 

  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące.  

 

6.7.1. System odniesienia  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty 

pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejsz ą specyfikacj ą: 
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6.7.2. Fundamenty (ławy-stopy)  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe 

niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 

6.7.3. Słupy i ściany  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w 

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w m) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż:  

• ± 20 mm przy L ≤ 30 m,  

• ± 0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m,  

• ± 0,10 (L +500) przy L ≥ 500 m.  

d) dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  

• ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

• ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  

e) dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 

powinno być większe niż:  

• ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.  

 

6.7.4. Belki i płyty  

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być 

większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być 
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większe niż:  

• ± U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,   

• ± U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

d) dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

e) dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

f) dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno 

być większe niż:  

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

g) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:  

• ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  

• ± 0,5 mm (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  

• ± 0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.  

 

6.7.5. Przekroje  

a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż:  

• ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,  

• ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

b) dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 

oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

• ± 0,041Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

• ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:  

• - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.  

• - 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe 

niż:  

• -10 mm przy klasie tolerancji N1.  

• -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

6.7.6. Powierzchnie i krawędzie: 
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a) dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 2-

metrowym odcinku nie powinny być większe niż:  

• 7 mm przy klasie tolerancji N1 

• 5 mm przy klasie tolerancji N2 

b) dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku 

nie powinny być większe niż: 

• 15 mm przy klasie tolerancji N1 

• 10 mm przy klasie tolerancji N2 

c) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

25-centymetrowym odcinku nie powinny być większe niż:  

• 5 mm przy klasie tolerancji N1 

• 2 mm przy klasie tolerancji N2 

d) dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 25-

centymetrowym odcinku nie powinny być większe niż:  

• 6 mm przy klasie tolerancji N1 

• 4 mm przy klasie tolerancji N2 

e) dopuszczalne odchylenia elementu o długości L [mm] powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

• L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1 

• L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2 

 

f) dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno być 

większe niż:  

• 4 mm przy klasie tolerancji N1 

• 2 mm przy klasie tolerancji N2 

 

6.7.7. Otwory i wkładki  

a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:  

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.8. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.8.1. Badania kontrolne stali zbrojeniowej 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

muszą być podane:  

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg nazewnictwa użytego w normie, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej, 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 

dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  

• znak wytwórcy,  

• średnica nominalna,  

• znak stali,  

• numer wytopu lub numer partii,  

• znak obróbki cieplnej.  

  

6.8.2. Badania kontrolne betonu 

Konsystencję mieszanki sprawdza się dwukrotnie, podczas projektowania jej składu i następnie 

przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania:  

• metodą Ve-Be,  

• metodą stożka opadowego.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w 

stosownych normach nie mogą przekraczać:  

• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

• ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji 

plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
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Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg norm          PN-

EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-

1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczać:  

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

• wartości 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  

• wartości 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w liczbie 

nie mniejszej niż:  

• 1 próbka na 100 zarobów,  

• 1 próbka na 5.000 m3 betonu,  

• 3 próbki na dobę,  

• 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-

1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się natomiast 

pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 

krótszym niż od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-

EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 

próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 

sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 

okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, 
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PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 

1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może 

być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 

betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 

boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać 

w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 

206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, 

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 

ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. Badania powinny obejmować:  

• badanie składników betonu,  

• badanie mieszanki betonowej,  

• badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań podano poniżej:  

Rodzaj badania 
Metoda 

według badania 
Termin lub częstość badania 

Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

- obecności grudek 

- wytrzymałości 

 

PN-EN 196-3+A1:2009, 

PN-EN 196-6:1997, 

PN-EN 196-1:2006. 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

jw. 

2) Badanie kruszywa 

- składu ziarnowego 

- kształtu ziaren 

- zawartości pyłów 

- zawartości zanieczyszczeń 

- wilgotności 

 

PN-EN 933-1:2000, 

PN-EN 933-3:1999, 

PN-EN 933-9:2001, 

PN-B-06714-12:1976, 

PN-EN 1097-6:2002. 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 
Przy rozpoczęciu robót i w 

przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480-2:2008  

Badanie mieszanki 
betonowej Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 
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jw. Konsystencja jw. 
Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 

jw. Zawartość powietrza jw. jw. 

Badanie betonu 1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach jw. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii betonu 

jw. 
2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 

nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005, PN-EN 
12504-2:2002. 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 

Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania 

konstrukcji i raz na 5 000 m3 
betonu 

jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 

jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.8.3. Badania kontrolne cementu 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom:  

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości 

wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-3+A1:2009, PN-EN 196-6:1997,  

• sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  

• wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,  

• wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.  

Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 

niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.  

W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być 

użyty do wykonania betonu.  

 

6.9. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

Na tym etapie przede wszystkim należy dokonać odbioru szalunków. 
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6.10. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.10.1. kontrola zbrojenia 

Zbrojenie, przed betonowaniem, podlegać będzie obowiązkowemu odbiorowi. Kontrola 

zbrojenia polega na sprawdzeniu jego zgodności z dokumentacją projektową i podanymi w 

niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, 

gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny,  

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  

• długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%,  

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 

liczby na tym pręcie,  

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

 

6.3. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

W przypadku: 

• stwierdzenia pęknięć lub rysy na elementach konstrukcyjnych, 

• nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem są wolne przestrzenie stwierdzone po 

rozszalowaniu, 

• przewibrowania, czego efektem jest układ frakcji widoczny po rozszalowaniu, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.5. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.6. Normy: 

 

10.6.1. Normy dotyczące robót betonowych i żelbetowych 

• PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i żelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy odbiorze 

(norma wycofana bez zastąpienia), 

• PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły 

dla budynków, 

• PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty z betonu -- 

Obliczanie i reguły konstrukcyjne 

• PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Wymagania i badania 

• PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastąpienia), 

• PN-B-19305:1996 Środki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementów z betonu kruszywowego i 

komórkowego 
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10.6.2. Normy dotyczące betonu 

• PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, 

• seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu, 

• seria norm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach, 

• seria norm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, 

• seria norm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 

 

10.6.3. Normy dotyczące stali zbrojeniowej 

• PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

• PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty gładkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

• PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 

• PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 

 

10.6.4. Normy dotyczące cementu 

• PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

• PN-EN 197-2:2002 Cement -- Część 2: Ocena zgodności 

• PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems 

• seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,  

 

10.6.5. Normy dotyczące kruszyw 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

• PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i żwiry filtracyjne - Wymagania techniczne, 

• PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy, 

• seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne – Badania, 

• seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw, 

• seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw, 

• PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna, 

 

10.6.6. Normy dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych  

• PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Podstawowe 

zasady projektowania, 

• PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Nazwy i 

określenia 

• PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Zasady 

diagnostyki konstrukcji 

• PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Ochrona 

materiałowo-strukturalna -- Wymagania 

• PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- 

Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru 

• PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metoda 

badania przyczepności powłok ochronnych 

• PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i żelbetowe -- Metody 

badania przepuszczalności pary wodnej przez powłoki ochronne 
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10.6.7. Normy dotyczące wody 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu, 

 

10.6.8. Normy dotyczące elementów tymczasowych 

• PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki 

wykonania i ogólne zasady projektowania 

• PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne parametry 

• PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

• PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe 

• PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: 

Złącza do rur. Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: 

Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: 

Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- 

Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady 

projektowania 

• PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne 

wyrobów 

• PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2: Specjalne metody 

projektowania konstrukcji 

• PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiórobetonu -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe 

• PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogólne wymagania i badania 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

• IBDiM 2010-02-1825 podkładki włóknobetonowe 

 

10.7. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wyd. Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcja ITB nr 409/2005 – Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową, 

• Odporność ogniowa konstrukcji budowlanych – Instytut Wydawniczy CRZZ, 

• Jamroży Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 

• Jagiełło-Kowalczyk M., Jamroży Z.: Beton architektoniczny, w: „Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,  

• Loegler, R. (2000): „Betonowe oblicze architektury”. Konferencja „Beton na progu nowego milenium”, Kraków, 9-10 

listopada 2000. 

• Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentów Cementu dotyczące przetargów, 

wykonania i odbiorów betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Köln 1997, 

• Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. II No. 2, 2000, Wichita-Kansas, 

• Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association, 

• Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i środki pielęgnacji betonu w formach i “in situ”, XVII Ogólnopolska Konferencja 

„Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustroń, 20-23.02.2002r. 

• Wójcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: „Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15. 

• Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r. 

• Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002, 

• Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006, 
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• Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European Ready 

Mixed Concrete Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal, 

• Schmincke P.: Sichtbeton – gewußt wie, „Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290, 

• Zhang Y.: Mathodology for Aesthetic Repair and Rehabilitation of Arcuitectural Concrete, University of Johannesburg, 

February 2005, 

• Czrnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków 2002, 

• Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy, XXIII konferencja naukowo-

techniczna „awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje 23-26.05.2007 

• Neville, A. (2000): „Właściwości betonu”. Polski Cement, Kraków 2000 

• Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993 

• Pogan, K. (2000): „Nowe upłynniacze – nowe możliwości w technologii betonu”. Przegląd Budowlany, lipiec-sierpień 

2000 

• Pogan, K. (2005): „Nowości w technologii betonu – beton samozagęszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi 

(RPC)”. Renowacje i Zabytki, nr IV’2005 

• Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczące betonów i technologii betonowania fasad betonowych (beton 

architektoniczny)”. Opracowanie ADDIMENT Polska, 

• Dąbrowska H. Ocena przydatności wody do celów budowlanych, Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we 

Włocławku, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.03 - KONSTRUKCJE STALOWE 

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru konstrukcji 

stalowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem konstrukcji nośnych, ze stali walcowanej i zimnogiętej, 

• wykonywaniem innych konstrukcji stalowych, podkonstrukcji itp. 

• kładzeniem warstw nośnych z blach trapezowych 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  



 

  

                  strona STWiOR 95 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak: 

• stal – stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o 

zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, 

• stal walcowana – ogół wyrobów stalowych, powstałych w hucie, w trakcie tzw. walcowania, 

czyli zgniatania rozgrzanej stali między obracającymi się walcami, 

• stal zimnogięta - ogół wyrobów stalowych, powstałych przez obróbkę blach stalowych, np. 

gięcie, ew. prasowanie, 

• stal nierdzewna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych na 

korozję, 

• stal kwasoodporna – grupa stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, odpornych 

na  działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego, 

• blacha trapezowa – arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w 

przekroju formę trapezu, 

• blacha falista - arkusze blachy, wygięte fabrycznie w równoległe pasy, tworzące w przekroju 

formę sinusoidy, 

• cynkowanie – pokrywanie stali cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją 

powodowaną działaniem wody i powietrza, 

• spawanie - łączenie materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie, 

• zgrzewanie - łączenie materiałów przez miejscowe dociskanie łączonych elementów przy 

jednoczesnym podgrzewaniu wystarczającym do doprowadzenia łączonych materiałów do 

stanu plastyczności (ciastowatości), 

• nitowanie - łączenie materiałów poprzez trzpienie, tzw. nity, włożone w wywiercone w obu 

materiałach otwory, z wyrobionymi z obu stron łbami, uniemożliwiającymi rozłączenie 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Wyroby stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie (i ew. przeciwpożarowo) zgodnie z 

odrębną specyfikacją. 

 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. Stal walcowana - powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 

powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
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pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 

zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 

chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

• mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

• nie przekraczają: 

a) 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm, 

b) 0,7 mm dla walcówki o większej grubości 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to własności mechaniczne i 

technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025-2:2007, PN-EN 

10025-1:2007. 

 

2.2. Stal zimnogięta – wymagania analogiczne do stali walcowanej 

 

2.3. Połączenia 

Jako łączniki mogą występować połączenia spawane lub/i połączenia na śruby. Wszystkie 

łączniki winny być cechowane. Śruby i nakrętki muszą mieć wywalcowane cechy na główkach. 

 

2.3.1. Materiały do spawania 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do spawania konstrukcji ze stali 

zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-M-

69430:1991. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 

stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 

Elektrody powinny mieć: 

• zaświadczenie jakości 

• spełniać wymagania norm przedmiotowych 

 

2.3.2. Śruby 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to do skręcania konstrukcji stalowych 

należy stosować: 

1. śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN ISO 4014:2004 średniodokładne klasy: 

a) dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II; 

b) dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II; 

• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998; 

• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 

• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

2. śruby fundamentowe wg PN-M-85061:1972 zgrubne rodzaju W; Z lub P 

3. nakrętki sześciokątne wg PN-EN ISO 4034:2004; 

• własności mechaniczne wg PN-EN ISO 898-6:2003, PN-EN 20898-2:1998; 

4. podkładki okrągłe zgrubne wg PN-EN ISO 7091:2003; 
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5. podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-M-82009:1979; 

6. podkładki klinowe do ceowników wg PN-M-82018:1979; 

 

2.5. Blacha trapezowa – wysokość i kształt fali (skoku) oraz grubość zgodnie z dokumentacją 

projektową. Blachy powinny być fabrycznie pokryte warstwą PE lub plastisolu. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

3.1. Sprzęt do robót spawalniczych 

Sprzęt spawalniczy, planowany do użycia przez Wykonawcę, powinien umożliwiać wykonanie 

złączy zgodnych z dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania. Mogą to być: 

• półautomaty spawalnicze MIG/MAG, 

• urządzenia do spawania metodą TIG, 

• spawarki elektrodowe (MMA) zarówno transformatorowe, jak i inwertorowe, 

• przecinarki plazmowe, 

• uchwyty do urządzeń (MIG, TIG, plazma), 

• palniki gazowe (do cięcia ,spawania, lutowania, podgrzewania oraz inne), 

• reduktory gazowe, 

• przecinarki półautomatyczne, 

• lutownice (elektryczne oraz gazowe) 

Do prac spawalniczych używać należy osobistego sprzętu ochronnego, jak maski spawalnicze, 

przyłbice spawalnicze, rękawice, fartuchy, szybki spawalnicze i inne. 

Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko takie musi być wcześniej odebrane przez uprawnioną osobę. 

 

3.2. Sprzęt do połączeń na śruby 

Sprzęt planowany do użycia przez Wykonawcę do połączeń śrubowych powinien umożliwiać 

wykonanie złączy zgodnych z dokumentacją projektową i przyjętą technologią spawania.  

Mogą to być: 

• wkrętarki ( elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne ), 

• klucze ( francuskie i szwedzkie ) 

3.3. Pozostały sprzęt: 

• nożyce elektryczne, przeznaczone do cięcia arkuszy blach stalowych - gładkich i 

kształtowych, 

• ręczne przecinarki elektryczne do metalu, 
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• wkrętarki do śrub samonaprowadzających, 

• osadzaki prochowe do kołków wstrzeliwanych,  

• szlifierki, 

• wiertarki, wiertnice, wkrętarki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Niniejsza specyfikacja zakłada, że transport zarówno gotowych (sprefabrykowanych) konstrukcji 

jak i pojedynczych wyrobów odbywać się będzie dostosowanymi do tego środkami transportu. 

Dla wyrobów ponadgabarytowych zapewnić należy specjalne środki transportu, pilotowane 

przez odrębne pojazdy. Trasa przejazdu takiego transportu musi być wcześniej przewidziana i 

uzgodniona z właściwymi jednostkami. 

Załadunek/wyładunek większych wyrobów dostarczanych na budowę, powinien być 

prowadzony żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 

wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą trawersów i zawiesi 

oraz usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. 

powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie transportu należy:  

• tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia, aby element nie mógł doznać trwałych 

odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  

• podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych 

z ostrymi krawędziami elementów,  

• przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, aby osoby prowadzące 

załadunek/wyładunek miały kontrolę nad kierunkiem ustawienia danego elementu. 

 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania po-

winny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po jej nadejściu, segre-

gować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji, jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek, 

na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie (elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu). 

Elektrody składować w magazynie w opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. Prace należy prowadzić w sposób zgodny z niniejszą 

specyfikacją i dokumentami odniesienia ( wyszczególnionymi w punkcie 10 ).  

 

Na podstawie otrzymanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przygotować:  

• rysunki warsztatowe, 

• projekt technologii spawania, 

• projekt montażowy 

 

Technologia spawania powinna być opracowana przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.: 

• dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie 

ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych, jak i 

montażowych; 

• określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. 

Wszystkie ww. opracowania uzupełniające winny być uzgodnione z Projektantem. 

 

5.3. Cięcie 

Ciecia elementów konstrukcyjnych można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń 

automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy wyrównać i stępić 

przez wyokrąglenie. Przy cieciu tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te 

brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. Brzegi po 

cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 

metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

Cięcia cienkich blach (trapezowych i płaskich) dokonywać można wyłącznie przeznaczonymi do 

tego specjalnymi nożami elektrycznymi. 

 

5.4. Prostowanie i gięcie 

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie 

krzywizny „R” są mniejsze niż dopuszczalne wartości. Nie dopuszcza sie odkształcania na 

zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm.  

W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po 

podgrzaniu do temperatury nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien by ć 

od 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony. Chłodzenie elementów musi odbywać sie 

wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C (zabrania si ę chłodzenia wodą).  

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.  

 

Blachy trapezowe mogą być gięte wyłącznie w zakładzie wytwórczym. 
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5.5. Przygotowanie elementów do spawania. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem 

tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle 

gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie ciecia wg PN-EN ISO 9013:2008 nie były 

większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większa niż 

1,5mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie 

(np. przez szlifowanie) na głębokość 1mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować 

zgodnie z PN-M-69014:1975, oraz PN-EN ISO 9692-2:2002. 

 

5.6. Roboty spawalnicze. 

Roboty spawalnicze prowadzić należy zgodnie z przygotowanym, w oparciu o normę PN-B-

06200:2002 projektem technologii spawalniczej.  

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych 

gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

Wykonanie spoin: 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

• o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

• o 5% – dla spoin czołowych 

• o 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 

granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

Wymagania dodatkowe takie jak: 

• obróbka spoin 

• przetopienie grani 

wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne: 

spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. 

Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, 

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i 

ponowne ich wykonanie. 

 

5.6.1. Połączenia na śruby 

Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na 

dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie 
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przylegać do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek 

i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. 

Śruba w otworze nie powinna przesuwać się, ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.7. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan fundamentów, kompletność 

i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia.  

 

5.8. Składanie zespołów 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w 

miejscach, które po montażu będą niedostępne (powłoki antykorozyjne wykonać należy zgodnie 

z odrębną specyfikacją).  

 

5.9. Tolerancja wykonania. 

Tolerancje wykonania nie mogą być gorsze niż określa to z norma PN-B-06200:2002.  

Stosowany sprzęt i metody i powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności 

zespołów i wykonania połączeń według poniższych tabeli: 

Tabela 1 

wymiar nominalny mm 
dopuszczalna odchyłka wymiaru [mm] 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1.000-.2000 

2.000-4.000 

4.000-8.000 

8.000-16.000 

16.000-32.000 

powyżej 32.000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

12 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

25 

 

Tabela 2 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 

odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 

strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niż 15 mm 

odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 

Nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość) 0,001 długości, lecz nie więcej jak 10 mm 

skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów przekroju elementu) 

0,002 długości, lecz nie więcej niż 10 mm 



 

  

                  strona STWiOR 102 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

odchyłki płaskości półek, ścianek środników i innych 
płaszczyzn elementów 2 mm na dowolnym odcinku 1000 mm 

wymiary przekroju do 0,01 wymiaru, lecz nie więcej niż 5 mm 

przesunięcie środnika 0,006 wysokości 

wygięcie środnika 0,003 wysokości 

 

5.10. Montaż blach trapezowych. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na płatwiach w ten sposób, aby szersze dno 

bruzdy było na spodzie. 

Do mocowania blachy trapezowej do łat należy stosować specjalne nierdzewne lub 

ocynkowane wkręty samowiercące, z podkładką ze specjalnej gumy EPDM, która nie 

przepuszcza wody, nie starzeje się i nie zmienia pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Wkręty należy mocować na dole fali arkusza blachy ( w miejscu gdzie blacha dotyka łaty 

nośnej). Arkusz musi być przykręcony do płatwi nośnej na prawej i dolnej krawędzi w każdym 

dnie fali, na kalenicy w co drugiej, a na pozostałej powierzchni w szachownicę. 

Średnie zużycie wkrętów wynosi 8 szt./m2. Kolejność układania arkuszy odbywa się pasami od 

okapu do kalenicy. Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150mm 

dla pochylenia połaci większego lub równego 35% i nie mniej niż 200mm - dla pochylenia 

mniejszego od 35%.  

W przypadku uszkodzenia – zarysowania powłoki należy bezwzględnie uszkodzone miejsce 

zabezpieczyć tj. odtłuścić i nanieść farbę zaprawową 

Chodzenie po blasze należy ograniczyć do minimum, stawiając stopy w miękkim i czystym 

obuwiu.  

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Badania kształtowników stalowych powinny być prowadzone na budowie, na podstawie atestu, 

w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

• znak wytwórcy 

• profil 
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• gatunek stali 

• numer wyrobu lub partii 

• znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

 

Badania gotowych elementów wykonywanych poza budową, powinny być prowadzone w formie 

oględzinach u Wytwórcy i sprawdzeniu wyników wszystkich badan przewidzianych w programie 

wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić: 

• rysunki warsztatowe; 

• dziennik wytwarzania; 

• atesty użytych materiałów; 

• świadectwa kontroli laboratoryjnej; 

• protokoły odbiorów częściowych; 

• inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania. 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

W szczególności skontrolować należy prawidłowość wykonania fundamentów. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

• gotowe elementy konstrukcji, wykonywane w wytwórni, poza budową - każdą taką konstrukcję 

należy zbadać pod względem jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, zgodności z 

projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 

należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy, 

• prawidłowość wykonywania połączeń spawanych, 

a) doczołowych: 

pełnej 100% kontroli radiograficznej podlegają wszystkie spoiny, którymi należy łączyć 

poszczególne elementy ram, oraz spoiny w narożach ram i w obrębie stóp słupów - 

klasa wadliwości W2. 20% pozostałych spoin należy również sprawdzić radiograficznie 

- klasa wadliwości W3, a resztę poprzez oględziny. 

b) pachwinowych: 

15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badan 

magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, względnie ultradźwiękowych. Klasa 
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wadliwości tych spoin (wg PN-EN 970:1999) winna być gorsza niż W2 dla ram i W3 dla 

pozostałych elementów. 

c) pozostałych: 

pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub 

pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. W przypadku, gdy w 15% partii spoin 

podlegających szczegółowej kontroli okaże sie znaczna ilość spoin nie spełniających 

warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć. 

• prawidłowość oczyszczenia pod powłoki ochronne (wg odrębnej specyfikacji), 

• prawidłowość montażu – zakres badań powinien być taki sam, jak przy kontroli konstrukcji w 

wytwórni 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

Badania po wykonaniu konstrukcji powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badan z całego okresu realizacji, w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 

zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200:2002 oraz innych norm technicznych. 

 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• podpory konstrukcji, 

• odchyłki geometryczne układu, 

• jakość materiałów i spoin, 

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych (zgodnie z odrębną specyfikacją), 

• stan i kompletność połączeń 

 

6.3. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• odchyłki wykonania konstrukcji przekraczają dopuszczalną tolerancję, 

• konstrukcje zagrażają bezpieczeństwu 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych, 

- techniki montażu (technologii spawania, opracowany przez specjalistę spawalnictwa), 

- organizacji montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

• PN-B-06200:2002 i PN-B-06200:2002/Ap1 :2005 Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- 

Wymagania podstawowe 

• PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy 

• PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych 

• PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 

• PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy 

spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 

• PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych trudnordzewiejących 

• PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne 

dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 

• PN-H-93407:1991 Stal -- Dwuteowniki walcowane na gorąco 

• PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco -- 

Tolerancje kształtu i wymiarów 
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• PN-EN 10034:1996 i PN-EN 10034:1996/Ap1 :1999 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe i odchyłki kształtu 

• PN-H-93419:2006 i PN-H-93419:2006/Az1:2009 oraz PN-H-93452:2006 Dwuteowniki stalowe równoległościenne 

walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93453:2004 Spawane dwuteowniki stalowe 

• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-H-93451:2007 Ceowniki ekonomiczne stalowe walcowane na gorąco -- Wymiary 

• PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 

• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary 

• PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej -- Tolerancje kształtu i wymiarów 

• PN-EN 970:1999 i PN-EN 970:1999/Ap1 :2003 Spawalnictwo -- Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania 

wizualne 

• PN-EN ISO 6947:1999 Spawalnictwo -- Pozycje spawania -- Określanie kątów pochylenia i obrotu 

• PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury 

międzyściegowej i temperatury utrzymania 

• PN-EN ISO 13920:2000 Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i 

kąty -- Kształt i położenie 

• PN-M-69008:1987 Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

• PN-M-69011:1978 Spawalnictwo -- Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -- Podział i wymagania 

• PN-M-69020:1974 Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych 

• PN-M-69023:1990 Spawalnictwo -- Spawanie łukowe stali platerowanych stalą odporną na korozję -- Wytyczne 

projektowania i wykonywania złączy spawanych 

• PN-M-69776:1987 Spawalnictwo -- Określanie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej obrazu na 

radiogramie 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne -- Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek 

• PN-EN 26157-1 i 3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego 

stosowania 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 1: Śruby i śruby dwustronne 

• PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 2: Nakrętki 

• PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 3: Śruby bez łba z gwintem na całej długości oraz podobne części złączne nie podlegające rozciąganiu 

• PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- 

Część 4: Wkręty samogwintujące 

• PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: Nakrętki 

• PN-EN ISO 4042:2001/Ap1:2004 Części złączne -- Powłoki elektrolityczne 

• PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych -- Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym -- 

Gwint zwykły  

• PN-EN 20898-7:1997 Własności mechaniczne części złącznych -- Próba skręcania i minimalne momenty skręcające 

dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm 

• PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

• PN-EN ISO 898-5:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- 

Część 5: Śruby bez łba i podobne gwintowane części złączne nie podlegające rozciąganiu 
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• PN-EN ISO 898-6:2003 Własności mechaniczne części złącznych -- Część 6: Nakrętki z określoną wartością 

obciążenia próbnego -- Gwint drobnozwojny 

• PN-EN 28839:1999 Własności mechaniczne części złącznych -- Śruby, śruby dwustronne i nakrętki wykonane z 

metali nieżelaznych 

• PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Klasy 

dokładności A, B i C 

• PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych -- Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek -- 

Klasy dokładności A i C 

• PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 

• PN-EN ISO 16426:2005 Części złączne -- System zapewnienia jakości 

• PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją -- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 

konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

• PN-B-01808:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Zasady określania uszkodzeń powłok 

zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 



 

  

                  strona STWiOR 108 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

ST.04 - ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45262500-6  Roboty murarskie 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru robót 

murarskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wznoszeniem ścian i szachtów instalacyjnych, 

• zamurowywaniem przestrzeni między konstrukcją żelbetową 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 
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2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne", a ponadto :  

 

2.1. Cegły: 

2..1 Cegła silikatowa pełna i drążona, o wymiarach i klasie określonej w dokumentacji projektowej 

(tolerancja wymiarowa ±2mm), o nasiąkliwości do 16%, odporności na działanie mrozu (po 20 

cyklach - brak uszkodzeń) i gęstości nie większej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 

dla drążonej 

 

2.2. Bloczki 

2.2.1. Bloczki silikatowe drążone, o wymiarach i klasie określonej w dokumentacji projektowej 

(tolerancja wymiarowa ±2mm), o nasiąkliwości do 16%, odporności na działanie mrozu (po 20 

cyklach - brak uszkodzeń) i gęstości nie większej niż 1,5 kg/dm3  

2.2.2. Bloczki z betonu komórkowego, o wymiarach i odmianie określonej w dokumentacji projektowej, 

z betonu wg PN-80/B-06258 (Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem), 

2.2.3. Bloczki betonowe, o wymiarach i marce określonej w dokumentacji projektowej, o nasiąkliwości 

do 10% i wytrzymałość na ściskanie równej 10 MPa, bądź większej 

 

2.3. Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002] 

Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

1. nie należy stosować cementu murarskiego; 

2. w okresie obniżonych temperatur (poniżej +50C) cementu hutniczego; 

3. normy związane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302. 

 

2.4. Wapno [PN-EN 459-1:2003] 

Wapno powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

nie należy stosować wapna zbrylonego. 

 

2.5. Zaprawa  

Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do 

podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-

wapienne powinny spełniać wymagania PN-B-14501:1990. 

 

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
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cement: ciasto wapienne: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1. 1: 0,3: 4 

2. 1: 0,5: 4,5 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem z 

dodatkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.6. Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia z wyjątkiem wód 

mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierają związków siarkowych, kwasowych 

czy zasadowych. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.7. Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 

„Kruszywa do zaprawy”, a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 

b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

 

2.8. Kruszywo mineralne do betonów [PN-EN 12620+A1:2008] 

Kruszywo powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności: 

1. nie zawierać domieszek organicznych i pylastych 

2. posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zależności od 

rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3 odległości w świetle między 
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prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Zalecane 

graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu łączne dla frakcji kruszywa 0÷16 mm, 

0÷32 mm i 0÷63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

3.1. kielnia, młotek murarski, łopata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka; 

3.2. pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, kątowniki murarskie; 

3.3. nożyce do cięcia prętów- ręczne i mechaniczne; 

3.4. kastry na zaprawę, warstwopiony, kielnie, szpachle; 

3.5. poziomice, kątowniki murarskie, bloczki. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Cegły i bloczki należy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad. Miejsca 

składowania powinny być suche i przewiewne oraz zabezpieczać wyroby przed opadami 

atmosferycznymi. Ustawione wyroby należy przymocować do środka transportu (np. pasami 

zabezpieczającymi), aby zapewnić im stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem  

i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Wszelkie materiały przewożone na paletach powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Wymagania ogólne: 

.1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 

wyskoków i otworów; 

.2. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe; 

.3. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l 

cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych; 
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.4. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 

.5. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie; 

.6. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

.7. Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C; 

.8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych winno być z zasady wykonywane mechanicznie, w 

takiej ilości aby zaprawa mogła być zużyta maksymalnie: w ciągu 3 godzin – zaprawa 

cementowo-wapienna i 2 godzin – zaprawa cementowa. 

 

5.2. Wykonywanie murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy 

wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz poziomu i 

pionu. Cegły i bloczki betonowe powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 

suchą – zwłaszcza w okresie letnim – należy cegły przed ułożenie polewać lub moczyć w wodą. 

Wilgotność bloczków betonowych w chwili wbudowania nie może przekraczać 20%.  

 

5.2.1. Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach powinny mieć 

6. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 

mm, a minimalna 10 mm, 

7. 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 

 

Stosowanie polówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w polówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% 

całkowitej liczby cegieł. 

• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru; 

• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
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5.2.2. Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej.  

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 

stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej. 

 

5.2.3. Mury z cegły kratówki. 

Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm. 

Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 

Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 

mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a 

dla spoin pionowych= 5 mm. 

 

5.2.4. Ściany warstwowe 

Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać z wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew 

stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi o 

średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m; 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno- 

epoksydowym; 

Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 

wymaganiami jak dla części wewnętrznych; 

Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 

szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 

grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone 

za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości 

spoin do 3mm. 

 

Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. 

Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Przed 

przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w 

murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze powinno 

zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem pustaków obu warstw 

względem siebie nie mniej niż o 5cm. 



 

  

                  strona STWiOR 114 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 

zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. 

Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i 

stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic 

drzwiowych układa się pierwszą warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była 

ułożona poziomo. Pod ścianką układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się 

na ściankę podczas wylewania podłoża. W płytach należy wykonać wgłębienia na 

usztywniające przepony 

ościeżnicy. Płyty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste 

między ościeżnicą a płytami wypełnia się zaprawą. Ościeżnice stalowe od strony styku ze 

ścianką i zaprawą gipsową należy dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem 

antykorozyjnym. Wykonawca może zaproponować inny materiał na ścianki działowe. Ścianki 

grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej warstwie 

zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe dla ścianek przyjmować wg tabeli poniżej. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji 

polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 

i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane ścianki i ściany; 

• zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodność 

klasy, wymiarów i innych cech; 

• wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu materiału 

pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby szczerb, 

pęknięć, kruszeń. W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez badanie 

makroskopowe należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 

odporności na działanie mrozu); 

• właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu 

budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 

normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

6.1. Kontrola materiałów ceramicznych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
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stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• badanie makroskopowe polegające przez oględzinach materiału, opukiwaniu i mierzeniu: 

• wymiarów i kształtu cegły; 

• liczby szczerb i pęknięć; 

• odporności na uderzenia; 

• przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Odbiór końcowy 

a) Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamurowani i uzupełnienia są wykonane we 

właściwym miejscu i o właściwej grubości,  

b) Sprawdzenie normowe grubości spoiny:  

8. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna 

nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10mm, 

9. 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm, 

10. spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą,  

 

 

c) Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny 

odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tabeli: 

L.p. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów 

[mm] 

Z cegły Z drobno- 
wymiarowych 
elementów z 

betonu 
komórkowego 

Mury 

spoinowane 

Mury 
niespoinowa

ne 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

  na długości 1m 

  na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

  na wysokości 1m 

  na wysokości jednej kondygnacji 

  na całej wysokości ściany 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

 

3 

6 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej 
warstwy muru: 

  na odległości 1m 

  na całej długości budynku 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

 

 

2 

30 
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4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

  na długości 1m 

  na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

 

 

2 

20 

 

 

- 

- 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego): 

  na długości 1m 

  na całej długości ściany 

 

 

3 

- 

 

 

6 

- 

 

 

10 

30 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów 
o wymiarach: 

  

±10 do 100cm 
szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 100cm 
szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

 

d) Przerwy dylatacyjne zapobiegają zarysowaniu konstrukcji w wyniku występowania: odkształceń 

cieplnych, nierównomiernego osiadania lub rożnej odkształcalności sąsiadujących fragmentów 

fundamentów itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzą przez całą 

wysokość konstrukcji, tj. od wierzchu fundamentu do zwieńczenia konstrukcji np. przekryciem 

dachowym. Jeżeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunków 

gruntowych, to dylatacja prowadzona jest również przez fundament. Maksymalne odległości 

między przerwami dylatacyjnymi, związanymi z odkształceniami cieplnymi, dla których to 

wartości nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczeń na odkształcenia cieplne 

określa PN /B-03002. Odległości między przerwami dylatacyjnymi: 

 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

• PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane (norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001  Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy (norma 

wycofana bez zastąpienia); 

• PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; 

• PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

• PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe (norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

• PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 

•  

10.3. Aprobaty techniczne  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 

I~IV, 
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ST.05 - TYNKOWANIE 

45410000-4  Tynkowanie 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem tynków i gładzi gipsowych, 

• wykonywaniem tynków cementowo-wapiennych, 

• wykonywaniem tynków specjalnych,  

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja mogą być: 

2.1. Tynki gipsowe: 

- gips szpachlowy nie wykazujący w ciągu 90 dni od daty wysyłki odchyleń od PN-

B/30042:1997 – „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i 

spełniający następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do stałej masy) ≤5MPa, 

- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 

odsiew na siatce 1mm – 0%, 

- początek wiązania po 30~60 minutach, 

- ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata ≤ 0,5g, 

 

2.2. Tynki cementowo-wapienne, składające się z 3 warstw: 

a) obrzutka – cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek – 1:1:9, 

konstrukcja wg stożka pomiarowego 11cm, 

b) narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:3, konstrukcja wg stożka 

pomiarowego 9~10cm, 

c) gładź - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek – 1:1,5; konstrukcja wg stożka 

pomiarowego 11~13cm, 

 

5.2. Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

a) Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

b) Przygotowanie zapraw do robót murowych nie może być wykonywane ręcznie. Należy 

zastosować urządzenia mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub 

dostarczyć na plac budowy już gotowe zaprawy do bezpośredniego użycia; 

c) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

d) Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

e) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f) Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

5.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

5.4. Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004) 

a. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

b. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

c. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze-

świcie 0,5 mm. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

• kielnie czerpakowe; 

• kielnie gładkie i językowe; 

• młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito; 

• czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 

• mieszarki do zapraw; 

• agregat tynkarski; 

• pompa do zapraw; 

• betoniarka wolnospadowa; 

• łaty; 

• przenośny zbiornik na wodę. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie luzem należy przewozić 

cementowozem, natomiast; 

2. Materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-B-10100:1970. 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-

10100:1970; 

Jeśli w projekcie nie przewidziano inaczej to należy stosować się do zaleceń poniższej tabeli: 

Rodzaj Przeznaczenie 

gładź gipsowa wykańczanie powierzchni betonowych i żelbetowych, np. wykańczanie powierzchni 
słupów, a także spodnia warstwa spoczników i biegów schodowych 

tynk gipsowy ściany i stropy wszystkich pomieszczeń (poza technicznymi i nieogrzewanymi) nie 
wykańczane innym materiałem 

cementowo-wapienny  

IV kategorii 
ściany i stropy pomieszczeń użytkowych o charakterze wilgotnym i mokrym 

cementowo-wapienny 

 III kategorii 
ściany pomieszczeń wykańczanych płytkami oraz ściany i stropy pomieszczeń 
nieogrzewanych 

cementowo-wapienny II kategorii ściany i stropy pomieszczeń technicznych  

 

5.1. Tynkowanie  

Tynki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót, których późniejsze wykonywanie 

mogłoby spowodować uszkodzenia tynków. Prace prowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 – 

„Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca się wykonywanie 

robót w temp. Od+5 do +25oC i pod warunkiem iż w ciągu doby nie nastąpi spadek temp. 

poniżej 0oC. W przypadku gdy warunek ten nie może być spełniony należy stosować środki 

ochronne, jak przy wykonywaniu robót w warunkach zimowych. Jeżeli temperatura jest wyższa 

niż +25oC należy tynki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i zwilżać wodą (min. w 

ciągu pierwszych 3 dni). 

Przygotowanie podłoża: 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych, a następnie obficie zmyć wodą. 
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Podłoże z elementów ceramicznych: 

Spoiny w murze powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10~15mm od lica muru. 

Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub 

zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność. 

Podłoże z monolitycznych betonów kruszynowych: 

Podłoże pod tynk powinno być równe lecz szorstkie. Gładkie podłoże należy naciąć dłutami, a 

następnie oczyścić z pyłu i kurzu.  

  

5.1.1. Tynki cementowo-wapienne 

Tynki takie należy wykonywać mechanicznie w kolejności: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku, 

- mechaniczne wykonanie obrzutki, 

- mechaniczne wykonanie narzuty, 

- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 

- ręczne wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania 

obrzutki. Obrzutkę należy wykonać każdorazowa na ścianach i stropach betonowych i 

żelbetowych.  

Dopuszczalne odchylenia dla tynków cement.-wapiennych podaje poniższa tabela: 

kategori
a tynku 

odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

0, I, Ia nie  podlegają  sprawdzeniu 

II nie większe niż 4mm 
na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 3mm 
na 1m 

nie większe niż 4mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 10mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 4mm na 
1m 

III 

nie większe niż 3mm 
i w liczbie nie 

większej niż 3 na 2-
metrowej łacie 

nie większe niż 2mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wys. oraz nie 
więcej niż 6mm w 
pom. wyższych 

nie większe niż 3mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 3mm na 
1m 

IV, IVf, 
IVw 

nie większe niż 2mm 
i w liczbie nie 

większej niż 2 na 2-
metrowej łacie 

nie większe niż 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wys. oraz nie 
więcej niż 4mm w 
pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej 

niż 3mm na całej 
powierzchni między 

przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 
1m 

 

5.1.2. Tynki gipsowe: 

Tynki gipsowe na betonowych ścianach monolitycznych należy wykonywać jednowarstwowo, a 

średnia grubość warstwy powinna wynosić 8~10mm (min.6mm). Na ścianach murowanych tynki 
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gipsowe można wykonywać dwuwarstwowo, przy czym drugą warstwę należy nakładać przed 

związaniem pierwszej warstwy, tj. najpóźniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy. 

Zacieranie tynku, połączone z ew. zwilżeniem powierzchni należy rozpocząć wtedy, gdy gips 

zacznie wiązać. Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem 

(wgłębienia) lub za pomocą cyklinowania (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię 

przed jego naprawą. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków gipsowych podaje poniższa tabela: 

odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji pionowego poziomego 

nie większe niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2 

na 2-metrowej łacie 

nie większe niż 1,5mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 
wys. oraz nie więcej niż 4mm 

w pom. wyższych 

nie większe niż 2mm na 1m i 
ogółem nie więcej niż 3mm na 

całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 2mm na 
1m 

 

5.2. Gładź gipsowa  

Gładź gipsową można wykonać na gładkiej powierzchni betonowej lub żelbetowej (np. 

wykonanych w specjalnych szalunkach słupach konstrukcyjnych, spodach spoczników i biegów 

schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po związaniu warstwy tynku, lecz przed 

jej stwardnieniem. Gładź powinna być staranie pionowana i dociskana do warstwy podłoża. 

Naroża i krawędzie wewnętrzne powinny być starannie wykończone.  

Gładzi gipsowej nie należy wykonywać w pomieszczeniach „mokrych” i nie zaleca się jej 

wykonywania w pomieszczeniach „wilgotnych”. 

Po stwardnieniu gipsu powierzchnię należy zeszlifować drobnym papierem ściernym, 

zagruntować i dwukrotnie pomalować. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, a także gipsu i wody, a wyniki tych badań 

przedstawić Inżynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie 

właściwości cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw. 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Podłoże 

kontrolę podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą. 

 

6.4. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-B-

10100:1970 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny 

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

1. zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

2. jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

3. prawidłowości przygotowania podłoży, 

4. mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

5. przyczepności tynków do podłoża, 

6. grubości tynku, 

7. wyglądu powierzchni tynku, 

8. prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

9. wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2 Normy: 

• PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 

• PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez 

zastąpienia);  

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu; 

• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności; 

• PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy; 

• PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego; 

• PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

• PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i 

elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego; 

• PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-

odmrażanie elementów murowych silikatowych; 

• PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe; 

• PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 

ze styropianem – Specyfikacja; 

• PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

– Specyfikacja; 

 

10.2. Aprobaty techniczne  

 

10.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 

I~IV, 
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ST.06 - IZOLACJA CZ ĘŚCI PODZIEMNEJ 

45320000-6  Roboty izolacyjne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru izolacji 

części podziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w części ogólnej. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem izolacji części 

podziemnych, opisaną w niniejszej specyfikacji technologią. W przypadku uzgodnienia zamiany 

systemu izolacyjnego na inny, należy opracować nową specyfikację, gdyż treść tej, 

najprawdopodobniej nie będzie odpowiadała wymaganiom tego innego materiału. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

W szczególności pracami tymczasowymi może być odwadnianie wykopów, które należy 

prowadzić zgodnie z odrębnymi przepisami i po dokonaniu niezbędnych uzgodnień. 

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i 

niespiętrzającą się wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową 

nienapierającą, zgodnie z DIN 18 195-5 

• izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną, 

zgodnie z DIN 18 195-6 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 



 

  

                  strona STWiOR 127 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Ponadto: 

2.1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych należy używać wysokoelastyczną, dobrze przyczepną, 

odporną na wodę napierającą i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje 

agresywne, aż do stopnia „mocno agresywne” wg DIN 4030, odporną na starzenie się, 

przyjazną dla środowiska, 2-składnikową masę uszczelniającą, na bazie tworzyw sztucznych 

(polimerów) i mas bitumicznych, przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania 

budowli, w tym zarówno powierzchni płaskich, jak też wszelkich spoin. Masa ta ponadto 

powinna mieć właściwości kleju do płyt izolacyjnych, w związku z czym nie może zawierać 

rozpuszczalników. Masą taką jest np. Superflex 10, Superflex 100 lub Superflex 100 S firmy 

Deitermann, ew. inna, ale równoważna.  

 

Materiał gruntujący podłoże pod izolację 

Do gruntowania podłoża pod masy izolacyjne należy używać materiał zgodny z zaleceniami 

producenta samej masy. W przypadku wymienionych powyżej mas Superflex 10, Superflex 100 

jest nim koncentrat emulsji bitumicznej Eurolan 3 K rozcieńczony wodą w stosunku 1: 10, a w 

przypadku Superflex 100 S ten sam koncentrat, ale rozcieńczony w stosunku 1: 15. 

 

Materiał warstwy wierzchniej (ochronnej) 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to masę izolacyjną można 

pozostawić bez dodatkowego zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczyć 

płytami styrodurowymi i specjalną powłoką (folią) drenażową (izolacja przeciwwodna).  

 

2.2. Materiały do izolacji połączenia ścian z fundamentami 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to do wykonywania izolacji 

styku ściany z fundamentami należy użyć elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej np. 

Superflex D 1 firmy Deitermann lub innej równoważnej (uwaga – izolacja ta powinna być 

zgodna z systemem stosowanym w innych miejscach) 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

Roboty związane z izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt: 

• szczotki, szerokie pędzle, 
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• wiertarka z nałożonym mieszadłem, 

• kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 

• metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 

• odkurzacz. 

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 

natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Materiały izolacyjne należy chronić przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyżej +35°C). 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła 

wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 30cm poniżej najniższego poziomu, przewidzianej 

do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy 

utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać w czasie deszczu, mżawki, ani 

przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, 

gładkim, suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. 

Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa niż +3°C i 

niższa niż +35°C. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana 

do ułożenia izolacji. Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo 

wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże winno spełniać następujące warunki: 

• podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 

• podłoże powinno być stabilne i czyste, 

• powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 

• podłoże powinno być przyczepne, 

• wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 

• podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg 

specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu (naprawy 

powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji).  
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5.3. Zagruntowanie podłoża 

Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. Do 

gruntowania powierzchni należy używać wyłącznie materiałów zgodnych z systemem samej 

hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podłoża. W przypadku przewidzianych 

niniejszą specyfikacją produktów i podłoża betonowego, materiałem takim jest stężona emulsja 

bitumiczna. Przed użyciem emulsję tę należy rozcieńczyć wodą, zgodnie z instrukcją 

producenta (np. przy nakładaniu ręcznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15). 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

• należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

• temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być 

wyższa od +3°C i ni ższa od +35°C, 

• powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając 

tyle środka gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni 

nie powstała powłoka. 

• roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,  

• bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię 

przeznaczoną na izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji 

i pyły należy usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtry: przeciwolejowy i 

przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem gazowym), 

• ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 

• powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 

 

5.4. Wykonywanie masy hydroizolacyjnej 

2-skłądnikawą masę hydroizolacyjną wykonuje się przez dodanie do komponentu proszkowego 

do komponentu płynnego i mieszanie za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, ustawionej 

na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych smug.  

 

5.5. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej 

Wykonywanie hydroizolacji na powierzchniach płaskich należy poprzedzić zaizolowaniem 

wszystkich miejsc szczególnie narażonych na infiltrację wilgoci. Miejscami takimi są wszelkiego 

rodzaju przepusty instalacyjne, dylatacje, styki, czy spoiny. W celu szczelnego zaizolowania 

przepustów instalacyjnych należy jeszcze w trakcie wykonywania przegród osadzić w nich 

specjalne przepusty izolacyjne. Do zaizolowania dylatacji należy używać specjalnych taśm 

izolacyjnych. Izolację w miejscach pachwin, styków i spoin należy nakładać przy pomocy kielni 

językowej. Gotowa izolacja powinna być ciągła i tworzyć w tych miejscach wyoblenia. 

Główną warstwę hydroizolacji nakłada się na płaszczyzny poziome za pomocą gładkiej kielni, a 

na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość 

przeschniętej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosić co najmniej 3mm. 
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Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C wynosi ok oło 3 dni. Temperatura 

powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w tym czasie powinna wynosić od +3°C do +35°C. 

Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy chronić 

przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

5.6. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej 

Izolacja przeciwwodna jest niejako zdublowaną izolacją przeciwwilgociową, wzmocnioną 

dodatkowo siatką z włókna szklanego. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej należy zatem 

rozpocząć od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Po 

wykonaniu tej pierwszej warstwy hydroizolacyjnej, należy ułożyć tkaninę z włókna szklanego, 

rozwijając ją równymi pasami i mocując do pierwszej warstwy przez dociskanie oczek siatki. Na 

koniec należy, w sposób analogiczny, ułożyć drugą warstwę masy izolacyjnej. Łączna grubość 

przeschniętej warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosić co najmniej 4mm. 

 

5.7. Wykonywanie izolacji termicznej 

Przegrody stykające się z powietrzem zewnętrznym, co najmniej do głębokości 1,5m poniżej 

docelowego poziomu terenu powinny być zaizolowane termicznie. Jeżeli dokumentacja 

projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, to izolację tę należy wykonać z elementów ze 

styropianu ekstrudowanego o grubości min. 50mm, klejonych punktowo (ok. 6 placków na 1m2) 

tą samą masą hydroizolacyjną, dociskając do przeschniętej (co najmniej 1-dniowej) warstwy 

hydroizolacji. 

 

5.8. Wykonywanie warstwy drenującej 

Jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, albo w tracie prac robót, w gruncie wokół budynku 

stwierdzono, że poziom wody gruntowej stabilizuje się powyżej rzędnej najniżej położonej 

posadzki, te części przegród zewnętrznych, które znajdować się będą docelowo poniżej terenu 

należy zabezpieczyć specjalną warstwą drenującą, np. folią kubełkową ze zintegrowaną 

warstwą geowłókniny. Aby folia, pod naciskiem gruntu, nie przebiła się przez warstwę 

hyrdoizolacji, pomiędzy nią, a zaizolowaną przegrodę należy umieścić elementy rozkładające 

parcie na większą powierzchnię, np. elementy ze styropianu ekstradowanego. Układając folię 

kubełkową należy pamiętać aby warstwa geowłókniny znajdowala się od strony gruntu. Folię 

należy także dołem wywinąć, w taki sposób aby spływającą wodę oddalić od budynku, kierując 

ją w stronę rur drenażowych. Rury należy układać w najniższych miejscach, wykształcając ich 

spadek w kierunku odbiornika (kanalizacji, rowu melioracyjnego, itp.) 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  
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5.9. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 

5.9.1. Badania i kontrole wyrobów budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia dat produkcji i 

przydatności do użycia materiałów jakich zamierza użyć, a także stanu ich opakowań i 

warunków w jakich były przechowywane. Materiały, których okres przydatności do użycia się już 

skończył nie mogą być wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swój koszt usunąć 

z terenu budowy i zutylizować. Podobnie należy uczynić z materiałami, których opakowania 

zostały uszkodzone, albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił 

jako niedopuszczalne. Dla materiałów, które przechowywane były w warunkach 

dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzję o ich przydatności do robót 

podejmie Inżynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Dla pozostałych materiałów Wykonawca przygotuje komplet dokumentów i przedstawi go 

Inżynierowi Kontraktu do akceptacji.  

 

5.9.2. Badania i kontrole podłoża  

Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża, 

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej specyfikacji. 

 

6.2. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza i 

podłoża. Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót 

hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 

dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

6.3. Badania i kontrole po wykonaniu robót 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie 

zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w 

obecności Inżyniera.  

Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inżyniera należą: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 

• pomiar grubości powłoki. 

Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi 

z dokładnością do 1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 

na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej 

określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badań kontrolnych ustala 

Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych 

przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 

na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. 

Całkowite koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez Wykonawcę. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 

Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana 

będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku 

nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR  

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę, 

• dokumentacja powykonawcza 

 

10.2. Normy: 

•PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze; 

•PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno; 

•PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastąpienia); 

•PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie 

– Specyfikacja; 

•PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja; 

•PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
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Metoda obliczania; 

•PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych (norma 

wycofana bez zastąpienia); 

•PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych; 

•PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 

materiałów budowlanych (norma wycofana bez zastąpienia);. 

•PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja; 

•PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe; 

•PN-EN 772-10:2000 Metody badań elementów murowych. Określenie wilgotności elementów silikatowych i 

elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego; 

•PN-EN 772-18:2001 Metody badań elementów murowych. Część 18: Określenie odporności na zamrażanie-

odmrażanie elementów murowych silikatowych; 

•PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane 

fabrycznie – Specyfikacja. 

 

10.3. Aprobaty techniczne 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 

I~IV, 
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ST.07 - ŚCIANY DZIAŁOWE 

45421141-4  Instalowanie ścianek działowych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru ścian działowych 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wznoszeniem lekkich ścian działowych, 

• montażem systemowych ścianek w obrębie sanitariatów, 

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje montażu ścianek przesuwnych 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują 

odpowiednio. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe 

sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem błędu, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W niniejszej specyfikacji pojawić się mogą także określenia fachowe, takie jak: 

• ściana (ścianka) działowa – nienośna przegroda pionowa w budynku, powodująca podział 

wnętrza na obszary (strefy), 

• konstrukcja ścianek działowych – ruszt z kształtowników, stanowiący element konstrukcyjny 

dla zamocowania obudowy, ale nie stanowiący konstrukcji budynku, 

• obudowa ścianek działowych – materiał mocowany do konstrukcji ścianek działowych 

• HPL – ( High Pressure Laminate ) - produkt uzyskiwany z warstw papieru poddanego 

działaniu scalającej żywicy w warunkach wysokiej temperatury i podwyższonego ciśnienia, 

wykończony obustronnie warstwą papieru dekoracyjnego.  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, wyrobami budowlanymi 

stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja będą: 

 

2.1. systemy do wykonywania ścianek działowych, składające się w szczególności z: 

 

2.1.1. stalowej i ocynkowanej konstrukcji ścianek działowych, wykonanej zgodnie z PN-EN-

14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań, tj. ze stali gatunku DX51D i 

pokryte warstwą cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza się konstrukcji drewnianej. Na system 

konstrukcyjny składają się: 

profil „U” 

 

profil przypodłogowy i przysufitowy grubości 0,6mm,  

w 3 szerokościach: 50, 75 i 100mm  

profili „C” 

 

podstawowy profil ścienny grubości 0,6mm,  

w 3 szerokościach: C50 - 48,8mm, C75 - 73,8mm, C100 - 98,8mm 

profili „UA” 

 

profil wzmocniony (pogrubiony) gr. min. 2mm,  

w 3 szerokościach, podobnie jak profil „C” 
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2.1.2. obudów ścian gładkich, wykonanych z: 

• płyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 „Płyty warstwowe 

gipsowo-kartonowe”. Płyty powinny mieć fabrycznie spłaszczone krawędzie wzdłużne oraz 

widoczne rdzenie w krawędziach poprzecznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej 

pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 

„lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu. Płyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubości 

powinny charakteryzować się: 

Grubość 

nominalna 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór I 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

Płyty gipsowo-kartonowe, produkowane są w wersjach standardowych, ognioodpornych, 

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (łącznie). Płyty, odpowiednio do wersji 

powinny spełniać poniższe wymagania: 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania 

się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5,; 15,0±0,5; ≥18,0±0,5 

Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 

Masa 1m2 

płyty o grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu 
[min] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość ; PN; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
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2.2. systemy do wykonania gotowych (systemowych) ścianek działowych (np. zestawy kabin 

sanitarnych), wykonane z płyt HPL gr. min. 2cm, w kolorze wg. dokumentacji projektowej (jeśli 

dokumentacja przewiduje określony wzór to powinien on być wykonany techniką sitodruku) i 

konstrukcji ze stali nierdzewnej, względnie aluminiowej, anodowanej lub malowanej proszkowo. 

Wszystkie drzwi do kabin sanitarnych muszą być wyposażone w zamek (od środka) oraz 

mechanizm informujący o zajętości (od zewnątrz) oraz mieć z obu stron klamki lub uchwyty. 

Klamki i zamek powinien być pokryty warstwą PVC. Systemy kabin powinny mieć specjalną 

konstrukcję umożliwiającą wykonanie 15cm prześwitu między posadzką, a spodem ścianki oraz 

regulację umożliwiającą wypoziomowanie przy montażu na posadzce ze spadkiem. Wszystkie 

drzwi muszą się otwierać na zewnątrz. 

 

2.3. Materiały pomocnicze: 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania systemowych ścianek działowych będą: 

wykonywanie 
konstrukcji 

 

kołki rozporowe  służą do mocowania profili U i UD  

do ścian i stropów żelbetowych 

wykonywanie 
konstrukcji 

 

specjalne wkręty do blachy, do mocowania pomiędzy sobą elementów 
konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubości do 2 mm 

mocowanie 
obudowy 

 

blachowkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na metalowych 
konstrukcjach nośnych 

akustyka 

 

taśma uszczelniająca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjność akustyczną 
połączenia ścianek działowych z podłożem 

łączenia płyt 

 

taśma z włókna szklanego, szerokości 50mm, do spoinowania styków 
pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest również w 

konstrukcjach ognioodpornych 

narożniki 

 

narożnik aluminiowy perforowany 

zakończenia 

 

półnarożnik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i 
wykańczania krawędzi ciętych płyt gipsowo-kartonowych 

gips 

 

gips szpachlowy przeznaczony do ręcznego spoinowania połączeń  

płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej  

oraz prac wykończeniowych 

gładź 

 

gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do ręcznego 
całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów 
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem 

co najmniej: 

• samopoziomującej się laserowej poziomicy krzyżowej na regulowanym statywie, 

• wkrętarki, wiertarki i otwornicy, 

• drabin i rusztowań 

oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak: miarek, specjalnych 

nożyc i piłek do cięcia blach, ostrych, wysuwanych noży do nacinania i piłek do cięcia płyt gips-

karton, specjalnych tarników, pilników i papierów ściernych oraz zestawu pac i szpachelek. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Ponadto: 

4.1. Płyty GK oraz płyty stropowe podwieszane powinny być zabezpieczone w trakcie transportu 

przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych, a w szczególności zabezpieczone 

przed działaniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywać się przy pomocy rozbieralnych 

zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) 

około 2.000 m2 płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Kształtowniki stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu tego typu ładunków. Kształtowniki powinny być dostarczane w związanych pakietach. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych, w odległości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej nić 50cm. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą 

stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

Kształtowniki należy przechowywać pod zadaszeniem, na równym i utwardzonym podłożu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Ścianki działowe mogą być wykonywane dopiero po zakończeniu prac związanych z 

konstrukcją nośną i powinny być wykonywane przed ułożeniem warstw posadzkowych. Gdyby 

okazało się inaczej, to w miejscach, w których przewidziane są ścianki należy wykonać bruzdy, 
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aż do konstrukcji nośnej stropu. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają być prowadzone 

prace, należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak gruz, pył itp.  

Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą 

prace powinny być dobrze przewietrzane. 

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 

odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów 

stwarzających zagrożenie. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-B-10122:1972 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

 

5.2.  Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) ścianek działowych  

5.2.1. Wyznaczanie położenia ściany 

Przed zamocowaniem profili należy wyznaczyć osie ścian za pomocą prawidłowo 

wypoziomowanego urządzenia leserowego. Należy upewnić się, że ściana montowana będzie 

do właściwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki pływającej czy stropu podwieszonego. 

5.2.2 Montaż profili przyłączeniowych 

Obudowa lekkich ścianek działowych mocowana będzie do systemowej konstrukcji wykonanej z 

profili stalowych. Grubość szkieletu należy dobrać, wg zaleceń producenta, do wysokości 

ścianki, ale powinna być szersza, jeśli tak została określona w dokumentacji projektowej. Ze 

względów akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie taśm uszczelniających między profile, 

a przegrody budynku, wokół całej budowanej ściany. W tym celu profile przyłączeniowe (profil 

U) należy dokładnie (bez przerw) okleić taśmą uszczelniającą i zamocować ściśle do podłoża i 

stropu za pomocą kołków rozporowych i wkrętów lub kołków rozporowych wbijanych w 

odstępach ≤1m. Przyłączenia boczne muszą mieć min. 3 punkty mocowania. W połączeniach 

ze stropami masywnymi należy używać taśmy elastyczne (np. paski z włókna mineralnego o gr. 

10mm). Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo ugięć stropu w zakresie powyżej 10mm, należy 

zastosować połączenie elastyczne.  

W przypadku gdy konstrukcja ścianek działowych składać się ma z podwójnego szkieletu, 

szkielety te należy oddzielić od siebie przekładką izolującą. 

5.2.3 Montaż profili pionowych 

W profile „U” należy wstawić profile „C” i dokładnie wypoziomować. Maksymalny rozstaw osiowy 

profili pionowych wynosi 600mm. Profile te należy rozmieścić gęściej, jeżeli wymaga tego 

konstrukcja (np. specjalne ściany wysokie). Także w ścianach wykańczanych okładziną z płytek 

ceramicznych rozstaw profili należy zmniejszyć do 500mm. Profile pionowe „C” muszą 

zachodzić na profile przyłączeniowe „U” na głębokość ≥ 15mm. 
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5.2.4 Wykonywanie obudowy 

Płyty stanowiące obudowę ścian mogą być mocowane na szkielecie nośnym pionowo lub 

poziomo.  

                 

Okładanie konstrukcji rozpocząć należy od płyty o pełnej szerokości (1200mm). W tym samym 

miejscu, ale z drugiej strony ściany należy użyć płyty o połowie szerokości (600mm) 

                

Do mocowania używa się wkrętaki i specjalnych blachowkrętów. Płyty o gr.12,5mm należy 

mocować blachowkrętami 3,5×25mm. Do płyt o większych grubościach należy stosować 

dłuższe blachowkręty tak, aby ich głębokość wwiercenia w profil metalowy nie była mniejsza niż 

10mm. Płyty powinny być mocowane do profili w odstępach ≤ 25cm. Przy okładzinach 

kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych zwiększyć rozstaw wkrętów do ≤ 75cm. 

Ponadto należy zachować 10mm odstęp elementów mocujących od krawędzi płyt (dla krawędzi 

osłoniętych kartonem) i 15mm (dla krawędzi nie osłoniętych). Wkręty należy umieszczać 

prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką głębokość, aby nie uszkodzić 

kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do 

powstania odkształceń (spęcznienia, naprężenia).  

Poprzeczne połączenia płyt należy rozmieszczać z wzajemnym przesunięciem styków ≥ 40cm. 

Niedopuszczalne są styki krzyżowe. Przy okładzinach pojedynczych pod styki poprzeczne 

należy podłożyć profil metalowy lub zaszpachlować je z taśmą zbrojącą.  

Aby uniknąć odkształceń, płyty powinny być krótsze o ok. 5~10mm niż wysokość 

pomieszczenia i ściśle przylegać do konstrukcji. 
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5.2.5 Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości 

płyt powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury.  

Spoinować można krawędzie płyt spłaszczone fabrycznie, bądź krawędzie indywidualnie 

sfrezowane. Do spoinowania używać należy gotowych mas szpachlowych i taśm zbrojących z 

włókna szklanego (flizeliny). W zagłębienie na połączeniu krawędzi płyt należy wcisnąć 

szpachelką pierwszą warstwę masy, następnie w masę tę wcisnąć taśmę zbrojącą i ponownie 

nałożyć warstwę masy, szerszą o 5~6cm od taśmy. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu 

należy zeszlifować i wygładzić spoinę za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego 

papieru siateczkowego. 

5.2.6 Izolacje 

Materiał izolacyjny musi być zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, p.poż. 

względnie akustyczna). Izolacje (w płytach, bądź z rolki) w lekkich ścianach działowych można 

zacząć układać dopiero po wykonaniu okładzin z jednej strony. Układając izolację należy 

zabezpieczać ją przed osuwaniem się, bądź wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie może być 

ściśnięta bardziej niż do 2/3 jej początkowej grubości. 

5.2.7 Instalacje 

Instalacje w ściankach działowych można zacząć wykonywać dopiero po zamocowaniu w nich 

izolacji. Instalacje należy prowadzić zgodnie z procedurami branżowymi. Otwory pod instalacje 

muszą mieć średnicę większą o 10mm niż średnica przewodu lub rury osłonowej, które mają 

przez ten otwór przechodzić. Kable należy prowadzić w rurkach osłonowych lub specjalnych 

korytkach, chroniąc je przed przecieraniem się o profile, przez które przechodzą.  

5.2.8 Otwory 

Jako ościeża do przyszłego zamontowania stolarki należy użyć specjalnie pogrubionych profili 

„UA”, mocując je za pomocą specjalnych kątowników bezpośrednio do konstrukcji nośnej 

podłogi i stropu. Przy większych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydłowe) należy 

zastosować indywidualną konstrukcję, wynikającą z konkretnej analizy. Należy przestrzegać 

zaleceń producentów drzwi. W obrębie otworów, płyty obudowy należy przyciąć w taki sposób, 

aby nad otworem nie powstały ciągłe spoiny pionowe. Wzajemne przesunięcie spoin nad 

ryglem wynosić powinno ≥15cm.  

5.2.8 Połączenia ściany ze ścianą 

Okładzina ściany do której ma być dostawiona inna ściana powinna być przecięta spoiną 

pionową umieszczoną na przedłużeniu osi dostawianej ściany. Dla poprawy stateczności w 

ścianie, do której będzie dostawiana inna ścina, w miejscu łączenia (obok spoiny) montuje się 

dodatkowy profil pionowy. 

5.2.9 Połączenia ściany z sufitem  

Lekkie ścianki działowe należy montować bezpośrednio do stropu właściwego, unikając 

połączenia ze stropem podwieszonym. Ściana na całej swej wysokości (również ponad 

poziomem stropu podwieszanego) powinna mieć taką sama budowę (wypełnienie i obudowę). 
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5.2.10 Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. p.poż. lub akustycznych należy ściśle 

przestrzegać określonych procedur, w tym stosować wszystkie materiały o zalecanych 

właściwościach, tworzących razem rozwiązanie systemowe.  

Wszystkie połączenia i spoiny muszą być szczelnie wypełnione, a wszelkie zagłębienia (np. 

wnęki na szafki elektryczne czy hydranty) należy odpowiednio zabezpieczyć (np. zwiększając 

ilość warstw lub dodając materiał o specjalnych właściwościach). Miejscami osłabiającymi 

specjalne właściwości ścian są też puszki gniazdek, rozgałęziaczy, wyłączników itp. Miejsca 

takie również muszą zostać odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie wewnętrznej 

obudowy lub uszczelnienie specjalną masą). Ponadto elementów takich nie wolno umieszczać 

naprzeciw siebie, po obu stronach ściany, gdyż grozi to osłabieniem właściwości przegrody 

(akustyka, p.poż). Należy je wówczas przesunąć wobec siebie o min.60cm.  

5.2.11 Dylatacje 

przy długościach ścian ≥ 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując 

ścianę należy uwzględnić i przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. 

Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać właściwości ścianek działowych. 

5.2.12 Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. półki, obrazy itp.) należy 

zamontować na odpowiedniej wysokości profil poziomy pomiędzy konstrukcyjnymi profilami 

pionowymi. Miejsce takie należy odpowiednio oznaczyć na gotowej ścinanie.  

5.2.13 Wyrównanie 

Powierzchnie pod okładziny, tapetowanie (oprócz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych) 

oraz pod malowanie farbami teksturowymi, stiukami itp. mogą mieć minimalne nierówności 

widoczne w postaci drobnych cieni po przyłożeniu pod kątem źródła światła. 

Powierzchnie pod malowanie powinny być szczególnie równe. W tym celu zwiększa się 

szerokości wypłaszczeń na stykach płyt i wykonuje szerszą spoinę, która powinna zniwelować 

różnice. Gdyby nawet w takim wypadku widoczne były odkształcenia w obrębie płaszczyzn, 

wówczas całą ścianę należy pokryć masą szpachlową i po wyschnięciu zeszlifować. 

 

5.3. Wykonywanie systemów ścianek toaletowych 

Systemy ścianek toaletowych zamontować zgodnie z instrukcją ich producenta. Montaż 

powinien odbywać się wkrętami nierdzewnymi. Zaleca się unikanie mocowania przez warstwy 

posadzkowe – należy dążyć raczej do oparcia ciężaru na posadzce z jednoczesnym 

mocowaniem do ścian.  

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  
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Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania.  

Kontrola materiałów do wykonania konstrukcji powinna obejmować w szczególności 

sprawdzenie kształtu, wymiarów, stanu powłoki kształtowników (wyklucza się elementy 

posiadające ślady korozji, albo nie mające powłoki cynkowej) 

Kontrola materiałów na obudowę powinna obejmować w szczególności sprawdzenie 

przeznaczenia (np. ognioodporności) i stanu (wyklucza się elementy zawilgocone, popękane i z 

ukruszonymi krawędziami) 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie 

badań w szczególności powinna być oceniana:  

• zgodność wymiarów z dokumentacją, 

• sposób zamocowania konstrukcji ścianek do konstrukcji budynku, 

• rozmieszczenie i zamocowanie profili w ściankach, 

• prawidłowość wykonania izolacji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, 

• sposób rozmieszczenia względem siebie elementów obudowy i rozmieszczenie łączników, 

• prawidłowość wykonania połączeń styków elementów obudowy, 

• stan i wygląd całych ścian pod względem równości, pionowości i sztywności, 

• prawidłowość wykonania uszczelnienia miejsc osłabiających, 

• prawidłowość wykończenia narożników i krawędzi,  

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie równość całej 

powierzchni ścian i sufitów podwieszanych 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Nierówne powierzchnie ścian należy poprawić, szpachlując powierzchnię całej ściany masą 

szpachlową i po wysuszeniu wyrównując ją papierem ściernym. 

Ściany wykonane niezgodnie z wyznaczoną dla nich procedurą nie mogą zostać odebrane, 

nawet w przypadku zmniejszenia ich wartości. 

 

 



 

  

                  strona STWiOR 144 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę,  

• dokumentacja powykonawcza 

 

10.2. Normy: 

• PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 15283-1+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- 

Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat, 

• PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, 

• PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- 

Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe  

• PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań  

oraz 

• PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma wycofana bez 

zastąpienia. 

 

10.3. Aprobaty techniczne, 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz. 

1118; z późniejszymi zmianami). 
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12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 

14. Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV 

- Kraków 1996 r. 

15. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, część 

I~IV, 

16. Poradnik firmy Knauf, 

17. Poradnik firmy Lafarge – Nida Gips, 

18. Poradnik firmy Rigips, 

19. Poradnik firmy Fermacell, 
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ST.08 - ŚCIANY PRZESUWNE 

45421152-4  Instalowanie ścianek działowych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru PRZESUWNYCH 

ścian działowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• montażem systemowych ścianek przesuwnych 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują 

odpowiednio. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe 

sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem błędu, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W niniejszej specyfikacji pojawić się mogą także określenia fachowe, takie jak: 

• ściana (ścianka) działowa – nienośna przegroda pionowa w budynku, powodująca podział 

wnętrza na obszary (strefy), 

• ścina (ścianka) przesuwna – modułowe elementy, idealnie do siebie dopasowane, zawieszone 

na specjalnych wózkach i mogące się przemieszczać wzdłuż szyny jezdnej. Ustawione, na 

życzenie użytkownika, jeden za drugim tworzą płaską pionową przegrodę. 

• ścina (ścianka) akustyczna – ściana o podwyższonych właściwościach izolacyjności 

dźwiękowej, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. systemy akustycznych ścianek przesuwnych, składające się w szczególności z: 

 

2.1.1. modułów pełnych, przesuwanych ręcznie, a ryglowanych automatycznie (elektrycznie) 

(wyklucza się moduły ryglowane korbą), o wymiarach (grubość modułu 10cm, szerokość 

pojedynczego elementu od 60cm do 1,25m, wysokość modułu od 2m do 9m), zapewniających 

wsp. izolacyjności cieplnej U max. 0,55 W/m2K i wsp. izolacyjności dźwięku Rw min. 55dB przy 

jednoczesnym obciążeniu max. 40 kg/1m2. Aby uzyskać taką izolację akustyczną moduły mogą 

mieć wysuwane listwy dociskowe (wysuwanie listew powinno następować automatycznie po 

zetknięciu się sąsiednich modułów i trwać nie dłużej niż 5 sekund). 

2.1.2. modułów przeszklonych, przesuwanych ręcznie, a ryglowane automatycznie (elektrycznie) 

(wyklucza się moduły ryglowane korbą), o wymiarach (grubość całego modułu 10cm, szerokość 

pojedynczego elementu od 60cm do 1,25m, wysokość modułu od 2m do 4m), zapewniających 

wsp. izolacyjności cieplnej U max. 0,55 W/m2K i wsp. izolacyjności dźwięku Rw 50dB przy 

jednoczesnym obciążeniu max. 50 kg/1m2. Aby uzyskać taką izolację akustyczną moduły mogą 

mieć wysuwane listwy dociskowe (wysuwanie listew powinno następować automatycznie po 

zetknięciu się sąsiednich modułów i trwać nie dłużej niż 5 sekund). Szklenie podwójne 

zestawem szyb hartowanych. 

2.1.3. modułów z drzwiami o takich samych parametrach jak moduły bez drzwi. Wszelkie zawiasy, 

klamki itp. nie mogą wystawać z powierzchni modułu, drzwi, 

2.1.4. szyn jezdnych górnych wykonanych z aluminium o wymiarach 98mm×82mm 
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2.1.5. wózków jezdnych – 2 na moduł, 

2.1.6. elementów przyściennych – wykonanych analogicznie jak moduły, ale zamontowanych na stałe 

przy ścianach stałych. 

2.1.7. centralki sterującej o wym. 254×180×90, zasilanej prądem ~230V  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem 

co najmniej: 

• samopoziomującej się laserowej poziomicy krzyżowej na regulowanym statywie, 

• wkrętarki i wiertarki, 

• drabin i rusztowań 

oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak: miarek, piłek do metalu, 

śrubokrętów itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Ponadto: 

4.1. moduły nie mogą być narażone w trakcie transportu na działanie warunków atmosferycznych. 

Należy również pamiętać że warstwa zewnętrzna modułów nie będzie już później wykańczana, 

dlatego w trakcie całego transportu i magazynowania należy się z nią obchodzić szczególnie 

ostrożnie. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Ścianki przesuwne mogą być wykonywane dopiero po wykonaniu wszystkich ścian działowych, 

ale przed wykonaniem sufitów podwieszonych i warstw posadzkowych. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają być prowadzone 

prace, należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak gruz, pył itp.  

Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą 

prace powinny być dobrze przewietrzane. 

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 

odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów 

stwarzających zagrożenie. 
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5.2.  Wykonywanie ścianek przesuwnych  

5.2.1. Wyznaczanie położenia ściany 

Prace należy rozpocząć od wyznaczenia osi ściany. Należy upewnić się, że ściana montowana 

będzie do właściwej konstrukcji nośnej budynku, a nie do stropu podwieszonego. W przypadku 

montażu do prefabrykowanych elementów żelbetowych, wstępnie sprężonych, miejsca na 

połączenia wyznaczyć należy zgodnie z instrukcją producenta. 

5.2.2 Montaż konstrukcji nośnej ściany  

Moduły ścienne przesuwają się wzdłuż szyny jezdnej. Szyna musi być zamontowana do 

konstrukcji nośnej budynku i idealnie wypoziomowana. Szczelina w szynie wyznacza ość 

ściany. Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie przewiduje inaczej, to szynę jedną należy 

zamontować w taki sposób, aby jej spód idealnie licował ze spodem poziomu sufitu 

podwieszanego. W tym celu pomiędzy szyną, a właściwą konstrukcją nośną budynku należy 

zamontować specjalną podkonstrukcję nośną.  

5.2.3 Montaż modułów ściennych 

Elementy ścian działowych najlepiej zawieszać w pozycji „parkowania” przez włożenie rolek do 

końców szyn lub poprzez małe rewizje szyn jezdnych. Elementy ścienne są oznakowane 

numerami, poczynając od elementu przyściennego wypukłego. Standardowe moduły ścian są 

także ponumerowane zgodnie z planem.  

5.2.4 Zakończenia  

Wklęsły oraz standardowy element przyścienny określa kierunek ruchu wszystkich elementów. 

W związku z tym należy zwracać uwagę, aby zapewnić prawidłowe, pionowe ich zamontowanie 

tzn.: aby między elementami oporowymi, a szyną trakcyjną był kąt prosty. Element przyścienny 

należy wyregulować tak, aby był pionowy i pasował do zainstalowanych działowych elementów 

ściennych. Następnie wywiercić otwory montażowe. Wklęsły profil przyścienny przymocować na 

miejscu zgodnie z rysunkiem, a miejsce styku ze ścianą uszczelnić masą silikonową. 

5.2.5 Podłączenie zasilania 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to centralkę sterującą należy umieścić w       

przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub innym alternatywnym miejscu wyszczególnionym 

przez producenta lub określonym przez gospodarza obiektu, bezpośrednio nad ścianką 

przesuwną. Do centralki należy doprowadzić zasilanie elektryczne o parametrach jak wyżej. 

5.2.6. Wykończenie górne  

Po zakończeniu właściwego montażu ściany przesuwnej należy zapewnić dla przegrody 

pozostającej nad ścianą przesuwną, nie gorsze właściwości niż ma sama ściana. W tym celu 

pomiędzy podkunstrukcję do zamontowania szyny jezdnej należy umieścić izolację z wełny 

mineralnej i obustronnie obudować ją płytami gipsowo-kartonowymi. Grubość izolacji oraz 

rodzaj i ilość warstw płyt należy dobrać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 
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Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania.  

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie 

badań w szczególności powinna być oceniana:  

• sposób zamocowania podkonstrukcji, 

• równość i wypoziomowanie szyn, 

• stan i wygląd całych ścian pod względem równości i pionowości, 

• prawidłowość wykonania izolacji pomiędzy elementami podkonstrukcji, 

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie prawidłowość 

pracy ścianek przesuwnych. W trakcie tej kontroli możliwe jest też przeprowadzenie badań 

akustycznych w celu potwierdzenia właściwości ściany.  

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• moduły nie przesuwają się lub zacinają w trakcie przesuwania, 

• moduły nie ryglują się automatycznie po zetknięciu się ze sobą, 

• moduły są uszkodzone, wgniecione, szyby rozbite itp. 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

1.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

1.2. Normy: 

• PN-EN 12354-1:2002 Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 

• PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana -- Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami 

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania 

• PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana -- Terminologia, symbole literowe i jednostki 

• PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

 

1.3. Aprobaty techniczne, 

 

1.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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1.5.  

ST.09 - SUFITY PODWIESZANE 

45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru ścian działowych 

oraz sufitów podwieszonych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• montażem monolitycznych sufitów podwieszonych, 

• montażem modularnych sufitów podwieszonych, 

• montażem „wysp” sufitowych, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują 

odpowiednio. Ponadto, ilekroć w ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe 

sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 
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• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak: 

• sufit podwieszany – lekka (nienośna) przegroda pozioma w budynku, powodująca optyczne 

obniżenie wnętrza (wykonywana najczęściej dla ukrycia instalacji), 

• sufit monolityczny – sufit tworzący jednolitą, płaską powierzchnię, 

• sufit modularny (rastrowy) – sufit, którego powierzchnia powstaje przez ułożenie na 

specjalnym ruszcie prefabrykowanych modułów, tzw. rastrów, 

• sufit typu wyspa (chmurka) – luźne zestawienie elementów nie tworzących ze sobą zwartej 

całości, tzw. wysp lub chmurek, 

• sufit akustyczny – sufit o właściwościach pochłaniających fale dźwiękowe, 

• sufit zmywalny – sufit, którego powierzchnię można zmywać bez utraty jego właściwości, z 

częstotliwością dostosowaną do charakteru pomieszczenia, 

• konstrukcja sufitów podwieszanych – ruszt z kształtowników, nie stanowiący konstrukcji 

budynku, ale stanowiący element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia rastrów, 

• obudowa sufitów podwieszanych – materiał mocowany od spodu do konstrukcji sufitów, 

• wypełnienie sufitów podwieszanych – materiał umieszczany na, względnie podwieszany do 

konstrukcji sufitów podwieszanych, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie określa tego inaczej, wyrobami budowlanymi 

stosowanymi do wykonania prac objętych niniejsza specyfikacja będą: 

 

2.1. systemy do wykonywania monolitycznych sufitów podwi eszonych ,  

składające się w szczególności z: 

 

2.1.1. stalowej i ocynkowanej konstrukcji sufitów podwieszonych, wykonanej zgodnie z PN-EN-

14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań, tj. ze stali gatunku DX51D i 

pokryte warstwą cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza się konstrukcji drewnianej.  

Na system konstrukcyjny składają się: 
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profil „CD” 

 

profil do budowy konstrukcji gładkich sufitów podwieszanych, 

grubości 0,6mm, w 2 wysokościach: 60 i 45mm  

wieszak 

obrotowy, 
rozprężny 

 

element służący do połączenia prętów z profilami i jednocześnie  

regulujący wysokości zawieszenia sufitu podwieszanego dzięki 
zintegrowanym elementom rozprężnym 

pręt mocujący 

 

element służący do podwieszania konstrukcji sufitu podwieszonego do 
konstrukcji nośnej budynku, 

noniusz 

 

element służący do regulacji wysokości zawieszenia sufitu 
podwieszanego w systemie noniuszowym, umożliwiający bardzo 

dokładne ustawienie dowolnej wysokości zawieszenia 

wieszak 

obrotowy, 
noniuszowy 

 

element służący do połączenia noniuszy z profilami 

wieszak 

noniuszowy 

górny 
 

element służący do połączenia noniuszy ze stropem nośnym 

 

2.1.2. obudów sufitów podwieszanych monolitycznych, wykonanych z: 

• płyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 „Płyty warstwowe 

gipsowo-kartonowe”. Płyty powinny mieć fabrycznie spłaszczone krawędzie wzdłużne oraz 

widoczne rdzenie w krawędziach poprzecznych. „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej 

pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona 

„lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu. Płyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubości 

powinny charakteryzować się: 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 

Odległość 
podpór I 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

 

Płyty gipsowo-kartonowe, produkowane są w wersjach standardowych, ognioodpornych, 

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (łącznie). Płyty, odpowiednio do wersji 

powinny spełniać poniższe wymagania: 
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Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 
aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania 

się od rdzenia 

3. 
Wymiary i tolerancje 

[mm] 

Grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5,; 15,0±0,5; ≥18,0±0,5 

Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 

4. 

Masa 1m2 

płyty o grubości 

[kg] 

9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu 
[min] - ≥20 - ≥20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

8. Oznakowanie 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość ; PN; 

data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.2. system do wykonania modularnych sufitów podwieszany ch ,  

składające się w szczególności z: 

2.2.1. podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. A1), odpornej na korozję (klasa min. B), 

zapewniającej nośność min. 10kg/m2, ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej, 

wykańczanych powłoką poliestrową, np. system „RockLink A” f-y Rockfon lub równoważny. 

Na system konstrukcyjny składają się: 

profil  
T24  

główny 
i 

poprzeczny 
 

profil do budowy konstrukcji modułowych sufitów 
podwieszanych, szer. 24mm, 

o gwarantowanych i deklarowanych w ramach  
Deklaracji Zgodności CE parametrach  

profil T24 poprzeczny 
jak T24 główny,  

z tym że o długości modularnej 60, 120 lub 180cm 

profil L 
przyścienny 

 

profil do budowy konstrukcji modułowych sufitów 
podwieszanych, 

profil przyścienny kątowy L 
wersje w zależności od producenta 

wieszak 
systemowy 

 

wieszak do podwieszania konstrukcji modułowych sufitów 
podwieszanych, 

wieszak sprężynowy dwu-hakowy 
wersje w zależności od producenta 
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2.2.2. obudów sufitów podwieszanych, tzw. rastrów, wykonanych z: 

niepalnych (klasa A1) elementów wypełniających z prasowanej wełny kamiennej, bez dodatków 

organicznych, wykonanych zgodnie z normą EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i 

metody badań", o wymiarach 120×60cm i grubości min. 20mm i fakturze mikroporowatej, od tyłu 

zabezpieczonych welonem szklanym, zapewniających spełnienie poniższych parametrów: 

• akustycznych: 

częstotliwość dźwięku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 
współczynnik 

pochłaniania dźwięku 
0,45 0,85 1,0 0,95 1,0 1,0 

• odporności na zginanie - klasa 2/C/0N,  

• odporności na wilgotność względną - do 100%, 

• uwalnianiu formaldehydu - klasa E1, 

Wszystkie powyższe parametry powinny być gwarantowane i zadeklarowane przez producenta 

w ramach deklaracji zgodności CE. 

 

Krawędzie boczne powinny być wyprofilowane w taki sposób aby przy możliwie niewidocznej 

konstrukcji, możliwe było wyciągnięcie pojedynczego modułu, bez uszkodzeń, ani tego, ani 

sąsiednich modułów. W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krawędzie typu: 

typ „C” 

  

typ „D” 

  

typ „X” 

 
 

typ „M” 

 

 

 

2.3. Elementy podwieszane typu „wyspa” lub „chmurka” : 

Do wykonania „wysp” czy „chmurek” należy używać gotowych, niepalnych (klasa A1), 

elementów, grubości min. 40mm, wykonanych z prasowanej wełny kamiennej, bez dodatków 

organicznych, wykonanych zgodnie z normą EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i 

metody badań", o wykończonych bokach i fakturze mikroporowatej, zabezpieczonych od tyłu 

welonem szklanym, zapewniających spełnienie poniższych parametrów:  

• akustycznych: 

częstotliwość dźwięku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 
współczynnik 

pochłaniania dźwięku 
0,5 1,2 2,0 2,4 2,6 2,5 
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• odporności na zginanie - klasa 2/C/0N,  

• odporności na wilgotność względną - do 100%, 

• uwalnianiu formaldehydu - klasa E1, 

Wszystkie powyższe parametry powinny być gwarantowane i zadeklarowane przez producenta 

w ramach deklaracji zgodności CE. 

 

Do zawieszania elementów typu „wyspa” czy „chmurka” należy używać regulowanych linek 

stalowych oraz zestawu specjalnych akcesoriów. Zawiesia wraz z elementami typu „wyspa” czy 

„chmurka” muszą tworzyć jeden system. 

 

2.4. Materiały pomocnicze : 

Materiałami pomocniczymi do wykonywania sufitów podwieszonych będą: 

wykonywanie 
konstrukcji 

 

kołki rozporowe  służą do mocowania prętów mocujących  

do żelbetowych stropów nośnych 

wykonywanie 
konstrukcji 

 

specjalne wkręty do blachy, do mocowania pomiędzy sobą elementów 
konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubości do 2 mm 

mocowanie 
obudowy 

 

blachowkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na metalowych 
konstrukcjach nośnych 

akustyka 

 

taśma uszczelniająca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjność akustyczną 
połączenia ścianek działowych z podłożem 

łączenia płyt 

 

taśma z włókna szklanego, szerokości 50mm, do spoinowania styków 
pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest również w 

konstrukcjach ognioodpornych 

narożniki 

 

narożnik aluminiowy perforowany 

zakończenia 

 

półnarożnik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i 
wykańczania krawędzi ciętych płyt gipsowo-kartonowych 

gips 

 

gips szpachlowy przeznaczony do ręcznego spoinowania połączeń  

płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem taśmy zbrojącej  

oraz prac wykończeniowych 

gładź 

 

gipsowa gładź szpachlowa przeznaczona do ręcznego 
całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów 
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się posiadaniem 

co najmniej: 

• laserowego dalmierza i samopoziomującej się laserowej poziomicy na statywie, 

• wkrętarki, wiertarki i otwornicy, 

• drabin i rusztowań 

oraz bogatym zestawem drobnego sprzętu budowlanego, takiego jak: miarek, specjalnych 

nożyc i piłek do cięcia blach, ostrych, wysuwanych noży do nacinania i piłek do cięcia płyt gips-

karton, specjalnych tarników, pilników i papierów ściernych oraz zestawu pac i szpachelek. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Ponadto: 

4.1. Płyty GK oraz elementy rastrowe powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed 

działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych, a w szczególności zabezpieczone przed 

działaniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywać się przy pomocy rozbieralnych 

zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) 

około 2.000 m2 płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Kształtowniki stalowe można przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do 

przewozu tego typu ładunków. Kształtowniki powinny być dostarczane w związanych pakietach. 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych, w odległości zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej nić 50cm. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów powinien być spięty taśmą 

stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

Kształtowniki należy przechowywać pod zadaszeniem, na równym i utwardzonym podłożu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszanych powinny być już wykonane 

instalacje podstropowe, a co najmniej zamontowane kanały instalacji wentylacyjnej, orurowanie 

wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe, 



 

  

                  strona STWiOR 159 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

Jeśli stropy konstrukcyjne miały być wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezpośrednio od 

spodu, to izolacja taka powinna być już wykonana przed przystąpieniem do wykonywania 

sufitów podwieszanych. 

Przed rozpoczęciem wiercenia otworów z stropie nośnym należy zapoznać się z jego 

konstrukcją. W przypadku stropów prefabrykowanych, sprężonych, otwory wykonywać można 

wyłącznie w miejscach, i o średnicach na jakie zezwala producent. 

Prace z elementami modułowymi, które nie będą już wykańczane (powierzchnia ich jest już 

odpowiednio wykończona) należy prowadzić w rękawiczkach, uniemożliwiając ich zabrudzenie. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w którym mają być prowadzone 

prace, należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak gruz, pył itp.  

Prace objęte niniejszą ST można wykonywać przy temperaturze od +10°C do +40°C oraz przy 

wilgotności powietrza pomiędzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w których prowadzone będą 

prace powinny być dobrze przewietrzane. 

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac pomieszczenie, w którym 

wykonywane były roboty należy uprzątnąć ze wszelkiego rodzaju odpadów, w szczególności 

odciętych kawałków konstrukcji stalowej, luźnych blachowkrętów i innych elementów 

stwarzających zagrożenie. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

normie PN-B-10122:1972 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze".  

 

5.2. Wykonywanie monolitycznych sufitów podwieszony ch 

 

5.2.1. Wyznaczanie położenia sufitu 

Na ścianach za pomocą poziomnicy leserowej należy wyznaczyć położenie wieszanego sufitu. 

Następnie, na stropie nośnym należy wyznaczyć osie profili głównych. Profile główne to 

warstwa wyższa, która zostanie zamontowana do konstrukcji nośnej budynku. Profile nośne to 

warstwa niższa, do której mocowana będzie obudowa. 

 

5.2.2. Układ konstrukcyjny sufitu podwieszonego 

Obudowa z płyt będzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie 

ustawionych profili głównych i nośnych. Profile główne powinny zostać zamontowane do 

konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocą kołków rozporowych i 

wkrętów, w odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (ilości warstw płyt, grubości 

płyt, izolacji itp.), grubości płyt i rozstawu warstwy głównej - wg zaleceń producenta (przy płycie 

gr. 12,5mm, całkowitym obciążeniu stropu ≤0,15kN/m2 i rozstawie warstwy głównej co 1m jest 

to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu sufitów należy używać wieszaków obrotowych 

noniuszowych. Dzięki nim można co do milimetra ustawić wysokość podwieszenia sufitu. 

Alternatywnie można zastosować wieszaki obrotowe z elementami rozprężnymi. Rozstaw profili 

w warstwie nośnej zależny jest od obciążenia stropu, grubości płyt i ich ułożenia i wynosi max.: 
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grubość płyty (mm) 
ułożenie płyt 

wzdłuż w mm w poprzek w mm 

12,5 400 500 

15,0 400 500 

18,0 400 500 

20,0 600 750 

25,0 600 750 

 

Jeśli dokumentacja projektowa zakłada sufit podwieszony połączony ze ścianami, wówczas 

wokół ścian należy zamontować specjalny profil przyścienny, montowany do ściany, a nie 

podwieszany. Z profilem tym połączone będą profile warstwy nośnej i do niego montowane 

będą skrajne końcówki płyt. 

Jeśli natomiast dokumentacja projektowa zakłada oddylatowanie od ścian lub wręcz sufit typu 

„chmurka”, wówczas wokół podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykonać należy 

boki i zakończyć specjalnym profilem ozdobnym. 

 

5.2.3. Mocowanie płyt 

Kierunek rozmieszczenia płyt powinny być prostopadły do elementów warstwy nośnej i 

jednocześnie możliwie tak, by wzdłużne krawędzie płyt biegły równolegle do kierunku padania 

promieni słonecznych. Płyty gipsowo-kartonowe muszą być montowane zawsze w tym samym 

kierunku – w tym celu znakuje się jedną krawędź płyt ułożonych na palecie kredą. Wszystkie 

styki krawędzi płyt muszą się zawsze opierać na konstrukcji nośnej. Płyty należy rozmieścić tak 

aby na obu końcach rzędu płyt znalazły się kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy płyty. 

Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach muszą być przesunięte względem siebie o 

połowę rozmiaru płyty. Niedopuszczalne są połączenia krzyżowe. Jeżeli sufit ma być wykonany 

z dwu warstw płyt to drugą warstwę należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, 

przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Do mocowania używa się wkrętarki i wkrętów. Płyty mocowane powinny być do profili w 

odstępach ≤17cm, a w sufitach o właściwościach p.poż. ≤15cm. Przy okładzinach 

kilkuwarstwowych można w warstwach wewnętrznych zwiększyć rozstaw wkrętów do ≤50cm. 

Ponadto należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyt:  

c) krawędzie osłonięte kartonem co najmniej 10mm,  

d) krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15mm.  

Wkręty należy umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taką 

głębokość, aby nie uszkodzić kartonu główką elementu mocującego. W czasie prac 

montażowych nie dopuszczać do powstania odkształceń (spęcznienia, naprężenia). Długość 

elementu mocującego zależy od grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej 

głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną. Minimalna głębokość osadzenia wkrętów w 

konstrukcji nośnej wynosi 10mm. Aby uniknąć odkształceń płyty powinny ściśle przylegać do 

konstrukcji nośnej. 
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5.2.4. Spoinowanie 

Spoinowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nie występują już żadne zmiany długości 

płyt powodowane zmianami ich wilgotności i temperatury. Spoinować należy masą szpachlową 

z taśmą zbrojącą z włókna szklanego (z fizeliny). Przy okładzinach wielowarstwowych w 

wyższych warstwach wystarczy wypełnienie spoin. 

W fabryczną krawędź styku dwóch płyt lub w krawędź sfrezowaną pod katem 45° nale ży 

wcisnąć szpachelką pierwszą warstwę gipsu. Następnie wcisnąć taśmę zbrojącą i ponownie 

nałożyć warstwę gipsu szpachlowego, szerszą o 5~6cm od taśmy. Po wyschnięciu ostatniej 

warstwy gipsu należy zeszlifować i wygładzić spoinę za pomocą zacieraczki i drobnoziarnistego 

ściernego papieru siateczkowego. 

5.2.5. Izolacja 

Izolacje (akustyczne, termiczne lub p.poż.) nad sufitem podwieszonym należy wykonywać 

zgodnie z odrębnymi procedurami. W zależności od wymagań dotyczących izolacyjności, 

określonych w dokumentacji projektowej, warstwę izolacji należy przymocować nad stropem 

podwieszonym, bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.  

5.2.6. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą być montowane do konstrukcji nośnej budynku 

niezależnie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, 

które prowadzić należy w specjalnych korytkach. 

5.2.7. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. p.poż., akustycznych itp. należy ściśle 

przestrzegać określonych procedur, w tym stosować wszystkie materiały o zalecanych 

właściwościach, tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. Wszystkie połączenia i spoiny 

muszą być szczelnie wypełnione. Przejścia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze 

itp.) muszą być odpowiednio zabezpieczone (np. masą p.poż.). Osadzanie opraw 

oświetleniowych wbudowanych w stop i zamontowanie urządzeń wentylacyjnych w suficie 

podwieszonym o specjalnych wymaganiach powinno być poprzedzone wykonaniem 

odpowiedniej wielkości gniazd z płyt i izolacji odpowiadającej całemu sufitowi. 

5.2.8. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując 

sufity należy uwzględnić i przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. 

Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać właściwości sufitów. 

5.2.9. Miejsca specjalne 

W miejscach gdzie przewiduje się montaż cięższych elementów (np. żyrandole itp.) należy 

zamontować dodatkowy profil konstrukcyjny. Miejsce takie należy odpowiednio oznaczyć na 

wykończonym suficie.  

5.2.10. Wyrównanie 

Powierzchnie pod malowanie powinny być szczególnie wyrównane. W tym celu należy 

zwiększyć szerokość spoin, albo wręcz pokryć masą szpachlową całą powierzchnię sufitu. 

Niedopuszczalne jest występowanie cieni od spoin. 
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5.3. Wykonywanie modułowych (rastrowych) sufitów po dwieszonych 

5.3.1. Wyznaczanie położenia sufitu 

Na ścianach za pomocą poziomnicy leserowej należy wyznaczyć położenie wieszanego sufitu. 

Następnie, na stropie nośnym należy wyznaczyć osie profili głównych.  

5.3.2. Montaż konstrukcji 

Rastry układane będą pomiędzy specjalną konstrukcją wykonaną z prostopadle do siebie 

ustawionych profili głównych i poprzecznych. Profile te zamontowane powinny być w jednej 

płaszczyźnie (profile główne to te, które są zawieszane do konstrukcji budynku, profile 

poprzeczne wyrównują tylko odstępy profili głównych). Profile główne powinny zostać 

zamontowane do konstrukcji nośnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocą kołków 

rozporowych i wkrętów, w odstępach zależnych od ciężaru sufitu podwieszonego (wraz z 

ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy oświetleniowe itp.) i rozstawu 

warstwy głównej (zależnego o wymiaru rastrów) - wg zaleceń producenta. Przy sztywnym 

podwieszaniu sufitów należy używać wieszaków obrotowych noniuszowych. Dzięki nim można 

co do milimetra ustawić wysokość podwieszenia sufitu. Alternatywnie można zastosować 

wieszaki obrotowe z elementami rozprężnymi. 

W zależności od rozwiązania określonego w dokumentacji projektowej wokół ścian lub na 

zewnętrznym obrysie rastrów należy zamontować specjalny profil wykańczający. 

5.3.3. Rozmieszczanie rastrów 

Rastry należy rozmieszczać zgodnie z odpowiednim rysunkiem z projektu wykonawczego, a w 

przypadku braku takiego rysunku, w taki sposób aby nie pozostawiać wąskich kawałków 

rastrów z jednej strony sufitu. Rastry układa się luźno, w taki sposób, aby tworzyły równą 

powierzchnię (bez uskoków, przerw, rys itp.) 

5.3.4. Narożniki i skrzyżowania 

Profile powinny być przycięte symetrycznie (zwykle pod kątem 45°) oraz ściśle dopasowane na 

wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu 

metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.  

5.3.5. Izolacja 

Na suficie modularnym nie wolno układać żadnych dodatkowych obciążeń. Jeśli dokumentacja 

projektowa zakłada specjalne właściwości takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub p.poż.) 

wówczas właściwości takie musi posiadać sam sufit, a w szczególności moduły (rastry). 

5.3.6. Instalacje 

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszą być montowane do konstrukcji nośnej budynku 

niezależnie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to także przewodów elektrycznych, 

które prowadzić należy w specjalnych korytkach. 

5.3.7. Wymagania specjalne 

W celu zapewnienia specjalnych wymagań np. p.poż., akustycznych itp. należy ściśle 

przestrzegać określonych procedur, w tym stosować wszystkie materiały o zalecanych 

właściwościach, tworzących wspólnie rozwiązanie systemowe. 
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5.3.8. Dylatacje 

przy większych rozpiętościach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budując 

sufity należy uwzględnić i przejąć szczeliny dylatacyjne elementów konstrukcyjnych budynku. 

Szczeliny dylatacyjne nie mogą osłabiać właściwości sufitów. 

5.3.9. Miejsca specjalne 

Osadzanie opraw oświetleniowych, urządzeń wentylacyjnych i innych elementów powinno 

następować zawsze w środku rastra. Miejsca takie powinny być odpowiednio wzmocnione. 

5.3.10. Wyrównanie 

W pomieszczeniach, w których ze względu na różnice ciśnień zachodzi prawdopodobieństwo 

przesuwania się („podskakiwania”) rastrów swobodnie ułożonych na konstrukcji należy 

stosować specjalne rastry wentylacyjne lub używać tzw. klipsów. 

 

5.4. Wykonywanie sufitów podwieszonych typu „wyspa”  lub „chmurka” 

W stropie konstrukcyjnym zamocować należy gwinty M6, do których dokręcane będą specjalne 

linki podwieszające. Do podwieszania elementu o wymiarach 120×120cm lub mniejszych 

wystarczą 4 linki (po jednej w każdym narożniku). Do większych elementów należy użyć 

odpowiednio 6, bądź nawet większej ilości linek. Linki zakończone powinny być haczykami 

umożliwiającymi zablokowanie, co pozwoli na zawieszenie elementu na dowolnej wysokości. 

Haczyki przyczepia się do specjalnych zaczepów, które umieszczone powinny być w odległości 

min. 15cm od krawędzi elementu. Po zawieszeniu elementu, należy go wypoziomować. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to elementy wieszane powinny być na 

jednakowym poziomie i oddalone powinny być od siebie na jednakową odległość, tworząc 

równe rzędy.  

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania.  



 

  

                  strona STWiOR 164 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

Kontrola materiałów do wykonania konstrukcji powinna obejmować w szczególności 

sprawdzenie kształtu, wymiarów, stanu powłoki kształtowników (wyklucza się elementy 

posiadające ślady korozji, albo nie mające powłoki cynkowej) 

Kontrola materiałów na obudowę powinna obejmować w szczególności sprawdzenie 

przeznaczenia (np. ognioodporności) i stanu (wyklucza się elementy zawilgocone, popękane i z 

ukruszonymi krawędziami) 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających. W trakcie 

badań w szczególności powinna być oceniana:  

• zgodność wymiarów z dokumentacją, 

• sposób zamocowania konstrukcji sufitu do konstrukcji budynku, 

• rozmieszczenie i połączenie ze sobą profili, 

• sposób rozmieszczenia względem siebie elementów obudowy i rozmieszczenie łączników, 

• prawidłowość wykonania połączeń styków elementów obudowy, 

• stan i wygląd całego sufitu pod względem równości, spoziomowania i sztywności, 

• prawidłowość wykonania uszczelnienia miejsc osłabiających, 

• prawidłowość wykończenia narożników i krawędzi,  

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac, w trakcie której oceniana będzie równość całej 

powierzchni ścian i sufitów podwieszanych 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
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10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

• EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań"  

• PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 15283-1+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- 

Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat, 

• PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i metody badań -- 

Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe  

• PN-EN 520+A1:2010 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe, 

• PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14566+A1:2010 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 

metody badań  

oraz 

• PN-B-10122:1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. – norma wycofana bez 

zastąpienia. 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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11.  

ST.10 – POSADZKI 

45432110-8  Kładzenie podłóg 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru warstw 

posadzkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonywaniem tzw. posadzek pływających, 

• wykonywaniem posadzek nośnych (zbrojonych) 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• jastrych – wylewka posadzkowa, powstała ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy 

budowlanej z wodą. Rozróżniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,  

• posadzka pływająca – posadzka, w której jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegród 

budowlanych, zarówno w poziomie (od stropu), jak też w pionie (od ścian), 

• posadzka nośna – posadzka, która użytkowane będzie pod zwiększonym, albo dynamicznym 

obciążeniem, np. posadzka garaży, hal przemysłowych itp. 

• zbrojenie rozproszone – drobiny drutu lub specjalnego włókna polipropylenowego, mające 

właściwości wzmacniające (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do 

jastrychu,  

• warstwa poślizgowa – warstwa umożliwiająca swobodne, poziome ruchy skurczowe, 

• styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w 

sposób kontrolowany zmniejsza swoją grubość, ale nie traci właściwości sprężystości 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 

2.1. wylewka – gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy 

2.2. warstwa poślizgowa – folia PE o grubości 0,3mm, 

2.3. izolacja akustyczna – styropian akustyczny o grubości 33/30 tzn. 33mm (przed ułożeniem) i 

30mm (po dociśnięciu wylewką). 

2.4. izolacja termiczna (jeśli projekt ją przewidywał) – styropian twardy 

2.5. hydroizolacja (jeśli projekt ją przewidywał) – folia w płynie, 

2.6. gazoizolacja (jeśli projekt ją przewidywał) – folia w płynie, 

2.7. brzegowa taśma dylatacyjna – pasek spienionego polietylenu, o grubości 5mm i wysokości od 

kilku do kilkunastu centymetrów (w zależności od potrzeby), zwinięty w 50-metrowej rolkę, z 

taśmą samoprzylepną na spodniej stronie, 

2.8. listwy dylatacyjne – specjalne profile dylatacyjne, np. profil „DILEX-EP” firmy „Schlüter Systems” 

lub równoważny, 

2.9. mata przeciwsurczowa – specjalna mata mająca właściwości przenoszące skurcze posadzki, 

np. mata „BEKOTEC” firmy „Schlüter Systems” lub równoważna, 

2.10. zbrojenie rozproszone – zgodnie projektem posadzki, 

2.11. Materiały pomocnicze – woda  
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Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosować 

należy czystą wodę pochodzącą z sieci wodociągowej. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• poziomnica, 

• 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

• mieszadła mechaniczne,  

• zacieraczki, 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

należy je stosować odpowiednio. 

Transport materiałów do wykonania posadzek wymaga środków transportu zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. Zaleca się używać do tego samochodów zamykanych, ew. 

pokrytych plandekami. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań, czy wręcz rozsypanie. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku 

urządzeń mechanicznych. Składowanie wyrobów musi odbywać się w pomieszczeniach za-

mkniętych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Wylewki powinny być wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co 

najmniej B-20 i wytrzymałości na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

Grubości wylewki powinna wynikać z dokumentacji projektowej. Jeśli dokumentacja projektowa 

nie precyzuje grubości jastrychu, wówczas należy stosować się do poniższych zaleceń: 

• min. grubość wylewki związanej z podłożem - 25 mm  

• min. grubość wylewki na warstwie poślizgowej - 35 mm  

• min. grubość wylewki "pływającej" - 40 mm  

Dozwolone odchylenie od płaszczyzny poziomej, wyschniętej powierzchni wylewki, która będzie 

jeszcze wykańczana, nie może przekraczać 5mm na całej długości 2-metrowej łaty kontrolnej. 
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5.1. Warunki przyst ąpienia do robót  

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po wykonaniu konstrukcji nośnej budynku 

i wzniesieniu wszelkich ścian (również działowych). Przed rozpoczęciem robót zasadniczych 

warstwę konstrukcyjną stropu należy oczyścić ze wszelkich luźnych zanieczyszczeń i odkurzyć. 

Większe nierówności należy wyrównać (zeszlifować). 

Wylewki posadzkowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura 

ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

Na wykonane wylewki nie należy wchodzić w ciągu pierwszych dwóch po ich wykonaniu.  

 

5.2. Wykonywanie posadzek pływaj ących 

Prace należy rozpocząć od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm 

brzegowych, służących do oddylatowania posadzki od ścian. Wysokość taśmy należy 

dopasować do grubości warstw posadzkowych. Następnie na stropie należy wykonać warstwę 

ślizgową z połączonych ze sobą, równoległych pasów foli w rolce.  

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną ze stykających się ze sobą 

płyt styropianu akustycznego (chyba, że projekt wyraźnie przewiduje co innego) i ułożyć drugą 

warstwę ślizgową (analogicznie jak pierwszą). 

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych należy wykonać wylewkę dociskową z 

jastrychu cementowego. Należy przy tym pamiętać o konieczności przeniesienia dylatacji 

konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne 

nie powinny być większe niż 6 × 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca się używać specjalnych 

profili dylatacyjnych, np. profili „DILEX-EP” firmy „Schlüter Systems” lub równoważnych. Profile 

takie ułatwią jednocześnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubości, służąc jako prowadnica do 

ściągania nadmiaru wylewki. 

 

5.3. Wykonywanie posadzek pod okładziny 

Prace należy rozpocząć od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych taśm 

brzegowych, służących do oddylatowania posadzki od ścian. Wysokość taśmy należy 

dopasować do grubości warstw posadzkowych. Posadzkę oddylatować należy także w 

poziomie, poprzez rozłożenie płyt ze styropianu akustycznego (trwale sprężystego). Jeśli 

posadzka ma mieć spadki to należy je uzyskać dzięki specjalnym klinom styropianowym. 

Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć specjalną matę przenoszącą ruchy (skurcze) 

posadzki. Produktem takim jest np. mata kubełkowa „BEKOTEC” firmy „Schlüter Systems” lub 

inna, równoważna. Mata poza przenoszeniem skurczów posadzki umożliwia układanie 

przewodów grzewczych do ogrzewania posadzkowego. Matę zalewa się jastrychem 

cementowym, w taki sposób, aby nad wypukłościami maty była 8mm warstwa jastrychu i 

zaciera na gładko. 

 

5.4. Wykonywanie posadzek pod ogrzewanie podłogowe (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki pod ogrzewanie podłogowe wykonuje się tak samo jak pod okładziny. 



 

  

                  strona STWiOR 170 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

5.5. Wykonywanie posadzek no śnych (zbrojonych) 

Posadzki nośne wg niniejszej specyfikacji zbrojone będą zbrojeniem rozproszonym, wg 

wytycznych producenta tego zbrojenia. W tym celu przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

dostarczy projekt posadzki, w którym uwzględniona będzie wymagana nośność (na 1m2 i na 

pojedyncze koło, jeśli przewiduje się ruch kołowy, charakter użytkowania (statyczne czy 

dynamiczne), ścieralność, dylatacje, rodzaj wykonczenia itp. Po uzgodnieniu przez Inżyniera, 

prace prowadzić należy ściśle wg tego projektu. 

 

5.6. Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki izolowane termicznie wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych powyżej, z 

tym, że pomiędzy warstwą ślizgową, a izolacją akustyczną umieszcza się warstwę termoizolacji. 

 

5.7. Wykonywanie posadzek z izolacj ą wodn ą lub gazow ą (jeśli projekt takie przewiduje) 

Posadzki z izolacją wodną lub gazową wykonuje się analogicznie do posadzek opisanych 

powyżej, z tym, że zamiast warstwy ślizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa się tzw. folię w 

płynie, np. „Superflex 1” firmy Deitermann lub równoważna. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 
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W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych, 

• sprawdzenie równości stropu 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

• oddylatowanie posadzki pływającej od konstrukcji budynku, 

• opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nośnych), 

• grubość warstw posadzkowych, 

• równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni posadzek,  

• prawidłowości wykonania dylatacji, 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 
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• posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych, 

• posadzka pływająca nie została oddylatowana od konstrukcji budynku, 

• nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej, 

• nie wykonano izolacji akustycznej, 

• nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nośnych) 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- zbrojenia posadzek nośnych, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania, 

• PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary wytrzymałości na 

rozciąganie przy zginaniu (granica proporcjonalności LOP) 

• PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem stalowym -- Pomiary zawartości zbrojenia w 

świeżym i stwardniałym betonie 

• PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego włóknem szklanym -- Część 8: Cykliczne badanie typu na 

starzenie w warunkach atmosferycznych 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.11 - OKŁADZINY ŚCIAN i PODŁÓG 

45431000-7  Kładzenie płytek 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

2.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

2.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru okładzin płytkowych 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

2.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• płytkowaniem posadzek, 

• płytkowaniem ścian, 

 

2.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

2.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

2.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• antypoślizgowość - parametr określający pod jakim kątem należy ustawić platformę 

pomiarową aby człowiek zaczął się po niej zsuwać. Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów: 

- dla pomieszczeń, w których chodzi się w butach, zgodnie z normą DIN 51130: 

R9=6°-10°, R10=10°-19°, R11=19°-27°, R12=27°-35°, R 13≥35° 

- dla pomieszczeń, w których chodzi się boso, zgodnie z normą DIN 51097: 

A=12°-17°, B=18°-23°, C ≥24° 

� płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000÷1300°C masy 

powstałej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z wodą, 

� płytki ciągnione - płytki powstałe w specjalnym procesie formowania, polegającym na 

przepuszczaniu masy przez formę w określonym kształcie, tworząc długie taśmy, które 

następnie cięte są na poszczególne płytki. W ten sposób produkowane są elementy o 

skomplikowanych kształtach (kształtki schodowe i basenowe, listwy dekoracyjne, kapinosy). 

Wadą płytek ciągnionych jest duży rozrzut wymiarowy oraz stosunkowo niska wytrzymałość, 

� płytki prasowanie – płytki powstałe w specjalnym procesie formowania, polegającym na 

wciskaniu (prasowaniu) pod wysokim ciśnieniem masy do specjalnej formy. Płytki 

prasowane są bardziej wytrzymałe i mniej nasiąkliwe od ciągnionych. Mają też większą 

stabilność kształtów. Metodą tą nie można uzyskać płytek o przestrzennych kształtach, 

• glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego 

(czerepu) i następnie, w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).  

• terakota – glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona). 

• gres (gres porcelanowy) - rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze 

stopienia materiałów małonasiąkliwych np. ilastych, kwarcu i topników.  

• gres szkliwiony - gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej 

wcześnie płytki gresowej, powierzchną szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, 

odpornością na zabrudzenia i ścieranie.  

• gres smaltowany - gres porcelanowy z powierzchną szkliwioną wykonaną w końcowym 

procesie wypału płytki, poprzez krótkotrwałe zwiększenie temperatury, 

• gres polerowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania połysku.  

• gres „półpoler” - gres strukturalny (nierówny i z "wżerami") barwiony w masie, z powierzchnią 

zeszlifowaną do uzyskania połysku w taki sposób aby wierzchołki nierównej powierzchni 

płytki były wypolerowane, a wgłębienia miały powierzchnię matową.  

• gres satynowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania półmatu. 

• gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie 

dającą efekt płytki z połyskiem z nierówną pofalowaną powierzchnią. Efekt możliwy do 

osiągnięcia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych.  
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• wymiar nominalny – wymiar katalogowy (teoretyczny) 

• tolerancja – odchyłka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego, 

• kaliber - wartość odpowiadająca tolerancji i charakteryzująca rzeczywisty rozmiar. Kaliber 

może być wyrażony liczbą ( 1,2,3..) lub literą ( A,B,C...).  

• kalibracja – sortowanie wyrobów o jednakowej tolerancji, 

• rektyfikacja – proces polegający na mechanicznym uzyskaniu wyrobów o idealnie takich 

samych wymiarach i kątach, polegający na obcinaniu bądź szlifowaniu brzegów, 

• P.E.I - klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie: 

P.E.I 1 - ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem, 

P.E.I 2 - podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane, 

P.E.I 3 - podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu, 

P.E.I 4 - podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach 

użyteczności publicznej oraz w domach, 

P.E.I 5 - podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem. 

• fuga - wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń 

konstrukcyjnych i termicznych, 

• terrazzo – lastrico – szlifowany beton powstały z cementu, wody i kolorowego grysu  

• format – wielkość płytki, 

• płytka wielkoformatowa – płytka, której powierzchnia jest większa niż 2.000 cm2 

• mega format - płytka, której powierzchnia jest większa niż 5.000 cm2 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje niniejsza specyfikacja są: 

 

2.1. na posadzki przestrzeni publicznych – rektyfikowane płytki z prasowanego gresu 

porcelanowego, polerowane, ale nieszkliwione, o jednakowym odcieniu (barwione w masie), o 

min. 1 klasie antypoślizgowości wg. UNE-ENV 12633 i wymiarach 80×80cm oraz grubości min. 

12mm (dop. tolerancja ±10%) oraz o obciążeniu poniżej 25 kg/m2, o odporności na ścieranie 

(wg ISO 10545-4) ≤ 175mm³, o odporności na zginanie nie mniejszej niż 35 N/mm2, 

wytrzymałości na siłę łamiącą do 1.300 N i nasiąkliwości poniżej 0,1%. 

Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie przewiduje inaczej to należy użyć płytek w kolorze 

białym, np. płytek „blanco” z serii „maxis” firmy Saloni lub równoważnych. 

 

2.2. na posadzki W.C. i pom. soc. – mozaika 5×5cm (dopuszcza się większe płytki imitujące 

mozaikę) z rektyfikowanego gresu porcelanowego, nieszkliwionego, o jednakowym odcieniu 

(barwione w masie), gr. min. 10mm, o antypoślizgowości min. R10 / A, odporności na ścieranie 
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(wg ISO 10545-4) ≤150mm3, nasiąkliwości ≤ 0,5%, wytrzymałości na siłę łamiącą do 1.300 N, 

odporności na zginanie nie mniejszej niż 50 N/mm2 i zabezpieczone specjalną powłoką 

zamykającą pory w trakcie wypalania, np. płytki serii „Geo” z powłoką „protecta” f-y Agrob-

Buchtal lub równoważne.  

 

2.3. na ściany W.C. i pom. soc. – jak na posadzki W.C. i pom. soc. z tym że płytki mogą mieć 

większe rozmiary (nie muszą tworzyć mozaiki). 

 

2.4. na schody: 

2.5. stopnice i podstopnice – rektyfikowane płytki z gresu prasowanego, o jednakowym odcieniu 

(barwione w masie), gr. min. 2cm, o antypoślizgowości min. R9 (stopnice muszą mieć 

dodatkowo ryflowane paski, na brzegach stopni), odporności na ścieranie (wg ISO 10545-4) 

≤150mm3, nasiąkliwości ≤ 0,1%, wytrzymałości na siłę łamiącą do 1.300 N, odporności na 

zginanie nie mniejszej niż 40 N/mm2. 

Jeśli dokumentacja projektowa wyraźnie nie przewiduje inaczej to należy użyć płytek w kolorze 

grafitowym, np. płytek „ecodark” z serii „ecotech” firmy Floorgres lub równoważnych. 

 

2.6. na posadzki zaplecza kuchennego: 

płytki z rektyfikowanego gresu nieszkliwionego, prasowanego, o antypoślizgowości min. R10 i 

ryflowaniu zapewniającemu bezpieczne odprowadzenie wody bez ryzyka poślizgu (wyporność 

V ≥ 4 cm3/dm2), grubości min. 10mm, o odporności na ścieranie (wg ISO 10545-6) ≤ 140mm2, 

nasiąkliwości ≤ 0,5%, wytrzymałości na siłę łamiącą do 1.300 N, odporności na zginanie nie 

mniejszej niż 50 N/mm2 i zabezpieczone specjalną powłoką zamykającą pory w trakcie 

wypalania np. płytki serii „Plural plus 3” z powłoką „protecta” f-y Agrob-Buchtal lub równoważne.  

Uwaga - w narożnikach ścian stosować należy specjalnie wyoblone kształtki. 

 

2.7. na ściany zaplecza kuchennego: 

płytki z gresu prasowanego, rektyfikowanego i szkliwionego, ze specjalną antybakteryjną 

powloką z tzw. „efektem kwiatu lotosu”, działającą na zasadzie fotokatalizy, o grubości min. 

6mm, o nasiąkliwości ≤ 3%, odporności na zginanie nie mniejszej niż 30 N/mm2, np. płytki serii 

„Plural plus 2” z powłoką „Hydrotect” f-y Agrob-Buchtal lub równoważne.  

 

2.8. wylewka samopoziomująca 

Bezskurczowo i szybko twardniejąca masa samopoziomująca o bardzo dobrym rozpływie, 

tworząca warstwę grubość od 3 mm do 15 mm. 

 

2.9. kompozycja klejąca 

odkształcalna (klasa min. S1), tiksotropowa (zmieniająca swoją lepkość pod wpływem ruchu), 

cementowa zaprawa klejąca o wysokich parametrach i przedłużonym czasie schnięcia 

otwartego, bez efektu opadania, np. klej KERAFLEX MAXI S1 firmy Mapei lub równoważny 
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oraz 

do płytek w mega formatach - samorozpływna (samoczynnie wypełniająca wewnętrzną stronę 

płytki) zaprawa cementowa o wysokich parametrach (min. C2) i wysokiej elastyczności, 

np. ADESILEX P4 lub PLANOBOND firmy Mapei lub inne równoważne 

 

2.10. Zaprawa do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

Do mocowania okładzin ceramicznych do podłoża można stosować, w zależności od rodzaju 

podłoża, miejsca zamocowania, warunków eksploatacyjnych oraz rodzaju elementów 

okładzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50.  

 

2.11. Fugi: 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm.  

 

2.12. Dylatacje: 

Systemowe listwy profilowe z aluminium, połączone trwalepastycznym tworzywem sztucznym, 

zapewniające kompensację ruchów poziomych i pionowych, np. „DILEX-AKWS” firmy „Schlüter 

Systems” lub równoważne, 

 

2.13. Narożniki i obrzeża: 

Specjalne listwy profilowe z aluminium,  

 

2.14. Materiały pomocnicze  

Materiałami pomocniczymi do wykonywania okładzin będą:  

- środki do usuwania zanieczyszczeń,  

- środki ochrony i konserwacji płytek i spoin,  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

 

2.15. Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosować 

należy czystą wodę pochodzącą z sieci wodociągowej. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 
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Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• poziomnica tradycyjna, 

• samopoziomująca laserowa poziomnica krzyżowa na statywie, 

• 2-metrowe łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

• urządzenia mechaniczne do przecinania i wiercenia otworów w płytkach,  

• pace ząbkowane do rozprowadzania kompozycji klejących,  

• mieszadła mechaniczne do przygotowania kompozycji klejących,  

•••• wkładki (krzyżyki) dystansowe 

oraz zestaw drobnego sprzętu jak pace, szpachle, szczotki, gąbki, ściereczki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Transport materiałów do wykonania okładzin z płytek nie wymaga specjalnych środków 

transportu. Zaleca się jednak używać do tego samochodów pokrytych plandekami lub 

zamykanych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie wyrobów musi odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Do wykonywania okładzin płytkowych można przystąpić po wzniesieniu wszelkich ścian i 

zakończeniu wszystkich podtynkowych robót instalacyjnych, zamurowaniu przebić, bruzd, 

osadzeniu ościeżnic okien i drzwi (nie dotyczy ościeżnic obejmujących) oraz po wykonaniu 

posadzek (warstw posadzkowych). 

Niniejszy opis zakłada, że powierzchnie ścian i warstwy posadzkowe zostały wcześniej 

przygotowane, ściśle według załączonych, odrębnych specyfikacji szczegółowych. Gdyby 

jednak okazało się, że ściany nie są minimum tak równe jak tynki III kategorii, a w warstwach 

posadzkowych nie wykonano rozwiązań przeciwskurczowych, to jeszcze przed rozpoczęciem 

wykonywania okładzin musi to zostać zgłoszone Inżynierowi, który w porozumieniu z 

Projektantem poda właściwe rozwiązanie dla takiej sytuacji. 

Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych 

dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przygotowanie podłoża: 

podłoże pod okładziny ścienne - w przypadku gdy podłoże jest wystarczająco równe płytki 

mogą być mocowane bezpośrednio na tym podłożu, np. betonie, ścianie gipsowo-

kartonowej, tynku. Niedopuszczalne są jednak zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi, występowanie raków, pęknięć czy ubytków.  

• w podłożu pod okładziny posadzkowe przeszlifować wszelkie nierówności przekraczające 

3mm na każde 2m, a następnie całość powierzchni oczyścić z wszelkich luźnych 

zanieczyszczeń i wyrównać za pomocą wylewki samopoziomującej (nie dotyczy posadzek z 

przewidywanymi spadkami). Wylewkę samopoziomującą wykonuje się z gotowych, 

fabrycznie sporządzonych mieszanek, ściśle według instrukcji producenta.  

• w tzw. pomieszczeniach „mokrych” (np. łazienki) pod okładziny ścian i podłóg oraz w tzw. 

pomieszczeniach „wilgotnych” (np. toalety) pod okładziny podłóg (z wywinięciem na ściany 

na wysokość min. 20cm) wykonać izolacje przeciwwilgociową z elastycznych powłok 

uszczelniających (tzw. folii w płynie), o grubości min. 0,5mm. W narożnikach, przy 

połączeniu ścian z posadzkami wkleić elastyczną taśmę uszczelniającą. Izolację nakładać 

na powierzchnie wcześniej zagruntowane (preparatem spójnym, tj. tworzącym system, z 

przyjętym wyrobem uszczelniającym), 

• jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 

zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa; 

 

5.3. Wykonanie okładzin płaskich 

Płytki należy układać zgodnie ze wzorem i kolorystyką podaną w dokumentacji projektowej. W 

przypadku braku tak szczegółowej dokumentacji, płytki należy układać z pionowymi i poziomymi 

fugami (na ścianach) i równolegle i prostopadle do ściany na wprost wejścia (na posadzkach), 

rozplanowując układ płytek tak, aby w narożnikach nie pozostawały zbyt wąskie kawałki płytek. 

Nie należy układać płytek w tzw. „caro”. 

W pierwszej kolejności wykonuje się okładziny posadzkowe, a dopiero potem okładziny 

ścienne. Jeśli płytki ścienne mają ten sam moduł co podłogowe, to spoiny z posadzki muszą w 

naturalny sposób przechodzić na ściany. 

Układanie płytek na posadzkach rozpoczyna się od wyznaczonego najbardziej eksponowanego 

punktu lub narożnika. Układanie płytek na ścianach rozpoczyna się od warstwy najniższej.  

Niniejsza specyfikacja przewiduje układanie płytek posadzkowych na specjalnych matach 

uszczelniająco-oddzielających, np. macie „DITRA” firmy „Schlüter Systems” lub równoważnej. 

Zadaniem takich mat jest przeniesienie różnic skurczu wylewki posadzkowej i samej posadzki. 

Dzięki zastosowaniu maty możliwe jest też rozpoczęcie układania płytek bezpośrednio po 

osiągnięciu przez jastrych właściwości nośnych (bez potrzeby oczekiwania na jego 

odparowanie). Maty klei się do wylewki samopoziomującej klejem cienkowarstwowym. Na 

przyklejonej macie rozprowadza się kompozycję klejącą (zaprawę) do płytek. Kompozycja musi 

być przygotowana zgodnie z instrukcją jej producenta. Zaprawę, po nałożeniu, "przeczesuje" się 
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pacą zębatą. W zależności od wielkości płytek, zaleca się stosowanie pac z następującej 

wielkości zębami:  

płytki [cm] 5×5 10×10 20×20 30×30 40×40 50×50 60×60 80×80 120×120 

zęby [mm] 3×3 4×4 6×6 10×10 12×12 12×12 12×12 15×15 15×15 

Prawidłowo dobrane: wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawią, że zaprawa 

nie będzie wypływać pod płytkami i pokryje minimum 65% powierzchni spodu płytki. W 

przypadku płytek układanych na zewnątrz, kompozycja powinna znaleźć się pod całą 

powierzchnią płytki. Efekt ten można osiągnąć nakładając klej zarówno na posadzkę, jak też na 

spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. Zaprawa nałożona na posadzkę powinna zająć 

około 1m2~1,5m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10~15 minut.  

Po nałożeniu i „przeczesaniu” kompozycji klejącej układa się płytki. Kładąc pierwszą płytkę 

należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 

i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 

klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki należy dobijać 

młotkiem gumowym.  

W trakcie układania płytek należy szczególnie dbać aby spoiny przebiegały prostoliniowo. W 

tym celu wykorzystać należy promień lasera, który wyznaczy linię, do której dopasowuje się 

pierwszy rząd płytek. Do układania płytek na ścianach należy wykorzystywać, ustawiane na 

statywie, samopoziomujące, laserowe poziomnice krzyżowe, wyznaczające linie zarówno w 

poziomie jak i w pionie oraz zapewniające zachowanie kątów prostych. Dopuszczalne 

odchylenie osi spoiny od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mm na 2-metrowej łacie i 

2mm na całej długości i szerokości pomieszczenia.  

Poza prostoliniowością spoin szczególnie istotne jest ułożenie płytek w jednej płaszczyźnie. W 

tym celu pierwsza płytka musi być szczególnie dokładnie ułożona, a kolejne płytki muszą być do 

nie dopasowywane. Cała powierzchnia okładziny ściennej musi być możliwie płaska, a 

okładziny posadzkowej pozioma (nie dotyczy posadzek specjalnie zeskosowanych). Różnice w 

wypukłości sąsiednich płytek nie mogą być większe niż 0,5mm. Różnice w wysokości pomiędzy 

naprzeciwległymi punktami posadzki w pomieszczeniu nie mogą być większe niż 2mm, a 

wklęśnięcia i wypukłości na 2-metrowej łacie nie mogą ujawniać różnic większych 1mm. W 

przypadku posadzek z wyrobionymi spadkami w kierunku wpustów kanalizacyjnych, 

niedopuszczalne będą różnice w osadzeniu płytek pozwalające na tworzenie się zastoisk wody.  

 

Spoiny między płytkami muszą mieć jednakową szerokość w obrębie całego pomieszczenia. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

Dla płytek kalibrowanych zaleca się następujące szerokości spoin:  

• płytki o długości boku do 10cm - około 2 mm  

• płytki o długości boku od 10 do 25cm - około 3 mm  

• płytki o długości boku od 25 do 50cm - około 4 mm  

• płytki o długości boku od 50 do 80cm - około 5~10 mm 
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• płytki o długości boku powyżej 80cm - około 5~20 mm 

Dla płytek rektyfikowanych szerokości spoin mogą być znacznie mniejsze.  

Układanie płytek w tzw. sposób „bezfugowy” jest niezgodne ze sztuką budowlaną. 

 

Niezależnie od pozostawienia spoin, powierzchnie płytkowane muszą być dylatowane. Przede 

wszystkim należy przenieść na okładziny dylatacje konstrukcyjne. Poza dylatacjami 

konstrukcyjnymi okładziny muszą być dylatowane powierzchniowo. Dylatacje powierzchniowe, 

w połączeniu z konstrukcyjnymi powinny tworzyć pola, o kształcie możliwie zbliżonym do 

kwadratu. Wielkość tych pól zależy od wielkości i rodzaju obciążenia oraz budowy warstw 

posadzkowych. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to należy dążyć do pól o 

powierzchni: 

• do 60m2 - dla posadzek mało obciążonych, związanych z konstrukcją i ścian,  

• do 36m2 - dla posadzek obciążonych i pływających, 

• do 9m2 – dla posadzek narażonych na wahania temperatur (tarasy, balkony, ogrzewanie 

podłogowe  

Szerokość dylatacji powinna wynosić min. dwukrotność szerokości fugi, a zabezpieczyć je 

należy specjalnymi, elastycznymi systemami listew dylatacyjnych, np. „DILEX-AKWS” firmy 

„Schlüter Systems” lub równoważnymi – patrz rysunek: 

 

Listwy dylatacyjne montuje się przez wklejanie w kompozycję klejącą w trakcie układania płytek. 

Podobnie montować należy ozdobne listwy wykończeniowe na styku płytek z innym materiałem. 

 

Jeśli ściany nie mają być płytkowane, po ułożeniu posadzki, wokół ścian wykonuje się cokoliki. 

Jeśli producent płytek ma w swojej ofercie specjalne kształtki cokołowe to do wykonania 

cokołów należy użyć tych właśnie elementów. W innym wypadku cokoliki wykonać należy z 

płytek posadzkowych, pociętych na paski o jednakowej wysokości ok. 10~15cm, zostawiając od 

góry, widoczną fabryczną krawędź płytki. 

 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  

Do fugowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe, przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem. Fugowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć 
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w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar 

zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie fugi uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach wy-

stępuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu fug poprzez delikatne zroszenie ich opryskiwaczem. Przed przystąpieniem do 

fugowania zaleca się sprawdzić czy pigment fugi nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o porowatej powierzchni. Dla 

podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne, po 

stwardnieniu spoiny zaleca się powlec specjalnymi preparatami impregnującymi.  

Impregnowane mogą być także niektóre rodzaje płytek.  

Po wyschnięciu fug, całe powierzchnie okładzin należy dokładnie umyć. Do eliminacji 

zaschniętych zabrudzeń, należy użyć specjalnych preparatów. Jeśli zabrudzenia nie dają się 

usunąć, należy skuć i wymienić całą płytkę. 

 

5.4. Wykonanie okładzin schodów 

Schody należy obłożyć płytkami zarówno w poziomie (stopnice) jak i pionie (podstopnice). 

Prace wykonywać analogicznie do wykonywania okładzin płaskich, z uwzględnieniem: 

• stopnica powinna nachodzić na podstopnicę, a nie odwrotnie, 

• okładziny powinny wystawać poza obrys policzków biegów schodowych o min. 1cm 

• wzdłuż całych schodów (stopnic, podstopnic i spoczników) wykonać cokolik przyścienny 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach;  

• sprawdzenie wykonania w podkładzie spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości , 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami  

• prawidłowość ułożenia wzoru,  

• równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane), 

• równość spoin – kontrolę dokonuje się za pomocą promienia lasera skierowanego wzdłuż osi 

spoiny; odchyłki należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1m2 - szerokość spoin należy zmierzyć suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni okładzin,  

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

• związanie płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
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podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem,  

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• powierzchnia okładziny jest pofalowana,  

• część płytek nie związała z podkładem, 

• powierzchnia okładziny jest trwale zabrudzona zaprawą, 

• cała powierzchnia okładziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy 

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

• wzór okładziny jest nierówny,  

• spoiny są wyraźnie krzywoliniowe,  

• spoiny mają wyraźnie zmienną grubość, 

• spoiny mają ubytki fugi lub nie zostały wypełnione w całości,  

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 
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10.2. Normy: 

• PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 

• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru, 

• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni, 

• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. porowatości otwartej. gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej, 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej, 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru 

współczynnika odbicia, 

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych, 

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych, 

• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej, 

• PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny, 

• PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej, 

• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 

szkliwionych, 

• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności, 

• PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej, 

• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie; 

• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu; 

• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw; 

• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa (norma wycofana bez 

zastąpienia);.  

• PN-EN 1308:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie spływu 

• PN-EN 1324:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych 

• PN-EN 1348:2008 Kleje do płytek -- Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych 

• PN-EN 12002:2010 Kleje do płytek -- Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do 

spoinowania 

• PN-EN 12003:2010 Kleje do płytek -- Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych 

• PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 

• PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie;  

• PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie 

żywic reaktywnych; 

• PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie; 

• PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie; 

• PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 4: Oznaczanie skurczu; 

• PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Część 5: Oznaczanie absorpcji wody; 

• PN-B-10145:1963 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastąpienia); 

10.3. Aprobaty techniczne 

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

• Niemiecka instrukcja ZDB „Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obciążenia mechaniczne“. 
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ST.12 - WYKŁADZINY  

45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru wykładzin 

podłogowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• układaniem wykładzin dywanowych, 

• układaniem wykładzin elastycznych, 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i 

obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy znajdują się w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• dywan – specjalny wyrób luźno pokrywający część podłogi, 

• wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

• wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna, 

• włókno – nić, z której wykonuje się wykładziny dywanowe, 

• PVC – polichlorek winylu – polimer winylowy, 

• poliestry – polimery mające większe tendencje do krystalizacji niż polimery winylowe, ale 

mniejsze niż poliamidowe, dzięki czemu są twardsze niż PVC, ale elastyczniejsze niż 

poliamid, 

• poliamid – polimer, mający duże tendencję do krystalizacji, dzięki czemu jest twardy i 

trudnotopliwy. Z poliamidów produkuje się przede wszystkim włókna zwane nylonami, 

• taft – pojedynczy zestaw włókien widoczny w wykładzinie, tzw. pętelka 

• runo – zespół taftów 

• wykładzina strukturalna – wykładzina, w której tafty dla polepszenia właściwości runa mają 

wysokość zróżnicowaną w określonych granicach , 

• gęstość wykładziny – ilość taftów na 1m2, 

• grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża (nie mylić z grubością runa), 

• wykładzina taftowana (pętelkowa) – wykładzina, która powstaje przez pikowanie naturalnej lub 

sztucznej przędzy w podłoże pierwotne, które następnie jest sklejane z podłożem wtórnym, 

• wykładzina igłowana – wykładzina powstała z włókien poliamidowych lub poliestrowych 

splątanych mechanicznie w procesie igłowania; ze względu na rodzaj włókna jest to 

wykładzina mocniejsza niż zwykła wykładzina taftowana, 

• wykładzina welurowa - wykładzina taftowana z rozciętymi i wyrównanymi (strzyżonymi) 

taftami, ze względu na wygląd włókna jest to wykładzina prestiżowa, 

• wykładzina tkana – wykładzina, do produkcji której nie używa się kleju (spoiwa), ale wykonuje 

się ją tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przędzy przez osnowę. 

Wykładziny tkane są mocniejsze i bardziej odporne na zużywanie niż wykładziny taftowane,  

• wykładzina flokowana – najbardziej technologicznie zaawansowana wykładzina, powstała 

przez nadmuchiwaniu naładowanych elektrostatycznie kawałków włókien zwanych flokami w 

powierzchnię pokrytą odpowiednią warstwę kleju. Wykładzina taka jest wysoce odporna na 

przecieranie, ale także na działanie wody, ognia itp. Niestety jest to też wykładzina powstała 

wyłącznie ze sztucznych materiałów, 

• wykładzina w rolce – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben, 

• płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze 

specjalnym wzmocnionym podłożem. W przypadku układania wykładziny w płytkach 
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powstaje bardzo mało odpadów, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymielić 

można pojedynczą płytkę, bez potrzeby wymiany całej wykładziny,  

• podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny, 

• podłoże pierwotne – siatka, w którą pikowane są tafty, 

• podłoże wtórne – materiał dodawany dla wzmocnienia i stabilizacji wykładziny, 

• wykładzina elastyczna – wykładzina o gładkim wyglądzie, twarda, ale dająca się wyginać i po 

wygięciu wracająca do pierwotnego kształtu (stąd nazwa), łatwo zmywalna, produkowana na 

bazie materiałów naturalnych (linoleum) lub sztucznych (wykładzina PVC) 

• wykładzina PVC (winylowa) – wykładzina powstała przez roztopienie w odpowiedniej 

temperaturze PVC wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,  

• linoleum - wykładzina składająca się z utwardzonej, barwnej masy plastycznej, składającej się 

głównie z oleju lnianego, kalafonii i mączki drzewnej lub korkowej, nałożonej 

na płótno jutowe (lub podobną tkaninę) - technologia opatentowana w 1860 roku, 

• wykładzina homogeniczna – jednolita w swojej strukturze (wykonana w 1 procesie), 

• wykładzina heterogeniczna – warstwowa (wykonana przez nakładanie na siebie kolejnych 

warstw – najczęściej, dla obniżenia kosztów dolne warstwy są niższej jakości), 

• LPX – fabryczna warstwa ochronna linoleum przed brudem i plamami, powodująca, że nie 

wymaga ono impregnacji 

• PUR – ochronna substancja poliuretanowa nałożona na materiał podczas procesu produkcji, 

dzięki której nie ma konieczności dodatkowego zabezpieczenia podłogi po jej ułożeniu; 

warstwa ta odporna jest na chemikalia do pH 12 

• SSP - fabryczna warstwa ochronna wykładziny dywanowej 

• teflon - fabryczna warstwa ochronna wykładziny dywanowej 

• elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał, 

• antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał, 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Ponadto wyrobami budowlanymi, które przewiduje projekt i niniejsza specyfikacja są: 

2.1. do pomieszczeń biurowych – pętelkowa, strukturalna wykładzina dywanowa w płytkach o 

wymiarach 45,7 x 91,4 cm o gęstości min. 800 gr/m2, przy grubości runa od min. 2,5mm do 

max. 3,5mm, z włókna poliamidowego bawionego w masie, z powłoką ochronną np. SSP, 

zintegrowana z podkładem wolnym od bitumu, np. typu eco worx lub równoważnym. Wyrób 

musi nadawać się do recyclingu. W tym celu musi posiadać certyfikaty Green Label Plus oraz 

„cradle to cradle”. Wyrób musi spełniać wymagania dotyczące budynków ekologicznych w 



 

  

                  strona STWiOR 189 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

standardzie LEED oraz rekomendacje stowarzyszenia budownictwa ekologicznego (Green 

Building Council), np. kolekcja „18x36” firmy „Shaw”, lub równoważna. 

 

2.2. do serwerowni – homogeniczna wykładzina elastyczna z PVC w rolce, o przewodnictwie od 

5×104Ω do 1×106Ω i antyelektrostatyczności poniżej 2kV oraz o gr. nie mniejszej niż 2mm, 

wadze nie większej niż 3.000gr/m2, niezapalna (min. Bfl–s1) i antypoślizgowa (klasa R9), np. 

„ESD – Finesse EC” firmy Polyflor lub równoważna oraz siatka z folii miedzianej i specjalny klej 

o przewodnictwie i antyelektrostatyczności nie gorszej od samej wykładziny. 

 

2.3. na stołówkę oraz do pom. socjalnych i porządkowych – heterogeniczna wykładzina elastyczna 

PVC w płytkach o antypoślizgowości min. R9, niezapalna (min. Bfl–s1), o gr. min. 3mm, przy 

grubości warstwy ozdobnej min. 0,5mm i wadze nie większej niż 5.500gr/m2. Wykładzina 

antystatyczna, odporna na ścieranie ( grupa T ) i odporna na kółka samonastawne (zgodnie z 

normą EN 425), o najwyższej klasyfikacji zastosowań obiektowych (klasa 34/43 zgodnie z 

normą EN 685). Powierzchnia zewnętrzna fabrycznie zabezpieczona np. poliuretanem i 

niewymagająca lakierowania, np. „Expona Design” firmy Polyflor lub równoważna. 

 

2.4. Listwy przyścienne 

System wykończeniowych listew przyściennych z aluminium anodowanego o wys. 10cm 

 

listwy całe z aluminium listwy aluminiowe z naklejanym 
paskiem wykładziny 

listwy do wykładzin elastycznych 
z rolki 

   
 

np. system G100-10 firmy küffner  
lub równoważny 

 
np. system SRU-100-13 firmy küffner 

lub równoważny 

 
system E1-103-6-3 firmy küffner  

lub równoważny 
 
 

 

2.5. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to:  

• systemowe wylewki samopoziomujące, o właściwościach niepylących, 

• kleje do wykładzin, 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne predysponujące je do tego typu 

prac, potwierdzone przez ich producentów lub odpowiednie aprobaty techniczne.  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

• higrometrem do oceny wilgotności podłoża, 

• poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni, 

• zestawem ostrych noży do wykładzin, 

• wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych 

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem samochodem ciężarowym lub dostawczym z zamkniętą 

przestrzenią ładunkową, odporną na warunki atmosferyczne. 

Wykładzina w płytkach nie wymaga specjalnego sprzętu do rozładunku, ale wykładziny w 

rolkach mogą być zbyt ciężkie do rozładunku ręcznego i wówczas niezbędna jest sztaplarka. 

Magazynowanie może odbywać się jedynie w zamykanych magazynach, odpornych na warunki 

atmosferyczne. Wykładzina w płytkach magazynowana powinna być w kartonach. Wykładzina 

w rolkach powinna być magazynowana na specjalnych stojakach, aby nie doszło do zgniecenia. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Warunki ogólne podano w „ST.00 Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Do układania wykładzin przystąpić można dopiero po wykonaniu podłoża (warstw 

posadzkowych). Na wykonane wykładziny nie należy wchodzić w okresie pierwszych 24 godzin 

od ich ułożenia, a potem należy je chronić przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod wykładziny powinno być wykonane zgodnie z odrębną specyfikacją i odpowiednio 

przygotowane, tj. mieć odpowiednią wytrzymałość, być gładkie, równe i musi być suche.  

  

Przygotowanie podłoża 

5.3. Podłoże pod wykładziny musi być idealnie równe. W tym celu konieczne jest oczyszczenie 

posadzki z wszelkich luźnych zanieczyszczeń i wykonanie wylewki samopoziomującej 

(niedopuszczalne jest wykonywanie posadzek bezpośrednio na jastrychu, choćby nawet 
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wydawał się bardzo równy – grozi to bowiem utratą gwarancji na wykładzinę). Dostępne na 

rynku gotowe wylewki samopoziomujące zapewniają wyrównanie powierzchni w granicach od 2 

do 20mm. Jeśli różnica pomiędzy najniższym punktem podłoża, a planowanym poziomem jest 

większa, wówczas najpierw trzeba wyrównać nierówności wylewką poziomującą. 

Wylewkę samopoziomującą przygotowuje się przez odpowiednie zmieszanie fabrycznie 

sporządzonych mieszanek z wodą w ściśle określonych proporcjach.  

Wylewanie wylewki samopoziomującej rozpoczyna się od najdalszego narożnika w 

pomieszczeniu i stopniowo przesuwa się w stronę wyjścia, z tym że czas rozlewania nie może 

być dłuższy niż dopuszczalny przez producenta (zwykle kilka do kilkunastu minut). W przypadku 

większych pomieszczeń wylewkę przygotowywać należy partiami. 

Wylaną wylewkę należy rozprowadzić specjalnym kolczastym wałkiem w celu usunięcia z niej 

wszelkich pęcherzyków powietrza i pozostawić do odparowania. Po wyschnięciu wylewkę 

należy przeszlifować w celu usunięcia nie związanych drobinek tzw. mleczka cementowego. 

 

5.4. Układanie wykładzin dywanowych  

Wykładzinę należy układać zgodnie z kolorystyką i wzorem podanym w projekcie, a w 

przypadku braku tak szczegółowej dokumentacji należy tak rozplanować ułożenie wykładziny 

aby nie były widoczne styki tego samego rodzaju wykładziny (kontynuacja wzoru), a w 

przypadku wykładzin jednokolorowych, w taki sposób aby wszystkie kawałki wykładziny były 

ułożone w tym samym kierunku (w przypadku różnego kierunku ułożeniu zmienia się odcień). 

Układanie rozpocząć od nałożenia równomiernie na podkładzie emulsji stabilizacyjnej 

gąbczastym wałkiem malarskim. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać do momentu 

nabrania przez masę właściwości lepiących. Po uzyskaniu odpowiedniej lepkości kleju 

przyklejamy wykładzinę starannie wygładzając jej powierzchnię. Każdy producent chemii 

budowlanej może mieć indywidualną instrukcję stosowania, której należy bezwzględnie 

przestrzegać. 

 

5.5. Układanie wykładzin elastycznych z rolki 

Wszystkie rolki powinny być przechowywane w miejscu montażu, w pozycji pionowej, w 

temperaturze min 18st.C przez minimum 24 godziny przed montażem. Ta temperatura musi być 

utrzymywana w trakcie montażu i 24 godziny po zakończeniu montażu. 

Po nałożeniu kleju (klej należy używać dokładnie wg instrukcji producenta) przyłożyć wykładzinę 

i dokładnie wywalcować (wałkiem o wadze około 70 kg). Po 30 minutach ponownie 

wywalcować, ale w przeciwnym kierunku. Klejenie i walcowanie musi się odbywać w czasie 

wiązania kleju, aby uniknąć efektu przebijania przez wykładzinę śladów po nakładaniu kleju. 

Wszystkie fabryczne krawędzie powinny zostać przycięte. Łączenia powinny przebiegać 

równolegle do przegród budowlanych. Należy unikać łączeń w wejściach. Wszystkie łączenia 

należy frezować na 2/3 grubości a następnie spawać sznurem. Po spawaniu (po wystygnięciu) 

ściąć nadmiar sznura (zgrubienie po spawaniu). 
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Przy wywijaniu wykładzin na ściany należy używać profili wyobleniowych oraz używać klejów 

kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe należy spawać. 

 

5.6. Układanie wykładzin elastycznych w płytkach 

Wykładziny elastyczne w płytkach układa się na styk (bez spawania) i klei do podłoża 

analogicznie jak wykładziny w rolce. 

 

5.7. Układanie wykładzin odprowadzających ładunki elektryczne (np. w serwerowni)  

Wykładziny układa się analogicznie jak wykładziny w rolce, z tym jednak, że do klejenia używać 

należy specjalny klej dobrze odprowadzający ładunki elektryczne (nie gorzej niż sama 

wykładzina). Ponadto pomiędzy podłoże, a wykładzinę ułożyć należy siatkę (krzyżujące się 

taśmy) z folii miedzianej, połączoną z instalacją uziemiającą w budynku. 

 

5.8. Wykańczanie 

Wykładzinę dywanową należy odciąć równo przy ścianach. Odcięty koniec wykładziny zostanie 

zabezpieczony (dociśnięty) listwami ozdobnymi, które należy zamontować do ścian po 

obwodzie pomieszczenia. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to listwy będą 

całe z aluminium lub aluminiowe z naklejonym paskiem wykładziny. W takim przypadku 

naklejony pasek musi pasować do reszty wykładziny. Wykładzin elastycznych nie należy 

odcinać przy ścianach, ale resztę materiału wywinąć na ściany, tworząc cokolik (nie dotyczy 

wykładzin elastycznych w płytkach). Listwy zapina się na specjalnych uchwytach montażowych, 

przykręconych wkrętami w kołkach rozporowych do ściany. 

Jeśli po obu stronach drzwi ma być inny materiał posadzkowy, a drzwi są bezprogowe, 

wówczas w osi drzwi należy wykonać listwę ozdobną. Jeśli natomiast po obu stronach drzwi 

będzie ta sama wykładzina, wówczas wystarczy kontynuować układanie wykładziny.  

Przerwy dylatacyjne budynku powinny być przeniesione na posadzkę i wykończone specjalnymi 

listwami ozdobnymi do szczelin dylatacyjnych. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 
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6.2. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.3. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

• sprawdzenie stanu zawilgocenia,  

• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 

założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

• wykonanie wylewki samopoziomującej, 

• prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa, 

• prawidłowość wykonania styków wykładzin  

 

6.5. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

• jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin,  

• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 

6.6. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  
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Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• powierzchnia wykładziny jest pofalowana, ma wybrzuszenia, zagłębienia itp., 

• pod wykładziną są wyczuwalne grudki gruzu, bądź dziury w podłożu, 

• cała powierzchnia wykładziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy 

wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

• wzór wykładziny jest nierówny, linie wzoru załamują się na stykach wykładziny, 

• styki sąsiadujących ze sobą elementów tej samej wykładziny są widoczne gołym okiem,  

• styki sąsiadujących ze sobą elementów wykładziny odstają od powierzchni, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

.2. Normy: 

• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania; 

• PN-78/B-89001 Materiały podłogowe z poli(chlorku winylu). Płytki sztywne 

• PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podłogowe z poli(chlorku winylu) 
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• PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podłogowe z poli(chlorku winylu) 

• PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej 

• PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej 

• PN-EN 12103:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Przekładki z korka prasowanego -- Wymagania 

• PN-EN 12104:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania 

• PN-EN 12105:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zawartości wilgoci w korku prasowanym 

• PN-EN 12199:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe 

pokrycia podłogowe -- Wymagania 

• PN-EN 12455:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dotyczące przekładki z zaglomerowanego 

kompozytu korkowego 

• PN-EN 13329 Laminowane pokrycia podłogowe --Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych 

termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13329:2006 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie aminoplastycznych 

termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13329:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych 

termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie aminoplastycznych 

termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 13413:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału 

włóknistego. Wymagania 

• PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału 

włóknistego -- Wymagania 

• PN-EN 13553:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w szczególnie 

wilgotnych miejscach. Wymagania 

• PN-EN 13553:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w 

szczególnie wilgotnych miejscach -- Wymagania 

• PN-EN 13845 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów 

zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja 

• PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiałów 

zwiększających odporność na poślizg -- Specyfikacja 

• PN-EN 14041:2006 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe -- Właściwości zasadnicze 

• PN-EN 14085:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dotyczące paneli podłogowych swobodnie układanych 

• PN-EN 14085:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wymagania dotyczące paneli podłogowych do dowolnego 

układania 

• PN-EN 14521:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dotyczące gładkich elastomerowych pokryć 

podłogowych z lub bez warstwy pianki z warstwą ozdobną 

• PN-EN 14521:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja elastomerowych pokryć podłogowych o równej 

powierzchni i warstwie wzorzystej ze spodem piankowym lub bez 

• PN-EN 14565:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów 

termoplastycznych. Wymagania 

• PN-EN 14565:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów 

termoplastycznych -- Specyfikacja 

• PN-EN 14978 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną wiązką 

elektronów -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 
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• PN-EN 14978:2006 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie akrylowej utwardzane 

promieniowaniem elektronowym -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 14978:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą użytkową na bazie akrylowej utwardzaną 

wiązką elektronów -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 15468 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą 

wierzchnią z żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 15468:2007 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą 

wierzchnią z żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe pokrycia 

podłogowe z warstwą pianki -- Wymagania 

• PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gładkie elastomerowe pokrycia 

podłogowe -- Wymagania 

• PN-EN 1818:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku działania silnie obciążonych rolek 

• PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

• PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

• PN-EN 424:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

• PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

• PN-EN 425:2003 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie przy użyciu krzesła na rolkach 

• PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach 

• PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie szerokości, długości, prostoliniowości i płaskości 

arkusza 

• PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostokątności i prostoliniowości boków 

płytek 

• PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 

• PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości warstw 

• PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej 

• PN-EN 431:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie 

• PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie siły ścinającej 

• PN-EN 433:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obciążeniu statycznym 

• PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła 

• PN-EN 435:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie giętkości 

• PN-EN 436:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie gęstości 

• PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

• PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

• PN-EN 548:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe - Specyfikacja dotycząca jednobarwnego i wzorzystego linoleum 

• PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Specyfikacja dotycząca jednobarwnego i wzorzystego 

linoleum 

• PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku 

winylu) -- Wymagania 

• PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

• PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu) -- Wymagania 
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• PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z 

włókniny poliestrowej, lub na włókninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

• PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną -- 

Wymagania 

• PN-EN 651:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą 

spienioną -- Wymagania 

• PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka -

- Wymagania 

• PN-EN 653:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe spienione -- Wymagania 

• PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

• PN-EN 654:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania 

• PN-EN 655:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki na spodzie z korka prasowanego z warstwą użytkową 

polichlorowinylową -- Wymagania 

• PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Metoda 

Stuttgart 

• PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: 

Metoda Stuttgart 

• PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: Metoda Fricka-

Tabera 

• PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 2: 

Metoda Fricka-Tabera 

• PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania się wody 

• PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zwijania się pod wpływem wilgoci 

• PN-EN 663:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie typowej głębokości wzoru 

• PN-EN 664:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie ubytku części lotnych 

• PN-EN 665:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie migracji plastyfikatora 

• PN-EN 666:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie żelowania 

• PN-EN 669:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności wymiarów płytek z linoleum, 

spowodowanej zmianami wilgotności powietrza 

• PN-EN 670:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Identyfikacja linoleum i wyznaczanie zawartości spoiwa oraz 

pozostałości popiołu 

• PN-EN 672:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy właściwej sprasowanego korka 

• PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

• PN-EN 685:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

• PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1) 

• PN-EN 686:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie spienionym -- 

Wymagania 

• PN-EN 687:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie z kompozytu 

korkowego -- Wymagania 

• PN-EN 688:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Linoleum korkowe -- Wymagania 

• PN-EN 718:2000 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej wkładki stabilizującej lub 

spodu polichlorowinylowych pokryć podłogowych 

• PrPN-EN 1081:2001/Az1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej (Zmiana Az1) 
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• PrPN-EN 13413 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiału 

włóknistego. Wymagania 

• PrPN-EN 13553 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe stosowane w szczególnie 

wilgotnych miejscach. Wymagania 

• PrPN-EN 14085 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wymagania dla paneli podłogowych do dowolnego układania 

• PrPN-EN 14521 Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacja elastomerowych pokryć podłogowych o równej 

powierzchni i warstwie wzorzystej z lub bez spodu piankowego 

• PrPN-EN 14565 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe na bazie syntetycznych polimerów 

termoplastycznych. Specyfikacja 

• PrPN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na zabrudzenie 

• PrPN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla 

• PrPN-EN 425 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą krzesła na rolkach 

• PrPN-EN 548 Elastyczne pokrycia podłogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania 

• PrPN-EN 649:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 

poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana A1) 

• PrPN-EN 651:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną. 

Wymagania (Zmiana A1) 

• PrPN-EN 654:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Półelastyczne płytki z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana 

A1) 

• PrPN-EN 660-1:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda 

Stuttgart (Zmiana A1) 

• PrPN-EN 660-2:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczanie odporności na ścieranie. Część 2: Metoda 

Fricka-Tabera (Zmiana A1) 

• PrPN-EN 685:2002/A1 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1) 

• PrPN-prEN 13329 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą wierzchnią na bazie aminoplastycznych 

termoutwardzalnych żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

• PrPN-prEN 15468 Laminowane pokrycia podłogowe -- Elementy z bezpośrednio nakładanym nadrukiem i warstwą 

wierzchnią z żywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badań 

 

.3. Aprobaty techniczne:  

 

.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów,
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ST.12 - MALOWANIE 

CPV45442100-8  Roboty malarskie 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru powierzchni 

malowanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• malowaniem antykorozyjnym, 

• malowaniem przeciwpożarowym, 

• malowaniem dekoracyjnym powierzchni ścian, słupów, stropów, spodów schodów itp. 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  



 

  

                  strona STWiOR 200 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub 

wygładzona (np. szpachlówką), na której będą prowadzone roboty malarskie, 

• powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, decydująca o 

wyglądzie i kolorze malowanego elementu, 

• farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 

stałych np. pigmentu (barwnika) i różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa, 

• lakier – niepigmentowy roztwór koloidalny (np. żywic, olejów czy poliestrów), który po pokryciu 

nim powierzchni i wyschnięciu, tworzy przezroczystą powlokę, 

• emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w postaci szklistej powłoki, 

• pigment – substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom, 

• farba ftalowa - płynna zawiesina „tłustych” żywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczęściej 

benzyny lakowej, ew. ksylenu) 

• farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych 

(pigmentów i wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków 

pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów 

akrylowych i winylowych lub kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych, 

• farba akrylowa – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym wypełniaczem 

jest emulsja polimerów akrylowych,  

• farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że 

powierzchnia pomalowana taką farbą jest elastyczna i daje się łatwo zmywać z użyciem 

wody. Wbrew panującej opinii farba ta nie zawiera lateksu.  

• farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w której zawartość piasku lub pyłu 

ceramicznego sprawia, że powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na 

zarysowania i daje się zmywać, a nawet szorować 

• farba fotokatalityczna – aktywna farba, której działanie opiera się na zjawisku fotokatalizydo-

neutralizacji zabrudzeń i zapachów zarówno przy świetle dziennym jak i sztucznym. W 

efekcie tego zjawiska cząsteczki zanieczyszczeń organicznych osiadające na powierzchni 

powłoki malarskiej ulegają rozkładowi na dwutlenek węgla i wodę (w postaci pary wodnej). 

Aktywnemu oddziaływaniu takiej powłoki ulegają nawet takie substancje jak formaldehydy, 

butanol, toluen i hexanal, a także komórki mikroorganizmów 

• malowanie proszkowe – malowanie polegające na nakładaniu na powierzchnie przewodzące 

(np. metal) naelektryzowanych cząstek substancji na bazie polimerów, które następnie są 

wytapiane w temp. 140~200°C, tworz ąc jednolitą powierzchnię, odporną na korozję, 

chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne 
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• farba przeciwpożarowa (pożarowa) - farba pęczniejąca, tj. farba zamieniająca się przy 

temperaturze powyżej 200°C, pod wpływem zachodz ących w niej reakcji chemicznych, w 

pianę, stanowiącą zabezpieczenie przeciwpożarowe (izolację przed wysokimi 

temperaturami) elementów nią pomalowanych, głównie elementów stalowych, 

• LZO – (ang. - VOC - volatile organic compounds) – „lotne związki organiczne” – związki 

obecne w produktach do malowania jako rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, detergenty itp. 

Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje zmniejszenie ilości LZO do poziomu poniżej 30g/litr 

• airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,  

• efekt fogging’u – efekt zamglenia, rozmycia 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

 

2.1. Środki gruntujące: 

Przewiduje się wykorzystanie środków gruntujących gotowych do użycia, zgodnych z systemem 

zasadniczej powłoki malarskiej, o poniższych właściwościach: 

• nie zawierających rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjnych, 

• wzmacniających powierzchniowo, 

• o dobrych właściwościach penetrujących, 

• poprawiających przyczepność, 

• regulujących chłonność podłoża, 

Środki gruntujące nie powinny być rozcieńczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich 

producent. W takich sytuacjach należy stosować się do zaleceń producenta w tym zakresie. 

 

2.2. Wyroby antykorozyjne 

Do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z niniejszą specyfikacją stosować 

należy dwuskładnikowe systemy powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i 

poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych. System powinien zapewniać ochronę 

antykorozyjną konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej oraz umożliwiać tworzenie kompozytu 

składającego się z warstw gruntujących i pośrednich na bazie żywicy epoksydowej, z 

wypełniaczem metalicznym i warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu, o wysokiej 

trwałości barw i odporności na kredowanie, np. system Icosit® EG-System firmy Sika lub 

równoważny. System musi zapewniać: 

• wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych, 

• wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych, 

• elastyczność, twardość i brak kruchości, 
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• wysoką odporność na uderzenia i inne obciążenia mechaniczne, 

• dużą odporność na ścieranie, 

• odporność na temperaturę do 150°C, 

• odporność na procesy starzenia, 

W przypadku, gdy element poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wymaga zabezpieczenia 

p.poż. stosować należy farby wg pkt. 2.3. niniejszej specyfikacji. 

 

2.3. Farby p.poż. 

Do wykonywania zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z niniejszą specyfikacją stosować 

należy systemy zabezpieczające, tj. zestawy farb stanowiące łącznie jeden system, a 

składające się z farb antykorozyjnych, przeciwpożarowych zasadniczych (pęczniejących) i 

dekoracyjnych. Farba musi gwarantować zabezpieczenie elementów konstrukcji do klasy 

odporności ogniowej określonej w dokumentacji projektowej. Farba powinna nadawać się do 

otwartych i zamkniętych profili stalowych i stalowych ocynkowanych, do wnętrz i na zewnątrz 

pomieszczeń, do środowisk o kategorii korozyjności od C1 do C5M. 

 

2.4. Farby dekoracyjne 

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiadać kolorowi określonemu w dokumentacji projektowej. 

 

2.4.1. Farby emulsyjne (dyspersyjne) 

Farby dyspersyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 – „Farby 

dyspersyjne stosowane wewnątrz”, a zawartość LZO nie może w nich przekraczać 30g na 1 litr. 

 

Zgodnie z niniejszą specyfikacją jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego będzie 

aktywna farba fotokatalityczna, odporna na zmywanie i działanie środków dezynfekujących 

(stopień zmywalności i szorowalności tej farby powinien być zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-

EN ISO 11998:2007 ) składająca się głownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2), 

wypełniaczy silikatowych, węglanu wapnia, talku, wody oraz dodatków i środków 

konserwujących, a niezawierająca w swym składzie rozpuszczalników, środków zmiękczających 

i substancji mogących powodować efekt fogging’u, spełniająca co najmniej poniższe 

wymagania:  

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartość / Jednostka 

Gęstość EN ISO 2811-2 1,4 g/cm³ 

Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 55 % 

Odczyn pH VIQP 011 6,5 

Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2 

Zdolność krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 l/m2 

Połysk PN-EN 13 300 głęboki mat 

Współczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85 Y 

Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07 ÷ 0,1 m 
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Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ PN-EN ISO 7783-2 500 ÷ 800 

Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 210 ÷ 290 g/(m²·d) 

 

Farbą taką będzie StoClimasan Color firmy STO lub inna równoważna. 

 

Ponadto w miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp. 

stosować należy farby ceramiczne, np. „Finitura Ceramica Opaca” firmy Laura Toscani lub 

równoważne. 

 

2.4.2. Farby olejne i ftalowe 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogólnego 

stosowania powinny mieć czas schnięcia do 12 godzin i wydajność z 1 litra wynoszącą 6~8m2 

(farby do gruntowania) i 6~10m2 (farby nawierzchniowe). 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  

Farby na spoiwach:  

• żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,  

• żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

• mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą,  

• mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  

powinny odpowiadać wymaganiom stosownych aprobat technicznych,  

Lakiery wodorozcieńczalne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81802:2002.  

Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998,  

Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, innych niż olejne i ftalowe, powinny 

odpowiadać wymaganiom stosownych aprobat technicznych. 

 

2.5. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

• rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża, 

• środki do likwidacji zacieków, wykwitów i grzybów,  

 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź norm.  
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

•••• nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotności podłoża, 

•••• membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wężem o dł. min. 25m i 

przedłużką do malowania sufitów,  

•••• wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do farb, 

•••• samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami stałymi, drabinami itp. 

•••• zapasem folii ochronnej i specjalnej taśmy samoprzylepnej 

oraz kompletem pędzli, wałków, szpachelek, szczotek, itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Materiały do prac malarskich należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Transport takich materiałów nie wymaga specjalnych środków transportu. Należy jednak 

pamiętać aby przewożone materiały zabezpieczone były w sposób wykluczający uszkodzenie 

opakowania. W przypadku dużych ilości materiałów, zalecane jest przewożenie ich na paletach 

i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy 

pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989 

"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. Ponadto: 

• w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować ani zbyt wysoka, ani zbyt niska 

temperatura, tzn. powyżej +25ºC, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ) i poniżej +5ºC, z 

dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C 

(zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki). Do nakładania 

powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC, 

• w trakcie wykonywania robót malarskich nie może występować zbyt wysoka wilgotność 



 

  

                  strona STWiOR 205 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

względna powietrza, tzn. wilgotność powyżej 80%, 

• roboty malarskie na zewnątrz mogą być wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez 

opadów atmosferycznych. W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót 

malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń nie powinno być przeciągów. W tym celu najlepiej 

aby okna były zamknięte. Wentylowanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

• roboty malarskie na podłożach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) można rozpocząć, jeżeli 

wilgotność tych podłoży jest nie większa niż podano w tablicy poniżej: 

L.p. rodzaj farby 
max. wilgotność podłoża  

w % masy 

1 farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 
farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm  

w postaci suchych mieszanek rozcieńczonych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

• roboty malarskie na podłożach drewnianych można rozpocząć, jeżeli wilgotność tych podłoży 

jest nie większa niż 12% 

• roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i 

mogących być źródłem pożaru.  

• przed rozpoczęciem malowania lub lakierowania należy zapewnić w pobliżu środki ochrony 

skóry i dróg oddechowych. 

 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprze-

dzających robót budowlanych. Dotyczy to większości prac budowlanych, ale w szczególności 

wykonywania tynków i wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjątkiem założenia przyborów 

sanitarnych i armatury oraz montażu osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych), 

osadzania drzwi i okien (za wyjątkiem tzw. futryn obejmujących), itp.  

Powierzchnia podłoża pod malowanie musi być prawidłowo przygotowana, skontrolowana i 

odebrana. Przed rozpoczęciem zasadniczych robót malarskich należy zabezpieczyć elementy, 

które nie mają być malowane, przez osłonięcie ich folią ochronną. Wszelkie styki różnych 

powierzchni i elementów, muszą zostać oklejone specjalną taśmą ochronną. Osłonki kontaktów 

i łączników światła muszą zostać zdemontowane (samo ich osłonięcie jest niewystarczające). 

Wyroby do malowania muszą zostać skontrolowane i dopuszczone do robót jeszcze przed ich 

rozpoczęciem.  

 

 

5.1. Przygotowanie podłoża i gruntowanie 
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Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z odrębnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie 

było to całą powierzchnię pod malowanie należy oczyścić z luźno pokrywającego brudu i kurzu, 

usunąć zabrudzenia i inne elementy trwale związane z podłożem (np. tłuszcz, pleśń, grzyb itp.) 

oraz zlikwidować ewentualne zarysowania i inne nierówności przy użyciu mas i fug akrylowych. 

Na mocno zarysowanych podłożach konieczne będzie wykonanie całopowierzchniowego 

tapetowania przy użyciu flizu malarskiego.  

 

Przed malowaniem betonów i tynków, płyt gipsowo-kartonowych i drewna, a także innych 

specyficznych elementów, powierzchnię należy zagruntować specjalnymi środkami 

gruntującymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile świadectwo dopuszczenia tego rodzaju 

farby nie podaje inaczej. Środek gruntujący nie powinien wybłyszczać podłoża. Stopień 

rozcieńczenia środka gruntującego musi być każdorazowo dobierany do stanu podłoża. W celu 

uzyskania optymalnego stopnia rozcieńczenia należy wykonać gruntowania próbne. 

 

W szczególności należy: 

• nowe tynki i gładzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny być równo oszlifowane, 

odkurzone i bezwzględnie zagruntowane,  

• płyty gipsowo-kartonowe - wkręty mocujące oraz styki samych płyt powinny być zaszpa-

chowane, a miejsca tych szpachlowań, przeszlifowane. Powierzchnię płyt kartonowo-

gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowań muszą zostać zagruntowane. W 

przypadku wystąpienia przebarwień z ligniny należy zastosować dodatkowo powłokę 

izolującą. 

• nowe tynki cementowo-wapienne – tynki takie po wyrównaniu i oczyszczeniu wymagają 

gruntowania, 

• powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parą wodną pod ciśnieniem, należy usunąć 

resztki oleju szalunkowego, smaru lub wosku, a następnie całą powierzchnię należy 

zagruntować, 

• elementy drewniane i z materiałów drewnopochodnych – elementy takie po oczyszczeniu i 

odkurzeniu należy zagruntować, 

• elementy stalowe – elementy takie wymagają przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN 

ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002 i PN-EN ISO 12944-4:2001, z uwzględnieniem 

PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN ISO 8501-4:2008 

 

W przypadku powierzchni, które były już kiedyś malowane: 

• powłoki dobrze związane z podłożem, tzw. nośne – na matowe, trudno chłonące podłoża 

można nanosić materiał bez wcześniejszego przygotowania. Błyszczące powierzchnie oraz 

powłoki lakierowe należy wcześniej zmatowić. Stare, mocno chłonne powłoki dyspersyjne 

należy przed malowaniem zagruntować, 

• powłoki odspajające się od podłoża, tzw. nienośne - powłoki takie należy całkowicie usunąć. 

Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 
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• powłoki wapienne i mineralne – stare powłoki usunąć mechanicznie. Dalsze postępowanie w 

zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie wytapetowane – tapetę należy usunąć, a warstwę kleju gruntownie zmyć. 

Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie z nalotami pleśni - warstwę widocznej pleśni należy usunąć mechanicznie 

(zeszczotkować lub zdrapać), a następnie całą powierzchnię należy zaimpregnować 

środkiem usuwającym pleśń. Dalsze postępowanie w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

• powierzchnie zakurzone, wytłuszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnię zmyć wodą z 

dodatkiem ogólnodostępnych beztłuszczowych detergentów. Pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia, następnie przeszczotkować. Nanieść powłokę izolującą. Dalsze postępowanie 

w zależności od stanu rodzaju podłoża. 

 

5.2. Malowanie antykorozyjne 

Należy dokładnie wymieszać składnik A. Następnie, zachowując prawidłowe proporcje, 

zmieszać składnik A ze składnikiem B, używając wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (300 

÷ 400 obr./min.) i odpowiedniego mieszadła tak, aby unikać napowietrzania mieszanki. Mieszać 

również przy dnie i brzegach pojemnika, aż do osiągnięcia jednorodnej barwy, lecz nie krócej 

niż 3 minuty. Następnie przelać do czystego pojemnika i raz jeszcze wymieszać.  

Bezpośrednio przed malowaniem wcześniej przygotowane powierzchnie powinny zostać 

przedmuchane sprężonym powietrzem.  

Malowanie antykorozyjne powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta farby 

antykorozyjnej i zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed 

korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 7 - 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  

Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między warstwami. 

Liczba warstw, w celu uzyskania odpowiedniej szczelności i grubości powłoki malarskiej, 

powinna wynosić min 4. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje określonej grubości 

powłoki antykorozyjnej, należy przyjmować grubość od 120 µm (w umiarkowanych warunkach 

użytkowania) do 250÷300 µm (w ciężkich i wyjątkowo ciężkich warunkach). 

Dopuszcza się następujące metody wykonywania powłok antykorozyjnych: 

• malowanie pędzlem lub wałkiem – jest to metoda niegwarantująca uzyskania wymaganej 

grubości suchej warstwy. W związku z tym od razu należy przewidzieć dodatkową warstwę. 

Poza tym, aby uniknąć tworzenia się pasów, ostatnią warstwę należy malować tylko w 

jednym kierunku, 

• natryskiwanie metodą wysokociśnieniową - dysze 1,5÷2,5 mm, ciśnienie 0,3÷0,5 MPa, 

koniecznie stosować separator oleju i wody. Dopuszcza się 5% dodatek rozcieńczalnika.  

• natryskiwanie metodą Airless - ciśnienie w pistolecie min. 18 MPa, dysza 0,38÷0,53 mm, kąt 

otwarcia 40° ÷ 80°. Zalecane siatki filtruj ące o otwarciu powyżej 250 mikrometrów. Przy 

nanoszeniu natryskiem materiałów metalizowanych może wystąpić efekt smużenia. Dlatego 
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też, jeżeli ostatnia warstwa jest metalizowana należy ją natryskiwać jednokierunkowo, przy 

stałym ustawieniu pistoletu względem podłoża.  

Wybór właściwej metody warunkuje otrzymanie gładkiej powłoki, o jednolitej grubości warstwy. 

Nanoszenie natryskiem daje najlepsze wyniki. Dodatek rozcieńczalnika obniża stabilność i 

grubość suchej warstwy. Przy nanoszeniu pędzlem lub wałkiem, konieczne mogą okazać się 

dodatkowe czynności w celu osiągnięcia wymaganej grubości suchej warstwy. Przed 

przystąpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola próbnego w warunkach budowy, w 

celu upewnienia się że nanoszenie materiału wybraną techniką zapewni oczekiwany efekt.  

 

5.3. Malowanie dekoracyjne 

Przygotowane podłoże należy pomalować kilkakrotnie, tworząc jednolitą kolorystycznie 

powierzchnię, trwale związaną z podłożem, bez pozostawionych pęcherzy powietrza, 

widocznych zacieków, smug, śladów wałka czy pędzla, a także bez miejsc niedomalowanych 

czy prześwitów podłoża. Grubość powłoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wynieść od 110 do 

130 µm. Farba, emulsja i lakier nie może mieć widocznych grudek pigmentów i wypełniaczy 

oraz powinna być nałożona równomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. W przypadku 

doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powlokę malarską należy 

odtworzyć, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W 

takim przypadku należy wykonać nową powłokę malarską na całej płaszczyźnie, w obrębie 

której doszło do uszkodzenia. Tylko w ten sposób uniknie się widocznych śladów łączeń, czy 

zmiany odcienia, które są efektami niepożądanymi. 

Krotność malowania zależy od wielu czynników, np. rodzaju i koloru podłoża, prawidłowego 

zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprzętu i doświadczenia pracowników. 

Zakłada się, że Wykonawca jest tego świadomy i uwzględnił w ofercie taką krotność malowania, 

która zapewni osiągnięcie pożądanego efektu.  

 

5.4. Malowanie przeciwpożarowe 

Malowanie przeciwpożarowe wykonywać można wyłączenie w sposób zgodny z instrukcją 

producenta. Na przygotowaną powierzchnię nałożyć natryskiem hydrodynamicznym (airless) 

farbę podkładową, rozpoczynając od krawędzi, a następnie pomalować całą powierzchnię 

łącznie z krawędziami. Następnego dnia (po co najmniej 16 godzinach) nałożyć farbę 

ogniochronną (pęczniejącą), o grubości wg klasy zabezpieczenia ogniowego, malując 

kilkakrotnie w odstępach ok. 4 godz., maksymalnie 2 warstwy dziennie (o łącznej grubości 

dwóch warstw na sucho ok. 500µm). Grubość suchej powłoki farby pęczniejącej określać z 

tabel Aprobaty Technicznej dla danej klasy odporności ogniowej i rodzaju profili, w zależności 

od masywności elementów konstrukcji stalowej. Do nakładania kolejnej warstwy można 

przystąpić po wyschnięciu warstwy pęczniejącej. Zalecane czasy schnięcia warstwy 

pęczniejącej: 

• do 3 dób, jeśli grubość w-wy pęczniejącej ≤ 800 µm 
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• do 5 dób, jeśli grubość w-wy pęczniejącej > 800 µm 

Po wyschnięciu warstwy ogniochronnej (pęczniejącej), nałożyć kolejną (trzecią) warstwę, tzw. 

farbę międzywarstwową, a na koniec (następnego dnia) pomalować farbą nawierzchniową.  

Całość zabezpieczenia wymaga kondycjonowania zależnie od temperatury otoczenia (dla temp. 

5÷25ºC odpowiednio 5÷3 dni) 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży. Badanie 

takie, w zależności od jego rodzaju podłoża, należy wykonywać w następujących terminach:  

• dla podłoża betonowego - nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

• dla pozostałych podłoży - po otrzymaniu protokołu z ich odbioru.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania.  

Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 

uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
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uwzględnieniem wymagań normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  

• elementów metalowych - czystość powierzchni.  

 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 

należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 

metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać 

przy użyciu higrometrów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić 

wilgotność metodą suszarkowo - wagową. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane w formie protokołu kontroli.  

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy: 

• zabezpieczenie elementów, które nie mają być malowane, 

• gruntowanie podłoża, 

• prawidłowość nakładania powłok malarskich, 

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

W szczególności sprawdzić należy: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie grubości powłoki malarskiej, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie,  

• sprawdzenie przyczepności powłoki,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie.  

 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
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• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle 

rozproszonym z odległości około pół metra; badanie polega na sprawdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, zarysowań, pęcherzy, odstających 

płatów powłoki, widocznych śladów pędzla lub wałka itp., w stopniu uprawniającym do 

zakwalifikowania malowanej powierzchni do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

jednolitego natężenia barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

• sprawdzenie grubości powłoki (przy braku określenia w dokumentacji projektowej, wymagana 

grubość powłoki winna być zgodna z zaleceniami producenta) - grubość tę określa się 

metodami nieniszczącymi, jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów, w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera (dla malowanych elementów stalowych sprawdzenie grubości 

powłoki malarskiej powinno odbyć się zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),  

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie pozostały ślady farby,  

• sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z miękkiej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej czystą wodą 

za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

• sprawdzenie odporności powłoki na szorowanie polega na zwilżeniu badanej powierzchni 

wodą i kilkukrotnym potarciu twardą szczotką. Powłokę należy uznać za odporną na 

szorowanie, jeżeli na jej powierzchni nie pozostały ślady (rysy) po szczotce, 

• sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na przeciągnięciu po badanej 

powierzchni tępym, ale wąskim przedmiotem. Powłokę należy uznać za odporną na 

zarysowania, jeżeli na jej powierzchni nie powstała rysa, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki: 

o na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 

przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 

żaden z kwadracików nie wypadnie,  

o na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:2008,  

 

Wyniki badań powinny być spisywane w formie protokołu i potwierdzane w dzienniku budowy. 

Badania należy prowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia wykonywania powłok 

malarskich, przy temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ści względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%.  

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 
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Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• powłoka malarska odspaja się od podłoża, 

• rodzaj powłoki malarskiej jest niezgodny z założeniami, 

• kolor powłoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacją projektową, 

• powłoka antykorozyjna jest nierównomierna, 

• farba przeciwpożarowa nie ma odpowiednich właściwości, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.2. Normy: 

1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

2. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje, 

3. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć, 

4. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - 

Klasyfikacja, 

5. PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na 

czyszczenie 
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6. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 

7. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, 

8. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe, 

9. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe, 

11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków, 

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Metody przygotowania powierzchni -- Część 1: Zasady ogólne 

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - 

Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna 

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych obszarów z 

wadami powierzchni 

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 4: Stany wyjściowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie 

rdzy nalotowej związane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem 

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich -- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich - Część 7-Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Wydawnictwo Arkady, tom I,  

2. normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 387/2003, ITB, część B: Roboty wykończeniowe, 

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 399/2004, ITB, część C: Zabezpieczenia i izolacje, 

Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.  

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 413/2005, ITB, część C: Zabezpieczenia i izolacje, 

Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.  

6. Instrukcja ITB Nr 349/97 – Metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed szkodliwym działaniem 

grzybów pleśniowych. 

7. Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni, 

8. Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces; 

9. Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma 

"JSRA"), 

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards 

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards 

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards 

13. instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów 
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ST.13 - DRZWI 

45421131-1  Instalowanie drzwi 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i 

odbioru drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• prefabrykacją drzwi i ościeżnic, 

• instalowaniem drzwi i ościeżnic w obiekcie, 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• drzwi – należy prze to rozumieć kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. zarówno 

skrzydło drzwiowe jak i ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

• ościeże – otwór w murze, 

• ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi, 

• skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi, 

• węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą 

• przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i 

zasłania jej styk ze skrzydłem, 

• drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony, 

• drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony, 

• drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi,  

• skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

• skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero 

po co najmniej uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 
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• drzwi zewnętrzne – takie których co najmniej jedna strona styka się z powietrzem 

zewnętrznym, 

• drzwi typowe – drzwi, które są dostępne w handlu jako wyrób gotowy, 

• drzwi indywidualne – drzwi, które muszą zostać wyprodukowane wyłącznie na potrzeby 

konkretnej realizacji.  

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

2.1. Drzwi zewnętrzne  

Wszystkie drzwi zewnętrzne powinny być zgodne z dokumentacją projektową i mieć 

zapewnioną izolacyjność cieplną co najmniej zgodną z wymaganiami przepisów. 

 

2.2. Drzwi wewnętrzne, w tym: 

a) typowe - wszystkie wewnętrzne drzwi typowe powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową 

b) specjalne, np. drzwi p.poż., antywłamaniowe, o podwyższonej izolacyjności akustycznej itp. - 

wszystkie wewnętrzne drzwi specjalne powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony p.poż. 

 

2.3. system szklanych ścianek z drzwiami – system powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową, 

 

2.4. Szklenie, w tym: 

a) typowe - szklenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową, technologią producenta 

i mieć zapewnioną izolacyjność cieplną co najmniej zgodną z wymaganiami przepisów, 

b) specjalne, np. p.poż. antywłamaniowe itp. - szklenie powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową, technologią producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu 

ochrony p.poż. 

Wszystkie przeszklenia powinny być ze szkła bezpiecznego (rodzaj szkła bezpiecznego – 

zgodnie z dokumentacją projektową). 

 

2.5. Bramy i rolety - wszystkie bramy i rolety powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a 

przypadku wymogów specjalnych, powinny być zgodne z tymi wymogami, np. wytycznymi 

aneksu ochrony p.poż.  
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2.6. Okucia - wszystkie okucia powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a przypadku 

zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzyć z nimi jednolity system, ew. spełniać 

takie same wymogi jak drzwi, na których są instalowane, 

 

2.7. Zamki - wszystkie zamki powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a przypadku 

zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzyć z nimi jednolity system, ew. spełniać 

takie same wymogi jak drzwi, na których są instalowane, 

 

2.8. Samozamykacze – wszystkie samozamykacze powinny być niewidoczne (ukryte w zawiasach, 

bądź tzw. szynowe) i dostosowane do ciężaru drzwi, które mają obsługiwać. 

 

2.9. Odbojniki – wszystkie odbojniki powinny być dostosowane do drzwi, które mają obsługiwać,  

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

3.1. wiertarka i wkrętarka, 

3.2. poziomica i kątownik, 

3.3. młotek, 

3.4. ołówek 

3.5. kliny i rozpórki montażowe 

3.6. inne 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia 

ładunku przed przemieszczaniem się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku 

przed wpływem warunków atmosferycznych.  

 

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy 

zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 

 

Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych 

na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót  

Montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian.  

Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na 

wygodne ułożenie elementów drzwi, nie grożącą ich uszkodzeniem,  

 

5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy ślusarki, należy 

bezwzględnie sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach budowlanych. Światło 

otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż zewnętrzne wymiary wyrobu, ale nie 

większe niż 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza 

otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed 

prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier podejmie stosowną decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

 

5.3. Prefabrykacja 

5.3.1. Prefabrykacja stolarki 

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) 

należy przygotować warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Impregnowanie i 

lakierowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie 

stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż stolarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając 

osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie 

uszkodzić elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i 

ślusarka specjalna, np. p.poż. powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane 

powinny być tak wykonane aby gwarantowały otwarcie określone w dokumentacji projektowej, 

nawet po zamocowaniu ościeżnic lub otynkowaniu węgarków. 

Stolarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

 

5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) 

należy przygotować warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na elementy ślusarki 

stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i 
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PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), 

nitowane lub skręcane na śruby. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką 

tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023 lub pomalować proszkowo. Anodowanie i 

malowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich 

pracach, a szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować 

przepisy BHP. Montaż ślusarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią 

producenta, zapewniając osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałość i 

stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w 

których może pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwodnione na 

zewnątrz. Widoczne szczeliny odwadniające muszą być zakryte zaślepkami.  

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 

80/M-02138. 

 

5.4. Montaż stolarki drzwiowej 

Drzwi należy wstawić w przygotowane ościeża, w taki sposób, aby możliwe było ich otwarcie we 

właściwym kierunku i o taki kąt, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. Ościeża powinny 

być większe od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy o ok. 1~1,5cm z każdej strony. Za pomocą 

poziomicy należy sprawdzić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) czy ościeżnica 

ustawiona jest prawidłowo i ustabilizować ją klinując drewnianymi kołkami z góry, z dołu oraz po 

bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy ustawienie ościeżnicy i 

w miarę potrzeby ponownie wyregulować. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć 

po 90 stopni.  

Jeśli montaż ościeżnic następuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych, 

to koniecznie należy uwzględnić grubość tych warstw w trakcie montażu, tak aby wielkość 

otworu po zakończeniu wszystkich prac budowlanych była zgodna z dokumentacją projektową.  

Ościeżnicę mocuje się do muru kołkami rozporowymi o średnicy min. 8mm. Mocowanie za 

pomocą gwoździ poprzez ościeżnice do ościeży jest zabronione. Zalecana ilość kołków to 2 na 

każdy słupek i belkę. Ostateczne rozmieszczenie i liczbę punktów należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Zalecanym miejscem na przewiercenie są wręby 

ościeżnicy, pod uszczelką. Kołki powinny być zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. 

Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. Śruby 

kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 

dla osób postronnych. W tym celu łeb śruby należy schować w specjalnym kołnierzu, który po 

zamocowaniu zostanie zaślepiony. Ościeżnicę w miejscu wejść kołków należy rozwiercić na 

szerokość i głębokość równą wymiarom tego kołnierza kołka, a następnie wcisnąć tam ten 

kołnierz i przechodzący przez niego kołek. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie 

dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy. Po zamontowaniu należy sprawdzić 

wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
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powinny otwierać się swobodnie, ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia 

powinny działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Jeśli 

wszystko jest zamontowane prawidłowo, należy na kołnierze kołków nałożyć specjalne zaślepki. 

Szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić pianką poliuretanową. 

Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej przylegała, a widoczny 

brzeg ościeżnicy okleić papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec zabrudzeniu 

nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem, a taśmę 

ochronną odrywa z ościeżnicy. 

Po zawieszeniu skrzydeł drzwiowych można wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy 

wypełnić gipsem lub szpachlówką. 

Kolejną czynnością powinien być montaż futryn. Futryny nie mogą ograniczać kąta otwarcia 

drzwi, ani uniemożliwiać zdjęcia skrzydeł. Progi wykonywać jedynie, gdy przewiduje to 

dokumentacja projektowa. W innych przypadkach należy tak montować drzwi aby progi nie 

występowały. 

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  

Na koniec skrzydła i ościeżnice należy umyć i zamknąć. 

 

5.5. Montaż stalowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu stolarki drzwiowej, używając specjalnych 

śrub montażowych. 

 

5.6. Montaż aluminiowej ślusarki drzwiowej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu ślusarki stalowej. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnią 

profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, 

którą po zakończeniu robót wypełnia sie trwaleplastyczną masą uszczelniającą.  

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz 

cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 

Styki elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, 

dębu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania użyto środków zawierających sole miedzi, rtęci lub 

związki fluoru. 

 

5.7. Montaż drzwi specjalnych 

Montaż drzwi specjalnych, np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp. należy 

przeprowadzić zgodnie z dokumentami atestującymi. 
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6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej 

 

Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową: 

- przygotowania stolarki i ślusarki, 

- prawidłowość zamontowania, 

- malowanie, 

- wyposażenie w osprzęt i dodatki, 

- oczyszczenie, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z 

uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej: 

WYMIARY TOLEROWANE DRZWI 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów 
ościeżnicy mierzona w świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o 
wymiarach: 

do 1m - 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 4 

przekroje elementów 

szerokość 50mm ± 1mm 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 1mm 

grubość skrzydła ± 1mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 
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Dopuszczalne występowanie wad stolarki drewnianej podaje poniższa tabela: 

nazwa wady drewna 
ramiaki skrzydeł, 

listwy 
przymykowe, 

słupki i 
ślemiona 
(słupki 

poziome) 

ościeżnice szczebliny 
(szprosy) 

1 2 3 4 5 

sęki 
zdrowe i 
zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10mm, nie 
wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza. Na każdej płaszczyźnie elementu 

liczba sęków nie powinna przekraczać 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie 
liczniejszych niż 2 sztuki, przy czym łączna średnica obu sęków nie powinna 

przekraczać połowy grubości elementu. 

dopuszczalne, 

Ø ≤ 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne 

dopuszczalne od 
strony muru o długości 

równej szerokości 
elementu i głębokości 
równej 1/3 grubości 

elementu 

niedopuszczal
ne 

okrągłe i owalne dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu  

podłużne 

dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu i 

długości nie przekraczającej: 

 
½ szerokości 

elementu 
grubości 
elementu 

grubości elementu, a 
od strony muru – 
długości równej 

szerokości elementu 

pęknięcia 
na 

płaszczyź
nie 

 

dopuszczalne, o szerokości 1mm i 
głębokości do: 

dopuszczalne od 
strony muru nie 

przechodzące, a od 
strony widocznej o 
głębokości do 5mm 

dopuszczalne 
o szerokości i 
głębokości do 

1mm 2mm 3mm 

zaprawion
e otwory 

po sękach, 
drwalniku 
paskowan

ym, 
pęknięciac
h i innych 
wadach 

wstawki powinny być trwale z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym z 
kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 

zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 sztuk na 1m płaszczyzny elementu 

niedopuszczal
ne 

okrągłe 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek. wpuszczone na 
głębokość nie większą niż 1/3 grubości elementu, o średnicy 

nie większej niż połowa szerokości elementu, a w 
największych ramiakach – nie większej niż 25mm oraz 

usytuowane na krawędzi elementu pod warunkiem, że ich 
cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza od średnicy 
zaprawienia. dopuszcza się widoczną część zaprawionego, 

zdrowego zrośniętego sęka o dł. cięciwy do 20mm. 
niedopuszczalne – na złączach konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o 
przekroju poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju 

zaprawionego elementu oraz na krawędziach (jak w otworach 
okrągłych), z tym że powinny być zapłetwione 

zabarwieni
a 

zaszarzenie 

dopuszczalne 
zmiana barwy 

drewna 
składowanego, w 

wodzie 
spławianego 

porażenia 
przez 
grzyby 

sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie 

jasne i ciemne 
zabarwienie bielu 

dopuszczalne w postaci śladów w elementach świerkowych 

Wady 
budowy 
drewna 

skręt włókien 
dopuszczalne przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1m do: 

20mm 30mm 20mm 

zawiły układ 
włókien 

dopuszczalny – jednostronnie zanikający do ½ szerokości 
elementu 

niedopuszczal
ne 

rdzeń niedopuszczalne dopuszczalny – 
zamknięty 

dopuszczalny – od 
strony muru otwarty 

niedopuszczal
ne 
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pęcherze 
żywiczne 

dopuszczalne o długości do 50mm, 
oczyszczone i zaszpachlowane 

dopuszczalne – od 
strony muru bez 

ograniczeń 

dopuszczalne 
o długości do 

30mm, 
oczyszczone i 
zaszpachlowa

ne 

przeżywiczenie niedopuszczalne 
dopuszczalne – od 

strony muru 
niedopuszczal

ne 

oblina oczyszczona z kory i łyka niedopuszczalna 
dopuszczalna – od 

strony muru, o 
szerokości do 15mm 

niedopuszczal
na 

  

1.1. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

Często popełniane błędy: 

a) Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za 

pomocą pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu 

utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy 

ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych 

drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu. Jedynym zalecanym 

sposobem montowania ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych.  

b) Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak 

zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie 

rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z 

poprawnym funkcjonowaniem drzwi.  

c) Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to 

spowodować, iż powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by 

uniemożliwić poprawne zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć 

ościeżnicę za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 

krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

d) Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy 

przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy 

podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury lub gumy. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót 

budowlanych będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

Dokumentacja projektowa określona została w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10.2. Normy: 

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T 

Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 

płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C 

Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 

18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 

operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 
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31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 

uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura 

uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 

Część 1: Metoda uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 

metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z 

zaczepami -- Wymagania i metody badań; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 

Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 

tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 

55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -

- Ogólne wymagania i badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 

 

10.3. Aprobaty techniczne:  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

1. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

2. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją 

biologiczną środkami chemicznymi” 

3. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje, 
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4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

 



 

  

                  strona STWiOR 226 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

ST.14 - OKNA 

45421132-8  Instalowanie okien 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania, zainstalowania i 

odbioru wszelkich rodzajów okien w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• prefabrykacją okien i ościeżnic, 

• prefabrykacją przeszklonych systemów fasadowych, 

• instalowaniem okien i ościeżnic w obiekcie, 

 

2.5. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

2.6. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

2.7. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  
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• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 

 

W niniejszej specyfikacji pojawiać się będą także określenia fachowe, takie jak: 

• ościeże – otwór w murze, 

• ościeżnica – rama okna, 

• skrzydło okienne – element ruchomy okna, 

• węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą, 

• skrzydło rozwierne (wahadłowe) – skrzydło otwierane na boki, 

• skrzydło uchylne – skrzydło uchylane górą lub dołem, 

• skrzydło przesuwne – skrzydło przesuwane na boki, 

• skrzydło teleskopowe – skrzydło wysuwane równolegle do ramy okna, 

• skrzydło czynne – element, który w oknach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy, 

• skrzydło bierne – element, którego otwarcie w oknach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero 

po co najmniej uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki), 

• profil ciepły - należący do grupy materiałowej 1 wg DIN 4108, 

• szkło - szkło float, czyli szkło płaskie, wykonane metodą wylewania stopionej masy szklanej 

na płynną kąpiel cynową, następnie poddane dodatkowej obróbce ogniowej, 

• szkło hartowane – ESG – jednowarstwowe szkło bezpieczne, powstające w procesie 

hartowania; szkło o znacznie większej wytrzymałości w stosunku do szkła zwykłego, a w 

razie stłuczenia rozpryskujące się na drobne, nieostre kawałki, 

• szkło laminowane – VSG - wielowarstwowe szkło bezpieczne, powstające przez sklejenie folią 

PVB (butyral poliwinylu) ze sobą podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkła 

zwykłego lub nawet hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie stłuczenia 

nierozpryskujące się, gdyż folia utrzymuje rozbite kawałki w dotychczasowym miejscu, Folie 

PVB mogą być bezbarwne, mleczne lub w niektórych przypadkach kolorowe. Istnieje także 

możliwość zalaminowania między szybami nadruków lub elementów graficznych, 

• szklenie zespolone – trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką 

dystansową,  

• współczynnik Rw – wsp. izolacyjności akustycznej przegrody określa wartość redukcji hałasu, 

którego źródło znajduje się z drugiej strony przegrody, wyrażony w dB (decybelach) 

• współczynnik LT – przepuszczalność światła, wyrażony w procentach, 

• współczynnik LR – odbicie światła, wyrażone w procentach, 

• współczynnik g – całkowita przepuszczalność energii słonecznej, wyrażona w procentach, 

• współczynnik U (ew. Uw) - współczynnik przenikania ciepła dla okna (całego wyrobu), 

obrazujący ilość ciepła przenikającą przez 1m2 przegrody (okna) przy różnicy temperatury po 

obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1°C (1K) wyra żony w W/m2K, 

• współczynnik Ug - współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby zespolonej,  
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• współczynnik Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej,  

• współczynnik Ψ – liniowy wsp. przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą, 

• HI - High Insulation – określenie produktu, gdy jego wsp. „U” jest nie większy niż 1,1 W / m2K 

• SI- Super Insulation - określenie produktu, gdy jego wsp. „U” jest nie większy niż 0,8 W / m2K 

 

3. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne".  

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

2.1. okna typowe – okna rozwieralno-uchylne (z poziomu posadzki), ramy aluminiowe, ciepłe, 

szklenie termiczne. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna powinny mieć 

co najmniej parametr HI. Ponadto, jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje innego 

rozwiązania, to wszystkie okna należy wyposażyć w higrosterowny mechanizm 

napowietrzający, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów, 

2.2. okna oddymiające – jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te będą takie 

same jak okna typowe, ale dodatkowo wyposażone w specjalny mechanizm uchylający, 

działający samoistnie, w przypadku zadymienia, pozwalający na swobodny odpływ dymu. Dla 

oddymiania ma znaczenie nie tyle wielkość geometryczna okna, ale jego powierzchnia czynna. 

2.3. okna p.poż. - jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te będą 

nieotwieralne, wykonane z tego samego materiału co okna typowe, ale ich producent powinien 

gwarantować klasę odporności pożarowej, zgodną w wymaganiami dokumentacji projektowej, 

2.4. system fasadowy - samonośna, aluminiowa, izolowana cieplnie konstrukcja słupowo-ryglowa, 

wykonana z zamkniętych, prostokątnych, ciepłych (wielokomorowych) profili wykonanych z 

aluminium, o szerokości wewnętrznej i zewnętrznej wynoszącej 50mm.  

W przypadku gdy fragmenty, albo całe fasady spełniać będą musiały, wg dokumentacji 

projektowej, alebo innych zaleceń (np. aneksu ochrony p.poż, wytycznych akustycznych itp.) 

dodatkowe wymogi, to będą je spełniały zgodnie z technologią producenta fasady, popartą 

odpowiednimi dokumentami.  

 

2.5. Szklenie, w tym: 

• typowe - szklenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową, technologią producenta 

(jeśli dokumentacja projektowa tego nie precyzuje szklenie powinno mieć zapewnioną 

izolacyjność cieplną i akustyczną co najmniej zgodną z wymaganiami przepisów), 

• specjalne, np. p.poż. antywłamaniowe itp. - szklenie powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową, technologią producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu 

ochrony p.poż. 

Wszystkie przeszklenia powinny być ze szkła bezpiecznego (rodzaj szkła bezpiecznego – 

zgodnie z dokumentacją projektową). 
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Szklenie zewnętrzne powinno zapewniać izolacyjność akustyczną nie gorszą niż określona w 

dokumentacji projektowej. 

Szklenie zadaszeń i innych elementów trudnodostępnych powinno być wykonane z tzw. szkła 

samoczyszczącego. 

Niniejsza specyfikacja zakłada również iż do przeszklenia zadaszenia atrium wykorzystana 

będzie folia fotowoltaiczna, umożliwiająca zamianę energii słonecznej w energię elektryczną, 

możliwą do wykorzystania w obiekcie, bądź odsprzedaży do sieci energetycznych. 

 

2.6. Żaluzje  

• ruchome – system opuszczanych, podnoszonych i skręcanych wokół własnej osi, poziomych 

żaluzji elewacyjnych (zewnętrznych) z aluminium lub stali nierdzewnej, sterowanych 

elektrycznie, z automatyką umożliwiającą programowanie określonych godzin pracy, np. 

opuszczanie żaluzji nocą (niezależnie od tego system powinien automatycznie podnosić 

(chować) żaluzje w przypadku silnych wiatrów), 

• nieruchome – system aluminiowych, wytłaczanych (w przekroju kształt oka, o szer. 205 mm), 

poziomych lameli elewacyjnych (zewnętrznych), niepodnoszonych, ale skręcanych wokół 

własnej osi w zakresie od 0° do 90°, montowanych do  ślusarki elewacyjnej (lamele powinny 

tworzyć system ze ślusarką) poprzez specjalne kształtowniki (np. teowniki). Uwaga - sposób 

mocowania powinien być dobrany na podstawie obliczeń dostawcy systemu. 

 

2.7. Parapety, w tym: 

• wewnętrzne – jeśli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonać z polerowanych 

płyt granitowych o gr. 3cm, 

• zewnętrzne – jeśli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonać z blachy tytanowo-

cynkowej gr. min. 8mm, wstępnie spatynowanej. 

 

2.8. okucia - wszystkie okucia powinny być zgodne z systemem produkcji okien. Jeśli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje inaczej okucia powinny być aluminiowe lub ze stali nierdzewnej, 

niewidoczne przy zamkniętych oknach. W przypadku okuć instalowanych w oknach 

specjalnych, powinny tworzyć z nimi jednolity system, ew. spełniać takie same wymogi jak okna, 

w których są instalowane. 

 

2.9. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• twardość Shor’a min. 35-40; 

• wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa; 

• odporność na temperaturę od –30 do +80°C; 

• palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia; 

• nasiąkliwość - nie nasiąkliwe; 

• trwałość min. 20 lat. 
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać 

się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami:  

•••• dźwig, 

•••• wiertarka i wkrętarka, 

•••• poziomica i kątownik, 

 

oraz drobny sprzęt typu młotek, śrubokręt itp. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Transport powinien odbywać się przy pomocy samochodów z możliwością zabezpieczenia 

ładunku przed przemieszczaniem się oraz posiadających możliwość zabezpieczenia ładunku 

przed wpływem warunków atmosferycznych.  

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny być zabezpieczone przed 

niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisów. Narożniki należy 

zabezpieczyć płytą pilśniową lub grubym kartonem. Cały element należy owinąć folią ochronną. 

 

Magazynowanie powinno odbywać się na płaskich powierzchniach, w miejscach nie narażonych 

na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót  

Montaż ościeżnicy należy wykonywać po zakończeniu wykonywania ścian i stropu. 

Należy przygotować stanowisko pracy, tj. równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na 

wygodne ułożenie elementów okien, nie grożącą ich uszkodzeniem,  

 

5.2. Inwentaryzacja 

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, ślusarki, czy systemu 

fasadowego, należy bezwzględnie sprawdzić na budowie wymiary ościeży w przegrodach 

budowlanych. Światło otworu do wypełnienia wyrobem powinno być większe niż zewnętrzne 

wymiary wyrobu, ale nie większe niż 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym 
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(ze względu na parapet wewnętrzny). Ewentualne niezgodności wymiarów ościeży, zwłaszcza 

otwory mniejsze niż przewidywane wymiary stolarki należy zgłosić Inżynierowi przed 

prefabrykacją wyrobów. W takim wypadku Inżynier wraz Projektantem podejmie stosowną 

decyzję.  

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzeń w wykonaniu ościeży, należy je naprawić i oczyścić. 

 

5.3. Prefabrykacja 

5.3.1. Prefabrykacja stolarki 

Stolarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) 

należy przygotować warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Impregnowanie i 

lakierowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni. Przy wszelkich pracach, a szczególnie 

stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż stolarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, zapewniając 

osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie 

uszkodzić elementów składowych. 

Gotowy wyrób należy oznaczyć w sposób czytelny dla prawidłowego montażu. Stolarka i 

ślusarka specjalna, np. p.poż. powinna być opisana przez producenta. Wyroby otwierane 

powinny być tak wykonane aby gwarantowały otwarcie określone w dokumentacji projektowej, 

nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu węgarków. 

Stolarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 

 

5.3.2. Prefabrykacja ślusarki 

Ślusarkę, jako gotowy wyrób (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacją, malowaniem itp.) 

należy przygotować warsztatowo, przez wyspecjalizowaną wytwórnię, dysponującą 

wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Na elementy ślusarki 

stosować kształtowniki ze stopów aluminium. Połączenia elementów wykonywać jako spawane 

lub skręcane na śruby. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową lub 

pomalować proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odbyć jeszcze w wytwórni, zgodnie z 

DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczególnie spawalniczych, impregnacyjnych 

i lakierniczych należy zachować przepisy BHP. 

Montaż ślusarki należy przeprowadzać w sposób zgodny z technologią producenta, 

zapewniając osiągnięcie oczekiwanych parametrów wyrobu, a także trwałość i stateczność 

poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Wręby i rowki konstrukcji, w których może 

pojawić się woda opadowa lub kondensacyjna muszą być odwadniane na zewnątrz. Widoczne 

szczeliny odwadniające muszą być zakryte osłonkami.  

Przy montażu należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów składowych. 

Ślusarka przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana. 
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Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 

80/M-02138. 

 

5.3.3. Prefabrykacja ścian osłonowych 

Przygotowanie elementów ścian osłonowych powinno być poprzedzone wykonaniem we 

własnym zakresie projektu warsztatowego, który powinien uwzględnić wszystkie tolerancje i 

przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia konstrukcji budynku będą 

następować w wyniku działania obciążeń stałych i zmiennych, obciążenia wiatrem i śniegiem 

oraz wilgoci, skurczów, pełzania i efektów technicznych. Dodatkowo ściana osłonowa zmienić 

będzie swoje wymiary od nagrzewnia się promieniami słonecznymi i wskutek różnicy 

temperatur. W projekcie, Wykonawca nie może dopuścić do powstawania nadmiernych 

naprężeń i odkształceń, które mogłyby doprowadzić do pękania szkła. Projekt powinien 

zapewniać bezpieczne przeniesienie wszystkich obciążeń ze ściany osłonowej do wybranych 

punktów podparcia, na konstrukcji nośnej budynku. Punkty te będą musiały umożliwiać 

odpowiednią regulacje przy minimalnym zastosowaniu podkładek regulujących. 

Projektując konstrukcję ściany osłonowej należy przenieść na nią wszelkie dylatacje konstrukcji 

budynku, do której będzie przymocowana i dodatkowo zapewnić niezbędne dylatacje 

kompensacyjne. 

Szerokości zewnętrznych profili - słup, słup montażowy, rygiel 50 mm 

Głębokości profili należy dostosować do wyników obliczeń statycznych. 

 

5.4. Montaż stolarki okiennej 

Ościeżnicę mocuje się do ościeży za pomocą uchwytów montażowych (specjalnych 

płaskowników) zabezpieczonych przed korozją. Mocowanie za pomocą gwoździ poprzez 

ościeżnice do ościeży jest zabronione. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to 

ościeżnicę wstawia się w taki sposób aby lico zewnętrzne okna pokrywało się z licem 

zewnętrznym warstwy konstrukcyjnej ściany zewnętrznej. Wstawiając ościeżnicę w ościeża 

należy zapewnić jej wymagany luz od strony muru. Luz ten zależny jest wielkości ościeżnicy, 

koloru stolarki i materiału uszczelniającego.  

Dla okien typowych wielkości te są następujące: 

szerokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny z boków 10mm 15mm 20mm 

wysokość okna do 1m 1÷2m 2÷3m 

szerokość szczeliny od góry okna 10mm 15mm 20mm 

szerokość szczeliny u dołu okna 10mm + próg* 15mm + próg* 20mm + próg* 

 

 *w dolnej części okna przykręcony powinien być dodatkowy profil tzw. próg montażowy, służący 

do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów. 

 

Uchwyty montuje się do zewnętrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbę uchwytów 
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montażowych należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą stabilność i trwałość. Ościeżnicę 

wraz z wystającymi w stronę wnętrza pomieszczenia uchwytami montażowymi należy wstawić 

w przygotowane ościeża, stawiając ją na specjalnych podkładkach. W trakcie tej czynności 

należy pamiętać o pozostawieniu miejsca na montaż parapetów. Przykładowe rozmieszczenie 

podkładek i punktów mocowania ram okiennych obrazuje poniższy schemat: 

 

Następnie, za pomocą poziomicy należy ustawić w pionie i poziomie (w trzech płaszczyznach) 

ościeżnicę, w miarę potrzeby zwiększając lub zmniejszając wielkość podkładek. Wszystkie kąty 

wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni, a skrzydła powinny otwierać się swobodnie, 

ale pozostawać nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny działać bez zahamowań 

i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Prawidłowo ustawioną ościeżnicę należy 

przytwierdzić do ościeży poprzez uchwyty montażowe kołkami rozporowymi o średnicy min. 

8mm. Kołki powinny być zagłębione w ścianie co najmniej na 6cm. Głębokość wierconego 

otworu powinna być większa o 1,0~1,5cm od długości kołka. 

Po zamontowaniu, szczeliny pomiędzy ościeżnicami, a ościeżami należy szczelnie wypełnić 

pianką poliuretanową. Wcześniej jednak ościeżnicę dobrze jest zwilżyć wodą, aby pianka lepiej 

przylegała, a widoczny brzeg ościeżnicy okleić papierową taśmą samoprzylepną, aby zapobiec 

zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina się ostrym nożem. 

Następnie należy otynkować węgarki, chowając pod tynkiem uchwyty montażowe i łby kołków. 

Wykończone węgarki nie mogą ograniczać kąta otwarcia skrzydeł, ani uniemożliwiać ich zdjęcia 

z ościeżnic. Okna, po ostatecznym osadzeniu należy wyposażyć w klamki i pozostały osprzęt.  
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5.5. Montaż stalowej ślusarki okiennej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu stolarki okiennej, używając specjalnych śrub 

montażowych. 

 

5.6. Montaż aluminiowej ślusarki okiennej 

Montaż należy prowadzić analogicznie do montażu ślusarki okiennej. 

Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku 

konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCV. Miedzy powierzchnią 

profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, 

którą po zakończeniu robót wypełnia sie trwaleplastyczną masą uszczelniającą.  

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz 

cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 

Styki elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 

Nie wolno dopuścić również do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, 

dębu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania użyto środków zawierających sole miedzi, rtęci lub 

związki fluoru. 

 

5.7. Montaż okien specjalnych 

Montaż okien specjalnych, np. przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp. należy 

przeprowadzić zgodnie z dokumentami atestującymi. 

 

5.8. Montaż fasad szklanych 

Profile nośne znaleźć się muszą od strony wewnętrznej. Rygli, zależnie od wyboru z 

wewnętrznym przesunięciem głębokości montażowej o 1mm w stosunku do profili słupów, 

wyposażone będą dodatkowo w kanały do przykręcania połączeń teowych. Rowek na 

uszczelkę rygla pokrywać będzie rowek na uszczelkę słupa. Odprowadzanie wody odbywać się 

musi na trzech płaszczyznach: 

a) płaszczyźnie 1 - ryglu 

b) płaszczyźnie 2 - ryglu 

c) płaszczyźnie 3 - słupie  

 

W przypadku fasad wielokondygnacyjnych poziome połączenia stykowe należy wykonywać 

łącznikami i elementami do połączeń na styk, należącymi do systemu. Do pionowych połączeń 

kompensacyjnych i montażowych należy stosować odpowiednie półprofile, również o szerokości 

zewnętrznej 50mm.  

Do połączenia rygli ze słupami stosować należy łączniki teowe. Wszystkie połączenia należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami statycznymi. Według wytycznych DIBt nośność połączeń 
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między słupami i ryglami należy wyznaczać obliczeniowo lub połączenia wykonać zgodnie z 

ustaleniami ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego. Obszary nakładania się elementów należy 

uszczelniać za pomocą taśmy uszczelniającej. Swobodną rozszerzalność liniową konstrukcji 

zapewnić powinno zastosowanie uszczelnień połączeń na styk i wykonanie podłużnych 

otworów w obszarach nakładania się profili rygli. 

Konstrukcję należy wyposażyć w izolatory HI (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do 

grubości wypełnienia. Aluminiowe listwy dociskowe dodatkowo otrzymać powinny taśmy 

termoizolacyjne. Zastosowanie będą miały szkło lub inne wypełnienie o grubości 24~50mm. 

Wszystkie szyby – również elementów wpinanych – znajdować się powinny w tej samej 

płaszczyźnie. Szyby i/lub wypełnienia utrzymywane będą za pomocą listew dociskowych 

(połączenie zaciskowe). Połączenie między listwami dociskowymi, a strukturą nośną należy 

wykonywać zgodnie z ustaleniami ogólnej aprobaty nadzoru budowlanego.  

Do uszczelnienia szyb i/lub wypełnień stosować należy uszczelki EPDM. Od strony zewnętrznej 

stosować należy dwie pojedyncze uszczelki. Obszary połączeń stykowych (słup/rygiel) 

wykonywać z zastosowaniem uszczelek krzyżowych.  

Świetliki dachowe i konstrukcje segmentowe zasadniczo wykonuje się z użyciem dwóch 

pojedynczych uszczelek i butylowej taśmy uszczelniającej. Wszystkie połączenia stykowe 

uszczelnień zakryte będą uszczelkami przyszybowymi. Uszczelki przyszybowe na słupach i 

ryglach od wewnątrz posiadać mogą różne wysokości konstrukcyjne (przesunięcie 6mm). 

Wymiary uszczelek należy ustalić odpowiednio do grubości szykła/wypełnienia zgodnie z 

tablicami przeszklenia producenta systemu. Dodatkowo należy stosować naroża 

uszczelniające.  

Wentylacja podstawy przylgi i wyrównywanie ciśnienia odbywać się będzie w czterech narożach 

każdego pola szyby, w przyldze słupa. Należy stosować odpowiednie, należące do systemu 

elementy wentylacji przylgi, dopasowane do grubości szkła. Pola o rozpiętości między profilami 

> 1500mm w środku rygla należy wyposażyć w dodatkowe otwory. Opcjonalnie odprowadzanie 

wody i wentylacja pól może odbywać się za pośrednictwem odpowiednich otworów w 

aluminiowych listwach dociskowych, listwach maskujących i uszczelkach. Dodatkowo należy 

zamontować końcówki rygli. 

Połączenie fasady z budynkiem wykonywane będzie w jednej płaszczyźnie uszczelniającej. 

Profile obwiedniowe łączące ze ścianą wstawia się osobno do słupów i rygli tak, aby wyrównać 

różnicę wysokości 6mm. Folie, które mają zostać użyte podczas montażu, należy wcisnąć pod 

wulkanizowaną stopą uszczelniającą w profile łączące, co zapewni szczelne połączenie fasady 

bez dodatkowego mocowania mechanicznego. Folie umieszczone będą obwiedniowo w jednej 

płaszczyźnie, za systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowej. 

Wszystkie śruby mocujące stosowane od zewnętrz wykonane muszą być ze stali nierdzewnej 

A4, a w obszarach niewidocznych ze stali nierdzewnej A2. 

 

5.9. Osadzenie parapetów wewnętrznych 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okien.  
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Wszystkie parapety wewnętrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawać 

przed lico ściany i na boki ościeżnicy na jednakową odległość (ok. 4cm). W tym celu należy 

wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Przed 

osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienna i murem należy 

zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 

Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. Ścianę poniżej planowanego parapetu 

należy wyrównać zaprawą z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet 

na piance montażowej lub silikonie. Parapety o większym wysięgu należy osadzić w murze 

podokiennym na specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie większym niż co 1m 

 

5.10. Mycie  

Wszelkie taśmy ochronne muszą zostać odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby 

muszą zostać umyte przed przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po 

zamontowaniu, ale dopiero po zakończeniu wszelkich prac, przy których powstawać może kurz. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 – „Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

W szczególności kontrolować należy: 

• jakość materiałów, z których stolarka została wykonana, 

• zgodność wymiarów, 

• kolor, 

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• wyposażenie w osprzęt i dodatki, 
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

W szczególności sprawdzić należy: 

• prawidłowość zamontowania, 

• oczyszczenie, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć. 

 

Dla stwierdzenia zgodności wymiarów należy porównać wyniki z dokumentacją projektową, z 

uwzględnieniem odchyłek podanych w tablicy poniżej: 

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NAŚWIETLA 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy ± 5mm 

ościeżnica w świetle 
do 1m ± 2mm 

powyżej 1m ± 3mm 

różnica długości przeciwległych elementów 
ościeżnicy mierzona w świetle 

do 1m 1 

powyżej 1m 2 

skrzydło we wrębie 

szerokość do 1m ± 1mm 

powyżej 1m ± 2mm 

wysokość powyżej 1m ± 2mm 

różnica długości przekątnych skrzydeł we 
wrębie o wymiarach: 

do 1m 2 

1 do 2m 3 

powyżej 2m 3 

przekroje elementów 

szerokość 50mm ± 1mm 

powyżej 50mm ± 2mm 

grubość do 40mm ± 1mm 

powyżej 40mm ± 2mm 

grubość skrzydła - 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami 2mm 

Dopuszczalne luzy między skrzydłami a ościeżnicą 1mm 
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Dopuszczalne występowanie wad stolarki drewnianej podaje poniższa tabela: 

nazwa wady drewna 
ramiaki skrzydeł, 

listwy 
przymykowe, 

słupki i ślemiona 
(słupki poziome) 

ościeżnice szczebliny 
(szprosy) 

1 2 3 4 5 

sęki zdrowe 
i zrośnięte 

dopuszcza się bez ograniczeń sęki o średnicy nie przekraczającej 10mm, nie 
wychodzące na krawędź przylgi oraz na złącza. Na każdej płaszczyźnie elementu 
liczba sęków nie powinna przekraczać 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie 
liczniejszych niż 2 sztuki, przy czym łączna średnica obu sęków nie powinna 
przekraczać połowy grubości elementu. 

dopuszczalne, 
Ø ≤ 6mm 

skrzydlate niedopuszczalne 

dopuszczalne od strony 
muru o długości równej 
szerokości elementu i 
głębokości równej 1/3 
grubości elementu 

niedopuszczal
ne 

okrągłe i 
owalne dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu  

podłużne 

dopuszczalne, o Ø ≤ połowy grubości elementu i 
długości nie przekraczającej: 

 
½ szerokości 
elementu 

grubości 
elementu 

grubości elementu, a 
od strony muru – 
długości równej 
szerokości elementu 

pęknięcia na 
płaszczyźnie  

dopuszczalne, o szerokości 1mm i 
głębokości do: 

dopuszczalne od strony 
muru nie 
przechodzące, a od 
strony widocznej o 
głębokości do 5mm 

dopuszczalne 
o szerokości i 
głębokości do 
1mm 2mm 3mm 

zaprawione 
otwory po 
sękach, 
drwalniku 
paskowany
m, 
pęknięciach 
i innych 
wadach 

wstawki powinny być trwale z otaczającym drewnem i o kierunku włókien zgodnym 
z kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworów łącznie z sękami zdrowymi 
zrośniętymi nie powinna przekraczać 4 sztuk na 1m płaszczyzny elementu 

niedopuszczal
ne 

okrągłe 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek. wpuszczone na głębokość 
nie większą niż 1/3 grubości elementu, o średnicy nie większej niż 
połowa szerokości elementu, a w największych ramiakach – nie 
większej niż 25mm oraz usytuowane na krawędzi elementu pod 
warunkiem, że ich cięciwa mierzona wzdłuż krawędzi jest mniejsza 
od średnicy zaprawienia. dopuszcza się widoczną część 
zaprawionego, zdrowego zrośniętego sęka o dł. cięciwy do 20mm. 
niedopuszczalne – na złączach konstrukcyjnych 

podłużne 

dopuszczalne – oprócz listew i opasek na płaszczyźnie o przekroju 
poprzecznym mniejszym niż 1/3 przekroju zaprawionego elementu 
oraz na krawędziach (jak w otworach okrągłych), z tym że powinny 
być zapłetwione 

zabarwienia 

zaszarzenie 

dopuszczalne 

zmiana 
barwy 
drewna 
składowane
go, w 
wodzie 
spławianego 

porażenia 
przez grzyby 

sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodząca w zbrunatnienie 
jasne i 
ciemne 
zabarwienie 
bielu 

dopuszczalne w postaci śladów w elementach świerkowych 

wady 
budowy 
drewna 

skręt 
włókien 

dopuszczalne przy odchyleniu włókien od kierunku osiowego, na długości 1m do: 
20mm 30mm 20mm 

zawiły układ 
włókien 

dopuszczalny – jednostronnie zanikający do ½ szerokości 
elementu 

niedopuszczal
ne 

rdzeń niedopuszczalne dopuszczalny – 
zamknięty 

dopuszczalny – od 
strony muru otwarty 

niedopuszczal
ne 
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pęcherze 
żywiczne 

dopuszczalne o długości do 50mm, 
oczyszczone i zaszpachlowane 

dopuszczalne – od 
strony muru bez 
ograniczeń 

dopuszczalne 
o długości do 
30mm, 
oczyszczone i 
zaszpachlowa
ne 

przeżywicze
nie niedopuszczalne 

dopuszczalne – od 
strony muru 

niedopuszczal
ne 

oblina oczyszczona z kory i 
łyka niedopuszczalna 

dopuszczalna – od 
strony muru, o 
szerokości do 15mm 

niedopuszczal
na 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  

 

Często popełniane błędy: 

• Podstawowym błędem popełnianym podczas montażu jest montowanie ościeżnicy za pomocą 

pianki montażowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie może pełnić roli elementu 

utrzymującego ościeżnicę w murze, a jedynie ma uszczelniać szczeliny pomiędzy 

ościeżnicą, a ościeżem. Montowanie w ten sposób okna może grozić jego wypadnięciem w 

skutek silnego trzaśnięcia skrzydła podczas przeciągu.  

• Bardzo ważne podczas montażu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeżnicy, czyli tak 

zwane jej wypoziomowanie. Należy pilnować by zachowała ona prostokątny kształt, a nie 

rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeżnicy może spowodować trudności związane z 

poprawnym funkcjonowaniem okna.  

• Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montażowej w celu wypełnienia szczelin. Może to 

spowodować, iż powiększająca się objętość pianki może na tyle rozepchnąć ościeżnicę, by 

uniemożliwić poprawne zamykanie okna. Aby się przed tym zabezpieczyć należy rozeprzeć 

ościeżnicę za pomocą równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 

krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki.  

• Pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy 

przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek należy 

podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury lub gumy. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru że: 

• okna (zwłaszcza okna specjalne) nie mają wymaganych parametrów, 

• ościeżnice zamontowane zostały tylko na piankę, 

• ościeżnice nie zostały wypoziomowane, 

roboty nie mogą zostać odebrane, nawet w przypadku obniżenia ich wartości przez Wykonawcę 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu ścian fasadowych, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

1. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 

2. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 

3. PN-EN 1932:2002U - Zewnętrzne zasłony i żaluzje - Odporność na obciążenie wiatrem - Metody badań 

4. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i 0T 

Ogólne wymagania i badania 

5. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 

6. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 

7. PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do 

płaszczyzny skrzydła, 

8. PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe, 

9. PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy, 

10. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne prostopadłe i równoległe do 

płaszczyzny skrzydła, 

11. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 

12. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 

13. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

14. PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne 

15. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie - klasy C 

Wymagania i badania uzupełniające, 

16. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie 

17. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 
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18. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 

operacyjne 

19. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 

20. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50 

21. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 

22. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 

23. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

24. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 

25. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 

26. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 

27. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 

28. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 

29. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie 

ciałem miękkim i ciężkim 

30. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym; 

31. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura 

uderzeniowa 

32. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Część 1: Rura 

uderzeniowa 

33. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 

34. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja 

35. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 

36. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątność 

37. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach 

38. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 

39. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 

40. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 

41. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - Klasy tolerancji 

42. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 

43. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 

44. PN-EN 12194:2002U - Żaluzje, zasłony zewnętrzne i wewnętrzne - Niewłaściwe użytkowanie - Metody badań 

45. PN-EN ISO 10077-1:2002 - Właściwości cieplne okien drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 

Część 1: Metoda uproszczona 

46. PN-EN ISO 12567-1:2002U - Właściwości cieplne okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania ciepła 

metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi 

47. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 

48. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody 

badań; 

49. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z 

zaczepami -- Wymagania i metody badań; 

50. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastąpienia); 

51. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 

52. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. 

Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 

53. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń 

tolerancji; 

54. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania; 
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55. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -

- Ogólne wymagania i badania; 

56. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 

10.3. Normy EN 

1. EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalności przylg. 

2. EN 77 Metody badania okien. Badania odporności na wiatr. 

3. EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelności na ulewę pod ciśnieniem statycznym dla 

4. pulsującego parcia powietrza z nad- i podciśnieniem. 

10.4. Normy DIN 

1. DIN- 267 Łączniki mechaniczne. 

2. DIN-1249 Szkło budowlane. 

3. DIN-1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal ogniowo. 

4. DIN-1725 Stopy aluminiowe. 

5. DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium. 

6. DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium. 

7. DIN-4100 Konstrukcje spawane. 

8. DIN-41-2 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru. 

9. DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie. 

10. DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie. 

11. DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń. 

12. DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe. 

13. DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. 

14. DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne. 

15. DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe. 

16. DIN-16935 Folie izolacyjne. 

17. DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy. 

18. DIN-17440 Stale nierdzewne. 

19. DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno. 

20. DIN-17611 Półfabrykaty z aluminium i stopów aluminiowych z ochronną powłoką anodowaną grubości 10 mikronów. 

Techniczne warunki dostawy. 

21. DIN-18055 Okna. Szczelność, obciążenia mechaniczne, wymagania i badania. 

22. DIN-18056 Ściany okienne. 

23. DIN-18202 Tolerancje w budownictwie. 

24. DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie. 

25. DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych. 

26. DIN-18360 Prace montażowe konstrukcji aluminiowych i roboty ślusarskie. 

27. DIN-18516 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane. 

28. DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe. 

29. DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne. 

30. DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie współczynnika przepuszczalności pary wodnej. 

31. DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych. 

 

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest każdorazowo żądanie maksymalne. 

 

10.5. Aprobaty techniczne:  

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6698/2005 "Zestaw wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej systemu NT 

152 o konstrukcji szkieletowej z kształtowników aluminiowych" 

 

10.6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  
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11. Wytyczne jakości powłok lakierniczych – Qualicoat Zurych lub GSB Numberg. 

12. Wytyczne jakości powłok anodowanych – EURAS (Ewa) lub Eloxal - Verband e. V. Numberg. 

13. Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

14. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 

chemicznymi” 

15. Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 

inne upoważnione instytucje, 

16. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo arkady, tom I,  
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ST.16 - WINDA 

CPV 45313100-5 - Instalowanie wind 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru dźwigów 

realizowanych w ramach inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z montażem: 

• standardowych dźwigów osobowych umieszczonych w szybach żelbetowych, 

• osobowych dźwigów panoramicznych, w szybach o konstrukcji stalowej 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe określenia, należy przez nie rozumieć: 

• winda - dźwig osobowy, towarowy itp. 

• szyb - fragment konstrukcji nośnej budynku, służący do montażu wind 

• nadszybie – przestrzeń w szybie dźwigu od poziomu gotowej posadzki na najwyższej 

kondygnacji, na której znajdują się drzwi szybowe do najniżej znajdującego się elementu 

stałego (np. haka montażowego) w stropie szybu. 

• podszybie – przestrzeń w szybie dźwigu od gotowej posadzki najniższej kondygnacji, na której 

znajdują się drzwi szybowe do poziomu gotowej posadzki w szybie.  

• kabina – część dźwigu, pomieszczenie, w którym przebywają ludzie podczas ich transportu 

pionowego. W kabinie mogą być także transportowane materiały do tego dostosowane z 

zachowaniem odpowiednich norm i przepisów. 

• maszynownia – pomieszczenie zlokalizowane w pobliżu szybu dźwigu (najczęściej nad 

szybem), w którym umieszczone są wszelkie urządzenia odpowiadające za funkcjonowanie i 
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napęd dźwigu tj. silnik napędowy, reduktor, koła linowe, szafa sterowa, falownik, tablica 

wstępna zasilania dźwigu, ogranicznik prędkości itp. 

• reduktor – część napędu dźwigu znajdująca się między silnikiem napędowym a kołem 

linowym służąca do zredukowania obrotów koła linowego względem silnika. 

• napęd – elektryczny – jest to taki napęd, w którym do wprowadzenia w ruch urządzenia 

dźwigowego wykorzystuje się wyłącznie silnik elektryczny. 

• napęd – hydrauliczny – jest to taki napęd, w którym do wprowadzenia w ruch urządzenia 

dźwigowego wykorzystuje się instalację hydrauliczną napędzaną silnikiem elektrycznym 

zwiększonej mocy. 

• UDT – Urząd Dozoru Technicznego 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

2.1. Wyrobami wg niniejszej specyfikacji będą gotowe, systemowe dźwigi osobowe ORONA 3G, 

serii C5 lub równoważne. 

 

2.1.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA DŹWIGÓW: 

Przeznaczenie: bezobsługowy transport pasażerów w budynkach 

Rodzaj dźwigów: dźwigi elektryczne 

Prędkość 1 m/s 

Typ sterowania Mikroprocesorowy 

Typ wciągarki: bezreduktorowa, regulowana częstotliwościowo 

Lokalizacja maszynowni: bez maszynowni 

Zasilanie główne dźwigu 400 TN-S V, 50 Hz 

Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz 

Liczba startów na godzinę 240 /t 

 

 

2.1.1.1. DŹWIG STANDARDOWY: 

Udźwig  1150 kg 

Wysokość podnoszenia 12.24 m 

Liczba przystanków 4 

Liczba wejść do kabiny  1 

Liczba dojść 4 

Nominalna moc silnika 8.88 kW 

Typ drzwi  Drzwi centralne, ze stali nierdzewnej, szczotkowane 
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Zabezpieczenie drzwi  Kurtyna świetlna 

Opcje dodatkowe 

Opcje sterowania  

 Interfejs komunikacji głosowej 

 Sterowanie przeciwpożarowe  

Blokowanie otwartych drzwi 

 Automatyczny powrót do najbliższego przystanku 

Kluczykowy wyłącznik dźwigu 

 Interfejs do BMS 

 

2.1.1.2. DŹWIG PANORAMICZNY: 

Udźwig  630 kg 

Wysokość podnoszenia 12.24 m 

Liczba przystanków 4 

Liczba wejść do kabiny  1 

Liczba dojść 4 

Nominalna moc silnika 4.66 kW 

Typ drzwi  Drzwi centralne, ze szkła bezpiecznego 

Zabezpieczenie drzwi  Kurtyna świetlna 

Opcje dodatkowe 

Opcje sterowania  

 Interfejs komunikacji głosowej 

 Sterowanie przeciwpożarowe  

Blokowanie otwartych drzwi 

 Automatyczny powrót do najbliższego przystanku 

Kluczykowy wyłącznik dźwigu 

 Interfejs do BMS 

 

2.1.2. KABINA STANDARDOWA  

Wymiary kabiny: 

szerokość: 

głębokość: 

wysokość: 

 

1200 mm 

2100 mm 

2100 mm 

Wymiary drzwi 

szerokość: 

wysokość: 

 

1000 mm 

2000 mm 

 

Wykończenie: 

 

Podłoga  Gres lub kamień naturalny w kolorze grafitowym 



 

  

                  strona STWiOR 247 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

Ściany  Laminat imitujący drewno – L4M 02 Mink Veneer 

Lustro  Jasne, na pełną wysokość jednej ze ścian  

Poręcze Stal nierdzewna, polerowana 

Cokoły Stal nierdzewna, szczotkowana 

Drzwi kabinowe Stal nierdzewna, szczotkowana 

Sufit  Stal nierdzewna  

Oświetlenie Centralne jarzeniowe za panelem „solid policarbonate” i 

punktowe LED 

Panel operacyjny kabiny (COP) Pionowy, na pełną wysokość 

Wykończenie panelu operacyjnego Stal nierdzewna szczotkowana 

Przyciski panelu operacyjnego Stal nierdzewna z cyframi arabskimi i opisem w języku 

Braill’a oraz informacją wizualną i akustyczną  

Wyświetlacz Ekran multimedialny VDAP 

Inne Wielojęzyczny syntezator głosu 

Przycisk zamykania drzwi 

Cichy wentylator 

 

2.1.3. KABINA PANORAMICZNA  

Wymiary kabiny: 

szerokość: 

głębokość: 

wysokość: 

 

1100 mm 

1400 mm 

2100 mm 

Wymiary drzwi 

szerokość: 

wysokość: 

 

900 mm 

2000 mm 

 

Wykończenie: 

Jak standardowa, ale wszystkie ściany i drzwi wykonane będą ze szkła bezpiecznego. 

 

2.1.4. KASETA WEZWAŃ 

Kaseta ze stali nierdzewnej, szczotkowanej z 2 przyciskami „góra-dół”. 

 

2.1.5. SYGNALIZACJA NA PRZYSTANKACH 

Wyświetlacz LCD graficzny i gong. 

 

2.1.2. ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

Napęd – wciągarka kompaktowa - wysokowydajna (sprawność 90%) wciągarka 

bezprzekładniowa (z łożyskami zamkniętymi) zintegrowana wspólnym wałem silnika i wałem, 

na którym umieszczone jest koło linowe z nie wymagającym konserwacji hamulcem. 

Synchroniczny silnik prądu zmiennego z wbudowanymi magnesami stałymi i promieniową 
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szczeliną powietrzną. Układ napędowy umieszczony w konstrukcji stalowej w nadszybiu 

odizolowany od szybu systemem podkładek gumowych redukujących drgania i wibracje. 

 

2.1.5.3. Standardy układu napędowego 

Dokładność zatrzymania kabiny: ±3mm od poziomu przystanku, niezależnie od obciążenia. 

 

2.1. INNE ELEMENTY DŹWIGU 

 

2.5.1. Prowadnice 

Prowadnice kabiny i przeciwwagi wykonane ze specjalnych profili stalowych, ze wspornikami 

do mocowania w szybie. Osprzęt do mocowania umieszczony w szybie (kotwy rozporowe). 

 

2.5.2. Przeciwwaga 

Rama przeciwwagi wraz z zawieszeniem; samo smarne prowadniki ślizgowe. Klocki 

przeciwwagi wykonane ze stali oraz stopów ceramicznych. 

 

2.5.3. Zderzaki 

 Zderzaki montowane w podszybiu, do rozproszenia energii kabiny i przeciwwagi. 

 

2.5.4. Zawieszenie kabiny 

Kabina zawieszona na odpowiedniej liczbie stalowych lin, powlekanych odpowiednim 

tworzywem przy zapewnieniu odpowiedniego współczynnik bezpieczeństwa 

 

2.5.5. Ogranicznik prędkości 

Ogranicznik prędkości mocowany w nadszybiu. 

 

2.5.6. Sterownik i instalacja elektryczna 

Sterownik montowany w szafie umieszczonej na ostatniej kondygnacji przy drzwiach 

szybowych.  

 

2.5.7. Oświetlenie szybu 

Oprawy oświetleniowe zapewniające odpowiednie oświetlenie, zgodne z obowiązującymi 

przepisami. 

 

2.5.8. Urządzenia bezpieczeństwa 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażenie obejmuje wszystkie urządzenia 

bezpieczeństwa, przewidywane przez te przepisy. 
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3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

3.1. sprzęt podstawowy jak wiertarki, klucze itp.  

3.2. żuraw do rozładunku i montażu 

3.3. zestaw do bez podestowego montażu dźwigu/ów bez maszynowni (tirac) 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Nie wymaga się specjalnych środków transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

W tarkcie prac związanych z montażem dźwogu temperatura wewnątrz szybu dźwigowego 

powinna się wahać w zakresie od +5 do +40 °C. 

 

5.1.1.  Wykonanie szybu 

Szyb wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i w sposób zgodny ze specyfikacją robót 

stanu surowego. Dla zapewnienia prawidłowego montażu urządzenia dźwigowego, odchyłki 

wymiaru ścian szybu od pionu powinny mieścić się w granicach +/- 25mm.  

Po zakonczeniu budowy szybu, a przed przystąpieniem do montazu dźwigu należy opracować 

operat geodecyzjy ścian szybu, dla potwierdzenia osiągniecia zamierzonych parametrów. 

Odbiór szybu zostanie potwierdzony protokołem odbioru części budowlanej dźwigu. 

Na koniec szyb należy pomalowac na biały kolor. 

 

5.1.1.  montaż dźwigu 

Cały materiał niezbędny do wykonania wszystkich konstrukcji, połączeń, okablowań itp. w szybie 

oraz oświetlenie szybu powinien zapewnić dostawca dźwigu/ów.  

Roboty przygotowawcze: 

• Generalny Wykonawca powinien zaznaczyć w szybie dźwigu poziomu ±0.00, 

• Generalny Wykonawca powinien doprowadzić docelowe zasilanie dźwigu/-ów z sieci do szybu, 

do miejsca określonego w wytycznych projektowych lub uzgodnionego z podwykonawcą, 

• Generalny Wykonawca powinien doprowadzić do miejsca określonego w wytycznych 

projektowych lub uzgodnionego z podwykonawcą, wszelkich niezbędnych linii kontrolno 

sygnalizacyjnych, w tym analogowej linii telefonicznej, do podłączenia urządzenia z centrum 
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serwisowym zgodnie z EN 81.28 ewentualnie doprowadzenie okablowania z sąsiednich szybów 

do szybu, w którym zainstalowany zostanie moduł GSM wspólny dla max. 5 dźwigów, w celu 

zapewnienia połączenia urządzeń z centrum serwisowym zgodnie z EN 81.28. 

• Generalny Wykonawca powinien wykonać w szybie dźwigu wentylację zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (min. 1% rzutu szybu), 

• Generalny Wykonawca powinien zabezpieczyć otwory drzwiowe i inne otwory technologiczne 

zgodnie z przepisami BHP, 

• Generalny Wykonawca udostępni na terenie budowy zamykane, suche pomieszczenie do 

składowania materiałów instalacyjnych i narzędzi, 

• Generalny Wykonawca udostępni na terenie budowy zaplecze socjalne i sanitarne. 

• Generalny Wykonawca zapewni miejsce składowania zespołów dźwigu/-ów zabezpieczonego 

przed wpływami atmosferycznymi i kradzieżą. 

• Generalny Wykonawca zapewni drogi dojazdowe i transportowe dla pojazdów ciężarowych oraz 

elementów o długości maksymalnej 5m. 

 

5.1.2. Montaż urządzenia dźwigowego 

Montaż urządzenia dźwigowego jest obowiązkiem dostawcy dźwigu, po uzgodnieniu frontu robót 

z Generalnym Wykonawcą. Prace należy rozpocząć od zamontowania w szybie haków 

montażowych i rusztowań.  

Cały materiał niezbędny do wykonania wszystkich konstrukcji, połączeń, okablowań itp. w szybie 

oraz oświetlenie szybu powinien zapewnić dostawca dźwigu.  

 

Po zakończeniu montażu dźwigu/-ów: 

• należy wykonać prace wykończeniowe wokół drzwi szybowych, np. wykonać warstwy 

posadzkowe przy drzwiach szybowych, oświetlenie na każdej kondygnacji itp. 

•  zamontować elementy sygnalizacyjne i przywoławcze, 

• po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną, a przed odbiorem 

przez Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika, należy zabezpieczyć elementy urządzenia 

dźwigowego, a w szczególności drzwi szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu 

(sygnalizacja, kasety wezwań, sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem, 

• Dostawca dźwigu/ów wykonuje próby przy udziale UDT i dokonuje rejestracji, ponosząc opłaty 

urzędowe UDT z tym związane. 

 

5.1.4.  Rozruch, odbiory. 

Rozruch i odbiór dźwigu/ów powinien być wykonany wyłącznie przy udziale Jednostki 

Notyfikowanej UDT. Dopuszczenie do ruchu wykonuje Dostawca dźwigu, po uprzednim 

podłączeniu przez Wykonawcę wszelkich wymaganych instalacji oraz wykonaniu niezbędnych 

prac ogólnobudowlanych zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i UDT.  

Końcowe oddanie do eksploatacji dźwigu/ów jest możliwe po podpisaniu stosownej umowy 

konserwacyjnej z dostawcą dźwigu/ów lub autoryzowanym serwisem. 
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6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wb udowania. 

Kontrole przeprowadza się pod kątem oceny zgodności wyrobów z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich kompletu dokumentów 

potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 

odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 

zostały już zakończone. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych 

robót z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 

prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 

osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

 

6.5. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z wyrobami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na 

swój koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodności od razu naprawi, nawet 

jeśli wiązać by się to miało z rozpoczęciem pracy od nowa.  
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

11. Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

11.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcę, a dotycząca rozmieszczenia 

poszczególnych podzespołów montowanego dźwigu/ów, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

  

11.2. Odpowiednie Normy: 

• PN-EN 81-1+A3:2010  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 1: Dźwigi 

elektryczne 

• PN-EN 81-2+A3:2010  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 2: Dźwigi 

hydrauliczne 

• PN-EN 81-3+A1:2008  i PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów -- Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne 

• PN-EN 81-21:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do 

transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach 

• PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i 

towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

• PN-EN 81-31:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu 

wyłącznie towarów -- Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem  

• PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do 

transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną 

zdolnością poruszania się 

• PN-EN 81-41:2011 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do 

transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością 

poruszania się 

• PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do 

transportu osób i towarów -- Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic 
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• PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 

58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 

• PN-EN 81-70:2005 i PN-EN 81-70:2005/A1:2006  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 

dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla 

osób, w tym osób niepełnosprawnych 

• PN-EN 81-71+A1:2007  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm 

• PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej 

• PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania 

dźwigów osobowych i towarowych -- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru 

• PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- 

Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych 

• PKN-CEN/TS 81-29:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 

przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 

81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998) 

 

11.3. Aprobaty techniczne:  

 

11.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Ustawa o dozorze technicznym, 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo 

Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.17 - ELEWACJA 

45262650-2 Okładziny 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru elewacji 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z: 

• wykonaniem okładzin elewacji wentylowanej  

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 
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W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• elewacja wentylowana – elewacja, w której możliwy jest swobodny przepływ powietrza 

pomiędzy warstwami (najczęściej za warstwą okładzinową), 

• fibrobeton – produkt przypominający wyglądem beton, powstały przez wzmocnienie 

(zazbrojenie) betonu włóknem szklanym. Powstały w ten sposób produkt, mimo swojej 

niedużej grubości, ma dużą wytrzymałość i giętkość. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w specyfikacji ST.00 „Wymagania Ogólne".  

 

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do użycia w ramach robót są: 

 

2.1. system okładzin ściennych 

Całkowicie niepalne (klasa A1 wg DIN 4102 część 1), termicznie stabilne (co najmniej do 

350°C), wodoszczelne i mrozoodporne płyty z gładkie go (matowego) fibrobetonu o gr. min. 

10mm i max. 20mm, o gęstości objętościowej (nasypowej) nie większej niż 2 g/cm3 i ciężarze 

własnym 0,3kN/m2 (tolerancja ±10%), o wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (wg EN 

12467) min. 18MPa, o module sprężystości podłużnej 20.000 N/mm2 i wsp. rozszerzalności 

cieplnej 10×10-6K-1, np. „[fibre C]” firmy Rieder lub równoważne 

 

2.2. system mocowania  

aluminiowy, niewidoczny z zewnątrz system mechanicznego mocowania na tzw. zaczepy, 

przeznaczony do mocowania płyt z fibrobetonu np. system MLZ/kv-00 firmy EuroFox 

Engineering Ltd lub równoważny. System powinien się składać z uchwytów mocujących, 

przewiercanych do ściany w pewnych odstępach, pionowych profili, przymocowanych do tych 

uchwytów i poziomych szyn do mocowania elementów okładziny, przymocowanych do profili 

pionowych. Wszystkie elementy powinny należeć do jednego systemu. 
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2.3. Kołki mocujące 

Kołki mocujące będą dostosowane do podłoża, na jakim będą montowane i będą odporne na 

warunki atmosferyczne, np. ze stali nierdzewnej. Wielkość i rodzaj kołka powinna wynikać z 

zaleceń systemu lub odpowiednich obliczeń.  

 

2.4. Blacha na obróbki  

Blacha tytanowo-cynkowa, gr. min. 8mm, wstępnie spatynowana 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania elewacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z wszelkiego typu rusztowań i urządzeń do transportu pionowego oraz 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

Narzędzia niezbędne do wykonania prac to: 

1. poziomnica laserowa, 

2. wkrętaka, wiertarka,  

3. inny, drobny sprzęt budowlany 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

Nie wymaga się specjalnych środków transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót elewacyjnych  

Przed rozpoczęciem robót należy:  

•••• wykonać wszystkie roboty stanu surowego, wg odrębnej specyfikacji, 

•••• osadzić stolarkę i ślusarkę, wg odrębnej specyfikacji, 

•••• prawidłowo ustawić i zabezpieczyć rusztowania, 

 

5.2. Wyznaczenie podziału elewacji 

Przed wykonaniem elewacji należy sprawdzić wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi 

wymiarami elewacji i wykonanych w niej otworów. Planując podział należy możliwie wiernie 

odwzorować założenia projektowe. Wszelkie rozbieżności wymiarów rzeczywistych z 

zakładanymi należy sygnalizować projektantowi, który podejmie odpowiednią decyzję.  
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W trakcie planowania podziałów należy uwzględnić 10mm szczeliny pomiędzy elementami. 

Wszelkie dylatacje powinny zostać uwzględnione w elewacji. 

Wszystkie linie muszą być proste i pionowe, bądź poziome (chyba że dokumentacja projektowa 

wyraźnie określa inny kąt). 

 

5.3. Zamocowanie uchwytów w ścianie 

Zgodnie z ustalonym podziałem należy rozmieścić i zamocować mechanicznie (kołkami 

przeznaczonymi do danego rodzaju podłoża) uchwyty mocujące. 

 

5.4. Wykonanie systemu ociepleń  

Po zamocowaniu uchwytów, całą powierzchnie ścian należy ocieplić, wg procedury opisanej w 

odrębnej specyfikacji.  

 

5.5. Zamocowanie podkonstrukcji  

Do zamontowanych uchwytów mocujących należy przykręcić profile pionowe, a do nich profile 

poziome. W trakcie przykręcania należy sprawdzać aby odległości poziome odpowiadały 

wymiarom elementów elewacyjnych, a cała podkonstrukcja zachowywała jedną płaszczyznę.  

 

5.6. Zamocowanie elementów elewacyjnych  

Do spodniej strony elementów elewacyjnych należy przykręcić zaczepy, a następnie elementy 

te rozmieścić na zamontowanej podkonstrukcji, wciskając zaczepy w listwy nośne i dokręcając 

dla bezpieczeństwa. Odległość pomiędzy elementami elewacyjnymi powinna wynosić 10mm, 

zarówno w pionie jak i poziomie. Szczelin tych nie należy niczym wypełniać. 

 

5.7. Obróbki blacharskie 

Roboty należy wykonywać analogicznie do normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie 

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej". 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i wykluczenie prowadzenia robót niezgodnych z dokumentacją 

projektową i w sposób niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

 

6.1. Kontrola materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót, 

6.2. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego – doboru i rozstawu kołków rozporowych,  

6.3. Kontrola wyrównania podkonstrukcji, 

6.4. Kontrola odwzorowania podziałów wg dokumentacji projektowej 



 

  

                  strona STWiOR 258 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

6.5. Kontrola zachowania równych odległości, pionowych i poziomych podziałów, itp. 

 

6.6. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.5. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

 

10.1. Normy: 

• PN-EN 12467:2009 Płyty płaskie włóknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badań 

 

10.2. Aprobaty techniczne:  

Austria - świadectwo zgodności Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04 

Niemcy: 

- ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05) 

- oświadczenie o braku zastrzeżeń Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004 

- certyfikat DIN-190 9001:2000 

 

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 

• Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub 

inne upoważnione instytucje, 
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• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I 

 

Ponadto: 

•••• Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych 

zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, 

Warszawa 2004 r.  

•••• Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Warszawa 2002 r.  

•••• ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu 

jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

•••• ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 

mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  

•••• ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

•••• ZUA T 15N.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  

•••• Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 

r.  

•••• ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

•••• ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 

cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

•••• ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do 

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 

06.09.2002 r.  

•••• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 

4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  

•••• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wy-

kończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
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ST.18 - DACH 

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru pokryć 

dachowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem pokrycia dachu 

płaskiego, opisaną w niniejszej specyfikacji membraną dachową. W przypadku uzgodnienia 

zamiany membrany na inną, należy opracować nową specyfikację, gdyż treść tej, 

najprawdopodobniej nie będzie odpowiadała wymaganiom tego innego materiału. 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 
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W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• dach płaski – dach, którego kąt pochylenia połaci jest mniejszy niż 12 stopni, 

• dach stromy - dach, którego kąt pochylenia połaci jest większy niż 12 stopni, 

• dach żwirowy – dach płaski, którego wierzchnią (górną) warstwę stanowi żwir 

• dach zielony - dach płaski, którego wierzchnią warstwę stanowi warstwa wegetacyjna 

• EVA – etylo – winylo – octano - terpolimer 

• EPDM – terpolimer etylenowo – propylenowo - dienowy,  

• PVC – polichlorek winylu 

• PE - polietylen 

• papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

przeciwwodnych, otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową osnowy z welonu z włókna 

szklanego lub poliestrowego, modyfikowana SBS ( styren – butadien – styren ) w celu 

zwiększenia odporności na zginanie w warunkach niskich temperatur. 

• wstęga – rozwinięta rolka materiału izolacyjnego 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

2.1. hydroizolacja – systemowa membrana dachowa, na bazie paroprzepuszczalnej (bardzo niski 

opór dyfuzyjny), a jednocześnie wodoszczelnej i termoplastycznej folii będącej kompozycją 

polimerów o dużej masie cząsteczkowej EVA i PVC, np. EVALON® lub równoważna, w kolorze 

białym, ew. zbliżonym do białego, gr.min.1,5mm, zachowująca elastyczność w temperaturze od 

-40°C do +120°C. Folia powinna by ć kalandrowana w jednorodne, miękko-elastyczne wstęgi, 

laminowane od spodu włókniną poliestrową (poza wąskim paskiem służącym do łączenia ze 

sobą wstęg) 

2.2. żwir – zmieszane otoczaki frakcji 16 / 32 mm, w kolorze białym, ew. zbliżonym do białego, np. 

jasnopopielatym (wyklucza się inne kolory np. żółty, brązowy itp.) 

2.3. paroizolacja – folia PE, gr. 0,7mm 

2.4. termoizolacja (izolacja cieplna) – wełna mineralna, rodzaj i grubość zgodna z projektem,  

2.5. obróbki blacharskie – w systemie membrany dachowej, ewentualnie z blachy tytanowo-

cynkowej o grubości min. 8mm, wstępnie spatynowanej 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 
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Sprzęt i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji: 

• bezpłomieniowy automat do zgrzewania z dużą prędkością, zasilany energią elektryczną, z 

płynną regulacją temperatury roboczej (od 20°C do 650°C) i pr ędkości zgrzewania, 

• półautomatyczna zgrzewarka składana z pojedynczych modułów, z płynną regulacją 

temperatury roboczej, 

• ręczna zgrzewarka, z płynną regulacją temperatury roboczej, 

oraz inny, typowy sprzęt i maszyny jak nóż do odcinania membrany, wiertarka, wkrętarka, piła 

elektryczna, nożyce do blachy, nitownica itp. 

 

Podczas wykonywania robót na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, 

koca gaśniczego oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga się specjalnych środków transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Ponadto, montaż membran termoplastycznych zaleca się wykonywać przy temperaturze 

powyżej 10°C. Nale ży unikać prac przy niższych temperaturach. W razie konieczności istnieje 

jednak taka możliwość ( nawet przy temperaturze poniżej 0°C ) o ile pozwalaj ą na to inne 

warunki atmosferyczne, takie jak siła wiatru, wilgotność powietrza itp. oraz wydajność urządzeń 

do zgrzewania. Każdy taki przypadek musi być też wcześniej zgłoszony i uzgodniony z 

producentem membrany. W trakcie prowadzenia prac w takich warunkach, membrana musi być 

składowana w pomieszczeniach ogrzewanych, a na dach należy wynosić jedynie taką ilość 

materiału, jaka jest niezbędna w danej chwili. 

 

Prac dekarskich nie wolno prowadzić w przypadku oblodzenia powierzchni dachu, przy silnym 

wietrze, podczas opadów oraz w trakcie wyładowań atmosferycznych. 

 

5.1. Wymagania dotyczące podłoża  

Przed rozpoczęciem robót należy wykluczyć występowanie materiałów bitumicznych.  

Ponadto należy ocenić równość, twardość, wilgotność i czystość powierzchni podłoża.  

5.2. Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  

•••• oczyścić podłoże usuwając z niego luźne cząstki stałe,  

•••• zlikwidować nierówności i ubytki podłoża,  
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•••• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża (odczekać do jego wyschnięcia),  

•••• wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej lub 

przez producenta systemu, np. wykonać spodnią wylewkę profilującą spadki, ze specjalnie 

przygotowanego jastrychu lub betonu, profilując równe powierzchnie w kierunku 

wyznaczonych punktów, odpowiadających lokalizacji przyszłych wpustów. 

 

5.3. Paroizolacja 

Bezpośrednio na przygotowanym podłożu należy szczelnie rozłożyć folię paroizolacyjną, 

zakładając, a następnie zgrzewając ze sobą strumieniem gorącego powietrza, kolejne arkusze. 

 

5.4. Termoizolacja 

Grubość i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 

Kolejne warstwy izolacji należy układać z odpowiednim przesunięciem miejsc łączenia. 

Membranę dachową zgodną z niniejszą specyfikacją układać można nawet bez spadków 

dachowych. Jeśli jednak dokumentacja projektowa przewiduje takie spadki, to należy je 

wyprofilować w warstwie termoizolacji (chyba, że dokumentacja projektowa wyraźnie przewiduje 

inaczej). W tym celu do wykonania termoizolacji używać należy materiał odpowiednio 

sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). Spadki powinny być równe i prowadzone 

w kierunku wyznaczonych punktów. Jeżeli dokumentacja projektowa wyraźnie nie nakazuje 

inaczej, to ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna być wykonana z materiału o 

wzmocnionej wytrzymałości i twardości (np. odpowiednio sprasowana wełna mineralna).  

 

5.5. Hydroizolacja 

W celu ochrony obiektu przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z niniejszą specyfikacją, całą 

połać dachową należy zabezpieczyć membraną dachową. W tym celu należy rozwinąć i ułożyć 

obok siebie kolejne rolki folii dachowej. Pasy materiału powinny być tak ułożone, aby fragmenty 

pozbawione podkładu z włókniny poliestrowej nachodziły na wcześniejszą rolkę, tworząc zakład 

montażowy. Przed ostatecznym połączeniem kolejnych pasów, należy je rozwinąć i dopasować 

do miejsca, w którym mają być ułożone. Jeśli producent, ani projekt tego nie narzuca, to zakład 

montażowy powinien wynosić 8~10cm (zakład podłużny) i 12~15cm (zakład poprzeczny). 

Membranę dachową zgodną z niniejszą specyfikacją układa się jednowarstwowo i bez 

dodatkowego podkładu.  

 

Mocowanie: 

Ze względu na możliwość podwiewania i podrywania (zasysania) pokrycia dachu, przez wiejący 

wiatr, kolejne pasy membrany dachowej powinny być trwale przymocowane do podłoża 

konstrukcyjnego. Mocowania takie wykonuje się w liniach zakładów, mocując specjalnymi 

kołkami spodnią warstwę folii dachowej, a łby kołków łączących chowając całkowicie pod 

wstęgę warstwy wierzchniej. Takie rozwiązanie nie tylko zapewnia estetykę dachu, ale eliminuje 

również ryzyko przenikania wody przez miejsce przebicia membrany kołkiem. Dobór i 
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rozmieszczenie kołków, a także szerokość i kierunek ułożenia pasów membrany musi wynikać z 

projektu montażowego, wykonanego indywidualnie do danego dachu przez dostawcę systemu, 

na podstawie obliczeń, w których uwzględnić należy takie czynniki jak wysokość budynku i jego 

ekspozycja na wiatr oraz materiał podłoża konstrukcyjnego. W projekcie tym wyznaczone 

powinny być 3 obszary: krawędziowy, narożny i wewnętrzny. W obliczeniach uwzględnić należy, 

że największe siły wiatrowe występują w obszarach narożnych, najmniejsze zaś w 

wewnętrznych obszarach połaci. Wymiary stref zależą od wymiarów dachu: szerokości (a) i 

długości (b) – patrz poniższy schemat: 

 

Zgrzewanie: 

Operacja polega na ogrzewaniu strumieniem gorącego powietrza jednocześnie obu powierzchni 

zakładu rozłożonych pasów membrany, aż do momentu zauważalnego uplastycznienia się 

styków. Zasadnicze zgrzewanie powinno być wykonywane urządzeniem automatycznym, co 

zapewnić powinno jednorodny zgrzew, dzięki płynnej regulacji temperatury roboczej i prędkości 

zgrzewania. Zgrzewanie w miejscach trudnodostępnych (narożniki, elementy wystające itp.) 

można wykonywać urządzeniami półautomatycznymi lub ręcznymi. Należy pamiętać, iż silny 

wiatr lub zmienna prędkość przesuwania dyszy grzewczej może powodować niedogrzanie i 

nieuplasycznienie powierzchni, co skutkować będzie brakiem połączenia. Zbyt silne ogrzewanie 

spowodować może zupełne roztopienie i spływ membrany. Oba przypadki świadczą o 

niefachowym wykonywaniu robót. 

 

W trakcie zgrzewania przestrzegać należy następujących zasad:  

a) dysza powinna być ustawiona w tak, aby jednocześnie podgrzewała podłoże i wstęgę, 

b) działanie dyszy powinno być krótkotrwałe, a strumień gorącego powietrza powinien być 

ciągle przemieszczany w miarę uplastycznienia powłoki,  

 

Należy również pamiętać, że wysoka temperatura (strumień gorącego powietrza z dyszy 

urządzenia) może zniszczyć niektóre materiały termoizolacyjne (np. styropian). 

 

 

Dojścia techniczne: 

Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnych konstrukcji dojść technicznych, w 

postaci kładek, tarasów lub innych podobnych rozwiązań, dojścia te należy wykonać z 
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membrany dachowej o specjalnej powierzchni antypoślizgowej. Membranę taką układa się w 

formie wyznaczonej ścieżki i zgrzewa jako dodatkową (drugą) warstwę. 

 

Membrana dachowa zgodna z niniejszą specyfikacją będzie wysoce paroprzepuszczalna i nie 

wymaga wykonywania kominków wentylacyjnych dla odprowadzenia wilgoci, która może się 

znaleźć pod spodem (np. w zawilgoconej wełnie mineralnej). 

 

W miejscu styku połaci dachu ze stałymi elementami pionowymi, takimi jak attyki, kominy, 

świetliki itp., membranę dachową należy wywinąć na te elementy, zamocować i zabezpieczyć 

od góry systemowymi obróbkami blacharskimi, względnie wykonywanymi indywidualnie przez 

analogię, do zaleceń normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej". Przykładowy detal podano poniżej: 

 

Oznaczenia:  

1 konstrukcja budynku,  

2 paroizolacja z folii PE,  

3 taśma klejąca do paroizolacji, 

4 termoizolacja z wełny mineralnej, 

5 membrana dachowa laminowana od spodu, 

6 mocowanie brzegowe łącznikami, 

7 membrana dachowa bez laminowania, 

8 mocowanie mechaniczne termoizolacji, 

9 tynk mineralny na siatce (metoda mokra lekka) 

10 krawędziak zaimpregnowany, 

11 membrana dachowa – pas obróbkowy, 

12 zgrzew, 

13 systemowy profil zakończenia dachu, 

14 warstwa balastowa – żwir płukany 

Rys. – połączenie dociążonego dachu niewentylowanego z attyką 

 

Wpusty dachowe powinny być dobrane do rodzaju dachu i materiału użytego do wykonania 

warstw dachowych. Wpusty umieszcza się zawsze w najniższych punktach połaci dachowej. 

Wpusty powinny być zabezpieczone przed możliwością wpadnięcia do nich ciał obcych (śmieci, 

żwiru, itp.) specjalnymi koszami. Szczególnie znaczenie ma to na tarasach i dachach płaskich, 

w szczególności zielonych i żwirowych. Wpusty muszą być też ogrzewane elektrycznie, a 

sterowanie tym ogrzewaniem powinno odbywać się bezobsługowo i automatycznie, stosownie 

do zmian temperatury.  

 

Izolując inne miejsca newralgiczne, takie jak narożniki (wewnętrzne i zewnętrzne), przepusty 

kablowe, kominki odpowietrzające itp. również należy stosować elementy prefabrykowane. 
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prefabrykowany narożnik wewnętrzny 90° 

 

prefabrykowany narożnik zewnętrzny 270° 

 

prefabrykowany przepust kablowy 

 

prefabrykowany uchwyt instalacji odgromowej 

 

Dachy, które mają mieć wewnętrzny kierunek spływu wód opadowych, powinny mieć wykonane 

przelewy awaryjne. Jeśli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego rozwiązania 

takich przelewów, to należy je wykonać w takiej ilości i wielkości aby niemożliwym było 

nadmierne piętrzenie wody na połaci dachu, nawet przy całkowitym zatkaniu wpustów 

dachowych. Jednocześnie przelewy te, zgodnie ze swoją nazwą, nie mogą służyć jako 

podstawowe rozwiązanie odwodnienia dachu, dlatego ich lokalizację należy przewidzieć co 

najmniej kilka centymetrów wyżej niż poziom zasadniczych wpustów dachowych.  

 

Po wykonaniu izolacji dachowych, umieszczenie na dachu jakiegokolwiek elementu, w tym 

urządzeń i instalacji, nie może doprowadzić do perforacji membrany dachowej. W tym celu 

niniejsza specyfikacja zakłada, że wszystkie te elementy montowane będą na systemowych 

ramach stalowych, ustawianych na specjalnych podporach z PCV, tzw. system „big foot” lub 

równoważny. System ten umożliwia montaż urządzeń i instalacji praktycznie każdych wymiarów 

i niemalże nieograniczonych wagowo, ale wymaga wcześniejszego przeprowadzenia obliczeń, 

z których wynikać będzie ilość i rozmieszczenie podpór.  

 przykładowa rama systemu „big foot” 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  
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Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających, 

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac – kontrolę tę, na wniosek Inżyniera, 

przeprowadzić można doświadczalnie, tj. zamykając wszelkie odpływy dachowe i napełniając 

dach wodą do wysokości przelewów awaryjnych. 

 

6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

Po związaniu kilku zakładów należy sprawdzić prawidłowość ich wykonania. Miejsca źle 

połączone należy poprawić, odchylając możliwie miejsca niepołączone i poddając je działaniu 

gorącego powietrza.  

Prace, które nie wyeliminują przelewania się, kapania, sączenia, a nawet zacieków nie mogą 

zostać odebrane, nawet w przypadku zmniejszenia ich wartości. 

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 
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11.5. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

- rozwiązań warsztatowych i techniki montażu, np.: 

a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji, 

b) przelewów awaryjnych, 

c) podkonstrukcji pod urządzenia i instalacje  

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

11.6. Normy: 

•••• PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, 

•••• PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze. 

•••• PN-B-10245:1961 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze". 

•••• PN-EN 516:2007 „Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie 

szerokie i stopnie wąskie”. 

•••• PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające 

•••• PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania 

•••• PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury 

spustowe łączone na zakład 

•••• PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny dachowe mocowane na stałe -- Charakterystyka 

wyrobu i metody badań 

•••• PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynków -- Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań -- 

Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe 

•••• PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe 

•••• PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

 

11.7. Aprobaty techniczne:  

 

11.8. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 
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ST.19 - WYPOSAŻENIE 

CPV 45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli 

CPV 39130000-2 Meble biurowe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia została określona w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunków wykonania i odbioru 

wyposażenia, instalowanego w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych niniejsz ą specyfikacj ą  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z instalowaniem wyposażenia 

montowanego na stałe i ruchomego, związanego z inwestycją opisaną w pkt.1.1. 

 

1.4. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe 

Prace te zostały opisane w ST.00 „Wymagania Ogólne” i obowiązują odpowiednio.  

 

1.5. Informacja o terenie budowy 

Informacja o terenie budowy znajduje się w ST.00 „Wymagania Ogólne”.  

 

1.6. Określenia u żyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej: 

Określenia podstawowe wyjaśnione są w ST.00 „Wymagania Ogólne”. Ponadto, ilekroć w 

ramach niniejszej specyfikacji pojawią się poniższe sformułowania, należy przez nie rozumieć: 

• określenie „Wykonawca” oznacza firmę lub inną jednostkę wykonującą prace objęte niniejszą 

specyfikacją. Może to być bezpośrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak też 

wyznaczony przez niego Podwykonawca, 

• określenie „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z 

wszelkimi niezbędnymi ku temu czynnościami pomocniczymi oraz dostarczeniem 

niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• określenie „zgodnie” oznacza spełnienie stawianych wymagań i zaleceń w pełni, ewentualnie 

z marginesem błędu, który niniejsza specyfikacja określa jako dopuszczalny, 

• określenie „procedura” oznacza informację " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i 

kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakości robót. Zapisy odpowiednich norm, 

aprobat lub instrukcje producenta, będą traktowane jako właściwa procedura.  

• określenie „systemowy” oznacza procedurę, która została przewidziana przez konkretnego 

producenta specjalnie w określonym celu. Jako rozwiązania systemowe będą traktowane 

wyłącznie rozwiązania, przy realizacji których nastąpiła pełna zgodność z tą procedurą, 
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W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak: 

• wyposażenie nieruchome – trwale związane z obiektem, 

• wyposażenie ruchome – luźno ustawiane w obrębie obiektu, 

• wyposażenie technologiczne – związane z określoną technologią  

• tapicerka – obicie (wierzchnia warstwa) mebli tapicerowanych, 

• welur, aksamit, plusz – tkanina z puszystą okrywą włókienną, 

• alcantara – ekskluzywna tkanina, charakteryzująca się miękkością, odpornością na ścieranie, 

wysoką żywotnością oraz łatwością utrzymania, wyrabiana z bardzo drobnych, w specjalny 

sposób splecionych, mikrowłókien poliestru i poliuretanu 

• sztaplowanie – nakładanie na siebie (układanie w stosy) 

 

2. WYROBY BUDOWLANE 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 

specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne 

dotyczące wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano następujące wyroby budowlane: 

 

2.1. Meble montowane na stałe 

2.1.1. Fotele audytoryjne 

Fotele z pulpitem umiejscowionym na tylniej części oparcia, o głębokości (po złożeniu) max. 

45cm (moduł krzesła 60cm), o konstrukcji umożliwiającej montaż w rzędzie (wspólna noga), 

wykonanej z zamkniętych profili metalowych 20×40×2, malowanej proszkowo (stopa fotela 

wykonana z płaskownika 200×40×8), i siedzisku ze sklejki bukowej o gr. min. 12mm, pokrytej 

pianką gr. min. 70mm i tapicerowane tkaniną. Od spodu siedziska powinna być umiejscowiona 

perforowana (celem poprawienia właściwości akustycznych) sklejka osłonowa, o gr. min. 5mm. 

Oparcie powinno być wykonane ze sklejki bukowej o gr. min. 10mm, lakierowanej od tyłu i 

pokrytej pianką gr. min. 50mm, formowaną na zimno i tapicerowaną od przodu. Oparcie 

posiadać powinno charakterystyczne podparcie lędźwiowe. 

Fotele powinny mieć podłokietniki, wykonane z giętego elementu sklejkowego w kształcie litery 

„L” o wymiarze 15×50mm, które łączyłyby konstrukcję nośną ze wspornikiem siedziska.  

Mechanizm składania siedziska powinien być grawitacyjny - jako przeciwwagę zaleca się 

zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniającego 

pewne i ciche działanie. 

Pulpit do pisania powinien być umiejscowiony na oparciu fotela i wykonany ze sklejki bukowej i 

elementów z litego drewna bukowego.  

Do tapicerowania należy używać materiału trudnozapalnego (zgodnego z normą PN-EN 1021-

1:2007 i PN-EN 1021-2:2007), o gramaturze min. 500gr/m2, o wytrzymałości 100 000 cykli w 

skali Martindale, o składzie materiałowym: wełna – min. 95% i poliamid, o odporność na: 

• pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5,  



 

  

                  strona STWiOR 271 z 280 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dla inwestycji polegającej na : 

BUDOWIE BUDYNKU BIUROWO-NAUKOWEGO DLA INSTYTUTU LOTNICTWA W WARSZAWIE 

• światło wg normy EN ISO 105-B02: 5 

Ze względów akustycznych sali, fotel musi odznaczać się nie gorszymi parametrami 

akustycznymi niż: 

 

Wymagane atesty:  

• palność układu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT oraz 

sklejki, 

• toksyczność układu tapicerskiego, pianki formowanej w technologii wtrysku do formy NWT 

oraz sklejki, 

• wytrzymałość pianek siedziska na ściskanie wg normy PN-EN 12727:2004 na 100 000 cykli 

• badania akustyczne fotela 

 

2.2. Meble ruchome 

Wszystkie meble powinny być tej samej tonacji i jednakowego typu. Pod tym pojęciem rozumieć 

należy, że można je ze sobą łączyć w dowolnych konfiguracjach, bez potrzeby jakichkolwiek 

przeróbek, a sąsiednie elementy nie będą się od siebie różniły odcieniami koloru. Meble 

powinny być też produkowane seryjnie, aby w przyszłości możliwa była łatwa ich rozbudowa. 

Kształt i wymiary mebli powinny być zgodne dokumentacją projektową (dopuszcza się różnice 

do ± 5%). Skład tapicerek nie może odbiegać od wytycznych niniejszej specyfikacji o więcej niż 

± 10%. Nie dopuszcza się zamienników na blaty stołów i biurek w postaci płyty meblowej (tzw. 

melaminy), oklejania folią czy lakierowania. Nie dopuszcza się spawania czy skręcania 

konstrukcji stołów i biurek. Nie dopuszcza się innych cokołów niż aluminium, stal nierdzewna 

czy chromowana. 

 

2.2.1. Biurka  

Biurka muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) i być przeznaczone do intensywnej 

eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej, co powinny potwierdzać certyfikaty 

zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1:2004 oraz PN-EN 

527-2: wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA 

(Polskie Centrum Akredytacji). 
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Biurka muszą mieć: 

• blat wykonany z płyty wiórowej, gr. min. 20mm, trójwarstwowej, spełniającej normę E1, 

pokrytej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm, 

• krawędź trwale zabezpieczoną doklejką PVC o gr. min. 2mm, w kolorze blatu, 

• konstrukcję w kolorze RAL 9006, ze stelaża, poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi 

biurka oraz nóg, z płynną regulacją wysokości w zakresie 60÷82cm. Ze względów 

jakościowych rama stelaża, z zamkniętych profili stalowych powinna być łączona przy 

pomocy techniki wciskowo-mimośrodowej (zapewniając jednorodność konstrukcji), 

• nogi okrągłe o średnicy 40÷50mm, przykręcane do stelaża (wyklucza się przykręcanie do 

blatu, gdyż grozi to pogorszeniem wytrzymałości i trwałości, zwłaszcza przy przenoszeniu. 

Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu (optymalnie powinien to 

być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po 

przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe, 

• Biurka i stoły przystosowane są do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu 

prowadzenia okablowania strukturalnego. 

Przykładowe rozwiązania:  

               

          kwadratowe           prostokątne            narożne (prawe i lewe) 

      

Frontpanel – panel osłaniający 

Panel powinien być wykonany z płyty MDF gr. min. 5mm (ew. płyty wiórowej o gr. min. 10mm) 

pokrytej dwustronnie laminatem HPL gr. min. 0,40mm. Wysokość panelu powinna wynosić min. 

30cm, ale nie więcej niż 55cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. System 

montażu ma pozwalać na mocowanie pod blatem w dowolnej odległości od krawędzi biurka.  

Przykładowe rozwiązanie: 
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2.2.2. kontenery 

Kontenery powinny stanowić uzupełnienie biurek i mieć taką wysokość, aby możliwe było ich 

ustawienie pod biurkami. Kontenery powinny być wykonane w technologii zapewniającej 

długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej 

i posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-

2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację PCA 

(Polskie Centrum Akredytacji). Kolorystyka i użyte materiały powinny być spójne z kolorystyką i 

materiałami użytymi do produkcji biurek, stołów, czy szaf.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano kontenery wykonane z płyty wiórowej, 

trójwarstwowej, o gr. min. 20mm (+/- 10%), a tzw. plecy z płyty gr. min. 10mm, na kółkach o 

średnicy ok. 5cm, z 3 szufladami, z których górna byłaby tzw. piórnikiem (szuflady powinny mieć 

system samodomykający), zamykanych na zamek centralny z wkładką patentową, blokujący 

jednocześnie wszystkie szuflady (zamek i klucz muszą posiadać swój indywidualny numer). 

Szuflady nie powinny mieć uchwytów. Zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera 

powinna być przerwa pozwalająca na swobodne włożenie palców i wysunięcie szuflady. Wkłady 

szuflad powinny być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – dopuszczalne 

obciążenie szuflad do 25 kg każda. Prowadnice szuflad powinny być łożyskowane, zapewniając 

wysuw szuflad do 90%. Wszystkie widoczne krawędzie powinny być trwale zabezpieczone 

doklejką PVC lub PP w kolorze płyty. 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

2.2.3. Stoły 

Przewiduje się stoliki na tzw. nogach talerzowych, o wys. 72cm, z blatami z płyty wiórowej 

grubości min 20mm, oklejonych laminatem HPL gr. min. 0,4mm i krawędzią oklejoną listwą PVC 

lub PP w kolorze blatu.  

Talerze powinny być płaskie (nie dopuszcza się stożków), o gładkiej powierzchni, wykonane z 

chromowanej stali o średnicy 55cm (górny talerz może być mniejszy) i gr. 1÷2cm. Nogi powinny 

być okrągłe (średnica 75mm), również w całości chromowane. Konstrukcja ta powinna 

zapewniać stabilność (wskazane jest, aby waga jednej nogi nie była mniejsza niż 10 kg). Od 

spodu zaleca się wykonać zabezpieczenie z gumy (w przypadku montażu na posadzkach 

innych niż wykładzinowe). Blat powinien być przykręcony do górnego talerza za pomocą min. 8 

śrub, rozmieszczonych równomiernie po obwodzie. 

Przykładowe rozwiązania: 
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2.2.4. stół konferencyjny 

Przewiduje się stoły konferencyjne na stalowej, chromowanej konstrukcji, z elementów 

przypominających odwróconą literę „Y”, połączonych poprzeczną belką, z blatami na wys. 

72cm, z MDF grubości min. 20mm, pokrytych okleiną naturalną (brzozową) gr. min. 0,5mm i 

wyobloną krawędzią, lakierowaną bezbarwnie. W blacie stołu, wykonanym w postaci jednego 

elementu (dopuszcza się łączenie, pod warunkiem idealnej równości elementów) muszą 

znajdować się zagłębienia na osprzęt elektryczny i logiczny. Zagłębienia powinny być przykryte 

pokrywą ze stali nierdzewnej, aluminium, ew. stali chromowanej. Pokrywa powinna być 

zamocowana w taki sposób aby pozostawała stabilna względem blatu, po otwarciu jej (bez 

potrzeby używania narzędzi) z prawej lub lewej strony. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

Przykładowe rozwiązanie pokrywy elektrycznej: 

 

 

2.2.5. Szafy 

Przewiduje się szafy systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach 

użyteczności publicznej. Szafy powinny posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą 

jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Ze względu na 

jakość, wytrzymałość i powtarzalność szafy powinny być klejone i ściskane na prasie, w 

procesie technologicznym, w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania. 

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano szafy umożliwiające magazynowanie 

segregatorów na akta formatu A4, o łącznym ciężarze min. 200 kg (każda) i wykonane z płyty 

wiórowej, trójwarstwowej, o gr. min. 20mm (+/- 10%), a tzw. plecy z płyty gr. min. 10mm (drzwi 

mogą być też ze szkła bezpiecznego). Półki powinny umożliwiać regulację wysokości (min. 

skokowo, +/- 32mm, standard OH) i być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu 
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przypadkowemu wyszarpnięciu, zapewniającemu jednocześnie docisk boku szafy do półki, wraz 

ze zwiększeniem obciążenia półki. Drzwi powinny być rozwierane, ew. przesuwne. W 

przypadku drzwi przesuwnych mocowanie i prowadnice powinny znajdować się u góry, aby nie 

było możliwości zahaczenia o nie nap przy wysuwaniu segregatorów; dołem powinien być 

jedynie element stabilizujący. Drzwi rozwierane, po otwarciu nie mogą wychodzić poza obrys 

obudowy (powinny umożliwiać otwarcie wszystkich drzwi jednocześnie, w obu stykających się 

ze sobą szafach). Przez trzaskaniem drzwi chronione powinny być specjalnymi hamulcami, 

zwalniającymi prędkość drzwi. Wszystkie płyty powinny być laminowane, wykończone tzw. 

melaminą, a wszystkie widoczne krawędzie powinny być oklejone listwą PVC lub PP w kolorze 

płyty. Wszystkie drzwi powinny posiadać zamek patentowy. Klucz i zamek powinny mieć swój 

indywidualny numer. Zamek w drzwiach powinien być osadzony bez potrzeby użycia osłony w 

postaci pierścienia – otwór pod zamek musi być idealnie wykonany (nie dopuszcza się 

najmniejszych uszczerbków w płycie). Szafy powinny być lekko podniesione względem 

posadzki, np. stać na nóżkach, bądź cokole. 

 
Przykładowe rozwiązania: 

           

2.2.6. Fotele 

Fotele powinny spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973) i posiadać certyfikat zgodności z normą 

PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002 wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).  

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano fotele obrotowe, na pięcioramiennej podstawie, 

zakończonej kółkami jezdnymi. Podstawa powinna być wykonana z polerowanego odlewu 

aluminium. Oparcie i siedzisko powinno być połączone widocznym, estetycznym łącznikiem. 

Fotel powinien być wyposażony w tzw. mechanizm synchro z płynną regulacją siły odchylenia i 

z zakresem odchylenia oparcia do -30o, uniemożliwiający przewrotkę. Po zwolnieniu blokady 

oparcie nie może uderzać siedzącego. Konstrukcja podłokietników ma być stalowa z 

nakładkami z miękkiego poliuretanu (PU). Tapicerka o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 

(powyżej 100 tyś cykli w skali Martindala), powinna się składać z naturalnej wełny (min. 95%) i 

poliamidu i mieć gęstą strukturę tkania (gramaturę min. 500 g/m2) 
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Fotele powinny zapewniać: 

• płynną regulację wysokości siedziska - w zakresie 400 – 500mm, 

• płynną regulację głębokości siedziska - w zakresie 0-5cm, 

• płynną regulację kąta nachylenia siedziska - w zakresie od 0 o do + 5 o, 

• podparcia lędźwiowego, 

• płynną regulację rozstawu podłokietników - w zakresie 0-4cm, 

• skokową regulację wysokości i kąta położenia podłokietników 

• płynną regulację kąta położenia żaglówka (w przypadku modelu z zagłówkiem)  

 

Przykładowe rozwiązania: 

            

2.2.7. Krzesła gabinetowe 

Krzesła gabinetowe powinny być wykonane w technologii zapewniającej wysoką jakością 

wykonania i komfort użytkowania.  

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krzesła z podłokietnikami, na czterech nogach, o 

konstrukcji stalowej, wykonanej ze spawanych (spawy ukryte, niewidoczne) okrągłych rur, o 

średnicy 18~20mm, malowanych proszkowo na kolor RAL. Całkowita wysokość krzesła 

powinna wynosić 85cm, całkowita szerokość 60cm, a całkowita głębokość 55cm. Podłokietniki 

powinny być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS), w kolorze czarnym. 

Siedzisko i oparcie powinny być tapicerowane (oparcie z dwóch stron) materiałem o wysokiej 

wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tyś. cykli w skali Martindala), składającym się z 

naturalnej wełny (min. 95%) i poliamidu, o gęstej strukturze tkania (gramatura min. 500 g/m2). 

Nogi powinny być zakończone okrągłą stopką, o średnicy nie przekraczającej 25mm, 

zamocowaną na ruchomym przegubie. 

 

Przykładowe rozwiązanie: 
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2.2.8. Krzesła konferencyjne 

Krzesła konferencyjne powinny nadawać się do intensywnej eksploatacji w budynkach 

użyteczności publicznej i posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 

13761:2004 oraz PN-EN 1022:2005 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą 

posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji).  

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krzesła wykonane z jednego kawałka (siedzisko i 

oparcie) ergonomicznie profilowanej (w trzech wymiarach) sklejki, z drewna brzozowego, 

tapicerowane (z jednej strony), na konstrukcji z okrągłych, chromowanych, profili stalowych o 

średnicy 20mm. Tapicerka powinna być materiałem o wysokiej wytrzymałości na ścieranie 

(powyżej 100 tyś. cykli w skali Martindala), składającym się z naturalnej wełny (min. 95%) i 

poliamidu, o gęstej strukturze tkania (gramatura min. 500 g/m2). Kształt siedziska i oparcia 

powinien być prostokątny, o takiej samej szerokości siedziska i oparcia. Grubość sklejki 

powinna zmniejszać się w sposób płynny w stosunku 5:3, od 10mm na siedzisku, do 6mm w 

górnej części oparcia. Sklejka powinna być zabezpieczona wysokiej jakości lakierem 

bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Stelaż powinien być mocowany do siedziska w taki 

sposób, aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były jakiekolwiek śruby łączące. Wszystkie 

spawy muszą być niewidoczne (gładkie i niewystające poza obrys profilu). 

Krzesła, wg niniejszej specyfikacji muszą się sztaplować. Dla ochrony przed zarysowaniem w 

czasie sztaplowania, stelaż powinien być osłonięty od spodu filcowymi osłonkami. 

Przykładowe rozwiązanie: 

 

 

2.2.9. Krzesła gościnne 

Krzesła gościnne powinny być takie same jak konferencyjne, ale nie muszą być tapicerowane. 

 

2.3. Meble kuchenne 

Wszystkie meble kuchenne powinny być przeznaczone do użytku profesjonalnego i być 

wykonane z materiałów nietoksycznych, np. ze stali nierdzewnej, względnie chromowanej. 

 

3. SPRZĘT i MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i należy 

je stosować odpowiednio. 

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się wykorzystanie: 

• wiertarek, 
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• wkrętarek elektrycznych, zasilanych akumulatorowo. 

i innego drobnego sprzętu ogólnobudowlanego. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga się specjalnych środków transportu. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST.00 „Wymagania Ogólne" i 

należy je stosować odpowiednio. 

 

Wyposażenie należy rozpakować i rozlokować zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wyposażenie przywożone w częściach musi być przed ustawieniem zmontowane. 

Wyposażenie trwałe należy zamontować do konstrukcji obiektu wkrętami w kołkach 

rozporowych. Wyposażenie ruchome należy ustawić luzem. 

Wszystkie elementy wyposażenia ( trwałego i ruchomego) musza być wypoziomowane. 

Urządzenia wymagające podłączenia mediów musza być do nich podłączone. 

Opakowania po wyposażeniu musza zostać zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA i BADANIA 

Ogólne zasady kontroli podano w ST-00 „Wymagania Ogólne" i obowiązują one odpowiednio. 

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektową i niespełniających wymogów niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia 

robót nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposób niezgodny z określonymi wymaganiami.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości wyrobów budowlanych 

oraz sposób wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy 

odchyłki mieszczą się dopuszczalnych niniejszą specyfikacją wartościach.  

 

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje się w szczególności kontrole: 

6.1. Kontrole wyrobów budowlanych planowanych do wbudowania, pod kątem ich zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz pod kątem posiadania dla nich 

kompletu dokumentów potwierdzających możliwość ich wykorzystania, 

 

6.2. Kontrole przejściowe (międzyoperacyjne) – w odniesieniu do prac zanikających, 

 

6.3. Kontrolę końcową - po zakończeniu całości prac. 
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6.4. Błędy, wady i uszkodzenia 

Należy przestrzegać ogólnych procedur postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, podanych w ST.00 – „Wymagania ogólne.  

 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 „Wymagania Ogólne”. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 

potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

 

10.1. Dokumentacja projektowa: 

• dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta, 

• dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawcę, a dotycząca: 

- robót tymczasowych i towarzyszących, 

• dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawcę 

• schematy działania, instrukcje itp. 

 

10.2. Normy: 

•••• PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 1: Wymiary 

•••• PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa 

•••• PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe -- Stoły robocze i biurka -- Część 3: Metody oznaczania stateczności i 

wytrzymałości mechanicznej konstrukcji 

•••• PN-EN 1021-1:2007 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część1: Źródło zapłonu: tlący się papieros 

•••• PN-EN 1021-2:2007Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik 

płomienia zapałki 

•••• PN-EN 1729-1:2007 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 1: Wymiary funkcjonalne 

•••• PN-EN 1729-2:2007 Meble -- Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i 

metody badań 

•••• PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów 

•••• PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa  

•••• PN-EN 12720:2009 Meble -- Ocena odporności powierzchni na zimne płyny 

•••• PN-EN 12721:2009 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na mokro 

•••• PN-EN 12722:2009 Meble -- Ocena odporności powierzchni na ciepło w próbie na sucho 

•••• PN-EN 13721:2006 Meble -- Ocena współczynnika odbicia powierzchni 
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•••• PN-EN 13722:2006 Meble -- Ocena połysku powierzchni 

•••• PN-EN 15187:2007 Meble -- Ocena odporności powierzchni na działanie światła 

•••• PN-ISO 4211-4:1999 Meble -- Badanie powierzchni -- Ocena odporności na uderzenie 

•••• PN-F-06100-04:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odporności 

na ścieranie 

•••• PN-F-06100-07:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odporności 

na działanie zmiennych temperatur 

•••• PN-F-06100-08:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie odporności 

na promieniowanie ultrafioletowe i stopnia światłotrwałości 

•••• PN-F-06100-10:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie grubości 

powłok 

•••• PN-F-06100-11:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie twardości 

•••• PN-F-06100-12:1988 Meble -- Metody badań właściwości powłok lakierowych i laminowych -- Oznaczanie 

przyczepności 

•••• PN-F-06027-01:1989 Meble -- Podstawowe wymiary funkcjonalne -- Postanowienia ogólne 

•••• PN-F-06027-05:1989 Meble -- Meble do pracy lub spożywania posiłków -- Podstawowe wymiary funkcjonalne 

•••• PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 3: Metody badań 

•••• PN-EN 13761:2004 Meble biurowe -- Krzesła dla gości 

•••• PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 

•••• PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i 

wytrzymałości konstrukcji 

•••• PN-EN 14074:2006 Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i 

trwałości części ruchomych 

•••• PN-EN 12727:2004 Meble -- Siedziska szeregowe -- Metody badań oraz wymagania wytrzymałości i trwałości 

•••• PN-EN 1116:2006 Meble kuchenne -- Skoordynowane wymiary mebli kuchennych i urządzeń kuchennych 

•••• PN-EN ISO 23953-1:2007 Meble chłodnicze -- Część 1: Terminologia 

•••• PN-EN ISO 23953-2:2007 Meble chłodnicze -- Część 2: Klasyfikacja, wymagania i warunki badań 

•••• PN-ISO 1992-8:1996 Meble chłodnicze -- Metody badań -- Sprawdzanie zabezpieczenia przed przypadkowym 

dotknięciem 

•••• PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne -- Zalecania dotyczące projektowania i instalowania 

•••• PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne -- Meble laboratoryjne do przechowywania -- Wymagania i metody badań 

•••• PN-M-78400:1975 Meble metalowe -- Szafy stalowe -- Podział i określenia 

•••• PN-D-97006:1992 Meble -- Pakowanie, przechowywanie i transport -- Wspólne wymagania 

•••• PN-EN 15060:2007 Farby i lakiery -- Przewodnik do klasyfikacji i doboru systemów powłokowych na materiały 

drewnopochodne stosowane na meble do wnętrz 

 

10.3. Aprobaty techniczne  

 

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, część I~IV, 

• Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów, 


