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Postępowanie nr 18/DE/Z/16		[image: logo prawe ciemne]
	Warszawa, 18.03.2016 r.

KOMUNIKAT nr 3

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 18/DE/Z/16 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1
W związku z faktem, że angielska wersja wszystkich dokumentów przetargowych nie była dostępna przed 15 marca oraz w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, nie realne będzie przeprowadzenie pertraktacji dotyczących umowy, a także przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów wraz z tłumaczeniami na czas. 
W związku z powyższym proszę o przedłużenie terminu na 6 maja 2016 w celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu na pertraktacje i przygotowanie wymaganych dokumentów przetargowych.

Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 06.05.2016 r.

Pytanie nr 2
Dotyczy paragrafu 11 ust. 1 projektu umowy (załącznik 4 do SIWZ):

W zasadzie jesteśmy gotowi zaakceptować odszkodowanie, jednak nie w stopniu wymaganym w postępowaniu. Dlatego proponujemy, co następuje: W przypadku opóźnienia w dostawie, poniesiemy odpowiedzialność za szkody spowodowane opóźnieniem w maksymalnej wysokości 0,5% wartości zamówienia za tydzień i łącznej wysokości 5% jako całości.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje par. 11 ust. 1 projektu umowy nadając mu brzmienie:

„Za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy tydzień opóźnienia.”

Pytanie nr 3
Dotyczy paragrafu 11 ust. 2 projektu umowy (załącznik 4 do SIWZ):

Odstąpienie od umowy nie powinno być możliwe w tak krótkim czasie i bez rozsądnego uzasadnienia i bez zapłaty za prace już wykonane. Stworzenie dopasowanego do potrzeb klienta systemu telemetrycznego jest bardzo czasochłonne i musi być realizowane we współpracy z klientem. Może to spowodować opóźnienia wynikłe przez czas oczekiwania na odpowiedzi Stron, czego nie można było wcześniej skalkulować.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje par. 11 ust. 2 projektu umowy nadając mu brzmienie:

„W przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1, w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższe niż 30 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia zaistnienia ww. stanu faktycznego.”

Pytanie 4
Dotyczy paragrafu 11 ust. 3 projektu umowy (załącznik 4 do SIWZ):

Z różnych przyczyn technicznych oraz transportowych, w różnych przypadkach nie będziemy w stanie wykonać pracy w wymaganym terminie 30 dni od powiadomienia i / lub dostaw identycznego urządzenia zastępczego.
System jest dostosowanym do potrzeb unikalnym systemem, w przypadku usterki odtworzenie jakiejś części wymagałoby indywidualnej produkcji. Może to potrwać dłużej niż 30 dni. Dlatego nie możemy zaakceptować odszkodowania w tym przypadku.

Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje par. 6 ust. 5 projektu umowy oraz ustęp 1 punkt b Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ)/

Par. 6 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
Czas usunięcia usterki lub wykonanie naprawy nie będzie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia przesłania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedłuży termin usunięcia usterki lub wykonania naprawy o czas niezbędny do jej wykonania.

Opis Przedmiotu Zamówienia ust. 1 pkt. b otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenia na okres co najmniej 1 roku. Zgłoszenia gwarancyjne mogą być zgłaszane Wykonawcy w formie mailowej. Czas reakcji na zgłoszenie powinien być nie dłuższy niż 48 godzin, a czas usunięcia usterki/naprawy nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (licząc od daty zgłoszenia). „

* * *
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wersji angielskiej dokumentów przetargowych wprowadza się następujące zmiany: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) par. 6 ust. 1 pkt. 1 – zmianie ulega brzmienie niniejszego punktu w wyniku omyłki w tłumaczeniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) par. 6 ust. 1 pkt. 2 – zmianie ulega tłumaczenie słowa „extensometer” na „strain gauge”. 
3. Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz dostaw – zmianie ulega tłumaczenie słowa „extensometer” na „strain gauge”. 
4. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób - zmianie ulega tłumaczenie słowa „extensometer” na „strain gauge”. 


Komisja ds.  Zamówień Publicznych informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z określonego na dzień 14.04.2016 na nowy wyznaczony na dzień 06.05.2016.

Zmianie ulega również data i miejsce otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 06.05.2016 w sali konferencyjnej nr 1.

[bookmark: _GoBack]Jednocześnie informujemy,  że przesunięciu ulega odpowiednio także terminy - początek biegu terminu związania ofertą oraz termin wpłaty wadium.

Zmiana terminu składania ofert istotnie wpływa na termin ważności wadium wnoszonego w formie dokumentu tj. gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
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