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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
11-452/1.LOT./2016

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

BUDYNEK D1 - INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE

1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot konstrukcyjnych zelbetowych, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych zwigzanych z przebudowa schodéw wewnetrznych, stropéw i dachu w

budynku biurowym D1 znajdujacym si¢ na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej
110/114 w Warszawie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot Zzelbetowych przewidzianych w projekcie wykonawczym.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem robot podstawowych,
towarzyszacych i przygotowawczych wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robot

W ramach prac budowlanych przy przebudowie budynku D1 przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot zelbetowych i montazowych:

1. Schody zelbetowe proste z podestami w osiach 1-2,

2. Belki stropowe zelbetowe w osiach 2-3 1 3-4,

3. Plyty stropowe zelbetowe grub. 12 cm w osiach 2-3 1 3-4,
4. Montaz ptyt dachowych korytkowych

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

4. Materialy

Szalowanie
1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski 1 sklejki,
2. Drewno okragle na stemple budowlane,
3. Laczniki deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci,

4. Srodek anty-przyczepny zapobiegajacy przywieraniu betonu do deskowania.

Zbrojenie
Stal zbrojeniowa zebrowana AIII-N,
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Elektrody spawalnicze,
Drut do wigzania pretéw zbrojeniowych typu czarnego o $r.1,6mm, migkki,
Podktadki dystansowe pod zbrojenie.

Betonowanie
1. Beton zwykly z kruszywa naturalnego kl. C25/30 (B-30),

Beton dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu z atestem musi spelnia¢ wymagania
projektowe. Wszelkie domieszki do betonu muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i

zastosowane zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Montaz elementdéw zelbetowych prefabrykowanych

1. Plyty dachowe korytkowe DK 240x60 cm — zelbetowe prefabrykowane,
2. Zaprawa cementowa M12.

5. Sprzet
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
1 niedopuszczone do robot.
Sprzet podstawowy: skrzynia do zapraw, betoniarka, wibratory do zageszczania betonu,
poziomice, wkretaki, wiertarki, mtotki, szczotki stalowe, pedzle, rusztowania, drabiny.

6. Transport
Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu robot:
- samochdd skrzyniowy, zatadunek i roztadunek rgczny lub mechaniczny,
- samochodowa mieszarka transportowa do betonu,
- pompa do betonu z rurociggiem o dlugosci do 20 m na samochodzie.

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej nalezy
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilo$¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie, moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

7. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ wykonanych robot.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ robot z projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wlasciwych zabezpieczen stanowisk pracy i bezwzglednego przestrzegania
wszystkich przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1. Szalunki
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i poziomow z
dokumentacjga wykonawczg. Szalunki nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby docelowo beton
spetnial warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiardw.
Przed ulozeniem betonu nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ deskowania i podtoze.
Szalunek rozbierany pokry¢ srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

2. Zbrojenie
Stal powinna by¢ dostarczona na miejsce wraz z odpowiednimi narzedziami jako gotowe
prefabrykaty zbrojarskie wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Zbrojenie przed montazem powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami, w sposob zapewniajacy zachowanie ksztattu nadanego pretom.
Przed utozeniem w szalunkach zbrojenie nalezy oczysci¢ z ziemi, thuszczéw, pyhu oraz
innych materiatow, ktore moglyby zmienié przyczepno$¢ betonu i stali.
Montaz zbrojenia na podtozu i deskowaniu na podktadkach dystansowych, zgodnie z
projektem wykonawczym.
Zbrojenie podtuzne projektowanych belek schodowych wklei¢ w istniejace wience
zelbetowe $cian poprzecznych klatki schodowe;.

3. Betonowanie.
Beton dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu z atestem musi spelnia¢ wymagania
projektowe.
Betonowanie moze nastgpi¢ po odbiorze szalunkéw i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru.
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ usytuowanie otworéw w konstrukcji zelbetowe;j
stropOw tzn. czy jest zgodne z projektami branzowymi 1 architektonicznym. Nalezy na
biezaco wspolpracowac z wykonawcami branzowymi, w celu wykonywania robot we
wlasciwej kolejnosci.
Betonowanie biegéw i opocznikéw klatki schodowej pomigdzy osiami 1-2 budynku nalezy
wykona¢ odcinkami wyszczegdlnionymi w projekcie konstrukcyjnym i skoordynowac z
pracami rozbidrkowymi konstrukcji schodow. Przewiduje si¢ wykonanie schodéw w
czterech etapach, rozpoczynajac od pietra I11.
Beton nalezy wylewa¢ w sposob ciggly warstwami o takiej grubos$ci i w czasie, aby nie
dopusci¢ do zwigzania warstwy poprzednie;j.
Beton zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wglebnych. Czas wibrowania betonu powinien
zapewnia¢ wlasciwe zageszczenie mieszanki, jednak nie moze spowodowac
rozsegregowania mieszanki betonowe;j.
Przerwy robocze nalezy wykona¢ po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji, zgodnie z
wymaganiami lub, jesli takich wymagan nie ma, w taki sposob, aby nie ostabié¢
wytrzymatosci konstrukceji. Przy wykonywaniu elementéw poziomych nie dopuszcza si¢
wykonywania przerw roboczych na wysokos$ci elementu.

4. Roboty montazowe prefabrykowanych ptyt dachowych
Prefabrykowane ptyty zelbetowe dachowe korytkowe (o wymiarach dostosowanych do
istniejacych otwordéw na dachu) uktada¢ na $ciankach kolankowych, na zaprawie cementowe
M12 zgodnie z projektem. Transport plyt na poziom dachu dzwigiem posiadajagcym
odpowiednie parametry dla tego budynku. Po zakonczeniu robdt montazowych styki
pomigdzy plytami dachowymi korytkowymi wypetni¢ zaprawa cementowa M12.

8. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukcji
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zelbetowych, zbrojenia i mocowan w trakcie odbiorow czesciowych i przed zakryciem.
Sprawdzeniu jakosci dostarczonych materiatow i elementow.

Dokumentacja kontroli powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos$¢ uzytych
materialow, oraz sposob i1 warunki wykonania konstrukcji betonowych (zageszczenie,
pielegnacja, twardnienie), a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukcji.

. Obmiar i jednostka obmiaru

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

[m2] — plyt stropéw zelbetowych,

{m2}- biegow 1 opocznikow schodowych,

[m3] — belek w stropach zelbetowych, belek zelbetowych spocznikowych,
[elem.] — prefabrykowane ptyty dachowe korytkowe,

[kg] — prety zbrojeniowe

Odbior robot

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.
Odbidr koncowy, po odbiorach czg¢sciowych.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz sprawdzeniu wynikow
badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci sg zapisane w dzienniku ilosci robot po odbiorze robot przez Inspektora
Nadzoru oraz ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji robot zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt. Zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie

Przepisy i dokumenty zwiazane

Zwigzane normatywy:

WTWO Robo6t Budowlano - montazowych — Tom I — Budownictwo ogdlne
Rozdzial 1 — Warunki Ogo6lne Wykonania

Rozdziat 5 — Deskowania

Rozdzial 6 — Roboty Betonowe

Rozdzial 7 — Zbrojenia

Rozdzial 12 — Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 Beton zwyktly. Metody badan.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu

PN-ISO-6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO-6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowe.

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem robot zelbetowych zostaty
zawarte w nastepujacych ST:

- (ST) NR 1-452/1.LOT./2016 Roboty rozbidrkowe






