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KONSTRUKCJE STALOWE

BUDYNEK D1 - INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE

1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robot montazowych konstrukeji stalowych na dachu budynku — podkonstrukcji pod centrale
dachowe, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych zwigzanych z
przebudowg instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej oraz montazem ekranu akustycznego

na dachu budynku biurowego D1 znajdujacego si¢ na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al.
Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t montazowych konstrukcji stalowych przewidzianych w
projekcie wykonawczym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem
robot podstawowych, towarzyszacych i przygotowawczych wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robot

W ramach prac budowlanych przy przebudowie budynku biurowego D1 przewiduje si¢
wykonanie nastepujacych robot montazowych konstrukeji stalowych na dachu:

Ponstrukcja stalowa pod centrale dachowe,

Ponstrukcja stalowa pod ekran akustyczny na dachu budynku,
Konstrukcja stalowa platformy pod modot hydrauliczny na dachu,
Obudowa podkonstrukcji stalowej aluminiowymi panelami akustycznymi,
Montaz krat pomostowych 40x2 na podkonstrukcjach dachowych.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym w branzy: Konstrukcje

4. Materialy

Stal profilowa C355 wg projektu,

Blacha gr.12 mm C355 wg projektu,

Cegtla dziurawka 25x12x6,5 cm kl.15,

Panele akustyczne aluminiowe o WSP. Ttumienia hatasu RW 10dB,
Zaprawa zalewowa do kotwien,

Kraty pomostowe stalowe ocynkowane 40x2 mm,
Sruby M16 (kl. 8.8),



Kotwy chemiczne HILTI wg projektu,
Farba olejna antykorozyjna,
Rozcienczalnik do farb olejnych,

Wszystkie elementy stalowe (ramy podkonstrukcji) wykonane zgodnie z projektem w
profesjonalnej §lusarni, zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi na min.5-10
lat, potagczenia montazowe pokryte cynkiem.

5. Sprzet
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Sprzet podstawowy: zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy, pity do metalu, gwintownice,
wkretaki, wiertarki, szczotki stalowe, pedzle, walki malarskie, rusztowania, drabiny.

6. Transport
Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu robot:
- samochod skrzyniowy, zaladunek i roztadunek r¢czny lub mechaniczny,
- samochod dostawcezy,

Zatadunek, transport i roztadunek elementoéw konstrukcji stalowych scalonych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

7. Wykonanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $cisle
przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jako$¢ wykonanych robot.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ roboét projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wlasciwych zabezpieczen stanowisk pracy i bezwzglednego przestrzegania
wszystkich przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystapieniem do robdt montazowych podkonstrukceji stalowej central dachowych
nalezy dokona¢ rozbiorek fragmentéw dachu w miejscach usytuowania stupow konstrukcji
ram stalowych. Z powierzchni dachu zdja¢ miejscowo izolacj¢ z dwdch warstw papy
termozgrzewalnej, sku¢ warstwe szlachty grub. 3 cm i zdemontowa¢ prefabrykowane ptyty
dachowe korytkowe w miejscach projektowanych przejs¢ stupdéw stalowych podkonstrukeji
przez poddasze. Dodatkowo rozebra¢ fragmenty $cianek kolankowych grub. 12 cm
murowanych z cegly, kolidujacych z miejscami posadowienia stupéw stalowych
podkonstrukcji — pas szeroko$ci okoto 35 cm.

1. Konstrukcje stalowe — roboty montazowe
Na etapie planowania robot montazowych nalezy wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacje
konstrukcji istniejacej na dachu 1 zweryfikowa¢ wymiary, poziomy i gabaryty konstrukcji w
stosunku do zawartych w projekcie.
Konstrukcje stalowe pod centrale dachowe nalezy wykona¢ w profesjonalnej slusarni. Na
budowie przewiduje si¢ montaz konstrukcji za pomoca $Srub wg projektu.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi na min. 5
— 10 lat, miejsca wykonania spoin montazowych pokry¢ warstwa ocynku w profesjonalne;j




$lusarni. Sposéb przygotowania powierzchni dostosowac do przyjetego systemu
zabezpieczen. Otwory 1 laczenia wykonywane na budowie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po
zakonczeniu montazu, zgodnie z zaleceniami projektanta.

Przed przystgpieniem do robot montazowych stupéw stalowych, w miejscu montazu stupa
nalezy oczysci¢ powierzchnie betonowa z istniejacych warstw izolacyjnych.

Stupy podkonstrukeji stalowych centrali dachowych posadowi¢ na wierzchu konstrukeji
rygli zelbetowych ramy ‘H’, na poziomie III-go pietra.

Konstrukcje stupéw stalowych nalezy mocowac do podtoza betonowego za pomocg kotew
rozporowych chemicznych HILTI 2 M16, zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego,
na przygotowanej powierzchni podtoza. Pod stopami stalowymi stupow wykona¢ podlewke
cementowg grubosci ok.2 cm.

Belki stalowe projektowanych ram podkonstrukcji centrali dachowych nalezy potaczy¢ z
istniejaca konstrukcja na dachu.

Przed montazem nowych ram podkonstrukcji stalowej centrali dachowych nalezy dokona¢
pomiaréw w naturze i odcigé odcinki belek Rk 110 w juz istniejacej na dachu
podkonstrukcji. Nastepnie na koncu istniejgcej belki stalowej nalezy zamocowac blachg
grub. 12 mm za pomoca spawu (projektowane belki tez zakonczone od strony istniejacej
konstrukcji blachg grub. 12 mm), obie konstrukcje polaczy¢ miedzy sobg srubami 4 M16
k1.8.8.

Wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a zatozonym w projekcie nalezy
korygowac¢ na biezaco.

Po zakonczeniu robot nalezy oceni¢ wpltyw wykonanych prac montazowych na konstrukcje
budynku, a o wszystkich niepokojacych zdarzeniach nalezy niezwtocznie powiadomié
inspektora nadzoru i projektanta konstrukcji.

Na wierzchu podkonstrukeji centrali dachowych zamontowac kraty pomostowe —
przeciwposlizgowe stalowe 40x2 mm, ocynkowane typu Mostostal.

2. Konstrukcje stalowe — ekran akustyczny
Podkonstrukcje stalowg ekranu akustycznego wykonac tgcznie z podkonstrkcja pod centrale
dachowe, scali¢ zgodnie z projektem.
Po zakonczeniu rob6t montazowych podkonstrukeji stalowej ekranu akustycznego
zamocowac panele aluminiowe akustyczne o wspotczynniku ttumienia hatasu RW 10dB, w
kolorze wskazanym w projekcie. Panele akustyczne mocowac do konstrukcji stalowej za
posrednictwem profili systemowych, uszczelniajac styki oktadziny z konstrukcja stalowg za
pomocg uszczelek systemowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych”, odpowiednimi normami i
obowigzujacymi przepisami.

. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukcji
stalowych, mocowan, zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich, estetyki
wykonania z zachowaniem zalecen technologicznych 1 zgodnosci z projektem
wykonawczym.

Podstawe przyjecia na budowe elementdw 1 konstrukcji stalowych zabezpieczonych
powtokami malarskimi w wytworni stanowig i podlegaja kontroli dokumenty wytworni
okreslajace zgodno$¢ elementdow z dokumentacja projektowa i charakterystyke powlok
wykonczeniowych.
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Dokumentacja kontroli powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych
materialow, oraz sposob 1 warunki wykonania konstrukcji stalowe;.

. Obmiar i jednostka obmiaru

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

[m2] — okladziny z paneli akustycznych,
[m2] — powierzchnia krat pomostowych,
[kg] — konstrukcje stalowe,

Odbior robot

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji, zgodnos$ci z projektem rodzaju
zamontowanych elementéw konstrukcji stalowej, prawidlowosci mocowan do podtoza
betonowego 1 istniejgcych konstrukcji na dachu. Odbiorowi podlega réwniez stan powtok
malarskich zabezpieczajacych konstrukcje 1 miejsca montazowe poprzez oceng wzrokowa
pod katem jednolitosci barwy 1 przyczepnosci.

Podstawy platnosci

Podstawg ptatnosci sg zapisane w dzienniku budowy ilosci robot po odbiorze robot przez
Inspektora Nadzoru oraz ceny jednostkowej poszczegélnych pozycji robot, zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze rob6t. Zakres czynnos$ci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Przepisy i dokumenty zwigzane
Zwigzane normatywy:
WTWO Roboét Budowlano - montazowych (tom I, cze$¢ 3)

Zalecane normy:

PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku
na konstrukcje stalowe.

PN-71/H-97053 Powtoki malarskie

PN-ISO 8501-2 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw.

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem robot konstrukcji stalowych zostaty
zawarte w nastepujacych ST:

- (ST) NR 1-452/.LOT./2016 Roboty rozbiérkowe






