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ROBOTY ROZBIÓRKOWE
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1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych budynku i demontażem 
prefabrykowanych elementów żelbetowych konstrukcji budynku, przewidzianych do 
wykonania w ramach robót budowlanych związanych z przebudową budynku biurowego D1 
znajdującego się na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych przewidzianych w 
projekcie wykonawczym. Obejmują prace związane z wykonawstwem robót rozbiórkowych, 
towarzyszących i przygotowawczych wykonywanych na miejscu oraz wywóz materiałów z 
rozbiórki.

3. Zakres robót 
W ramach prac rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych w budynku przewiduje się 
wykonanie następujących robót:

1. Rozbiórka części biegów schodowych i podestów klatki schodowej pomiędzy osiami 1-2 
budynku,

2. Rozbiórka fragmentów stropów żelbetowych monolitycznych nad parterem, piętrem I, II i 
III, 

3. Rozbiórka stropów z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych SP240 pomiędzy 
osiami 2-3 i 3-4 nad parterem, piętrem I, II i III,

4. Rozbiórka prefabrykowanych płyt dachowych korytkowych w miejscach montażu słupów 
stalowych konstrukcji wsporczych centrali dachowych  

Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty rozbiórkowe, jakie występują przy realizacji 
umowy.Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie wykonawczym.
 

4. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki konstrukcji żelbetowych: gruz betonowy, elementy 
żelbetowe prefabrykowane - Wykonawca wywiezie z terenu budowy na właściwe 
składowiska wraz z ich utylizacją.



Materiały pochodzące rozbiórek konstrukcji składować na terenie budowy w 
przygotowanych pojemnikach na gruz. Elementy gabarytowe pochodzące z rozbiórki należy 
składować tylko we wskazanym przez Inwestora miejscu.

5. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.
Sprzęt podstawowy: młoty, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, 
wiertarki udarowe, zestaw spawalniczy tlenowo- acetylenowy, rusztowania systemowe, 
pojemniki na gruz.

 6. Transport 
Wymagane środki transportu przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: 
- samochód skrzyniowy, załadunek i rozładunek ręczny lub mechaniczny,
- żuraw samochodowy,
- podnośnik montażowy,
Załadunek, transport i wyładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym.

 
 7. Wykonanie robót 

Wykonawca odpowiada za zgodność robót z projektem wykonawczym, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace rozbiórkowe i demontażowe elementów konstrukcyjnych należy wykonać ściśle 
według zaleceń zawartych w projekcie konstrukcyjnym. W przypadku stwierdzenia różnic 
pomiędzy stanem faktycznym a projektowanym Wykonawca niezwłocznie poinformuje o 
tym fakcie projektantów.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy dokonać właściwych zabezpieczeń 
rozbieranych konstrukcji (tymczasowych podpór) oraz terenu wokół prowadzonych prac 
rozbiórkowych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Do wykonywania robót na wysokości 
powyżej 1 m Wykonawca wyposaży stanowisko pracy w stosowne rusztowania. 
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania wszystkich przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, oraz wykonać stosowne zabezpieczenia stanowisk pracy.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzać w sposób skoordynowany z innymi robotami 
przewidzianymi do wykonania w budynku, w sposób niezakłócający postępu prac 
konstrukcyjnych i montażowych.

Rozbiórka schodów żelbetowych
Dla zapewnienia stabilności konstrukcji schodów niepodlegających rozbiórce i zapewnieniu 
bezpieczeństwa prac rozbiórkowych, zakres prowadzonych rozbiórek biegów i spoczników 
klatki schodowej pomiędzy osiami „1”-„2” został podzielny na cztery etapy, rozpoczynając 
od góry.
Zakres robót rozbiórkowych schodów przewidzianych do wykonania w danym etapie będzie 
skoordynowany z wykonaniem nowej konstrukcji żelbetowej schodów. Zakres prac 
demontażowych w poszczególnych etapach został oznaczony na przekrojach w projekcie 
konstrukcji. Należy przestrzegać określonych w projekcie etapów demontażu schodów i nie 
rozpoczynać kolejnego etapu przed odtworzeniem, co najmniej spoczników części już 
zdemontowanej.



Demontaż konstrukcji należy wykonać ręcznie z użyciem elektronarzędzi, które nie będą 
wprowadzać wibracji w konstrukcję budynku. Płyty spocznikowe należy odciąć od wieńców, 
wieńce żelbetowe pozostawić w ścianach. Nie dopuszcza się użycia młotów 
pneumatycznych i obalania elementów demontowanych na elementy sąsiednie lub 
kondygnacji poniżej.
Przed rozpoczęcie rozbiórki konstrukcji biegów i spoczników schodowych, należy 
zdemontować istniejącą balustradę stalową oraz zdjąć okładziny schodów z płytek 
gresowych.

Rozbiórka stropów żelbetowych
Przy rozbiórkach konstrukcji żelbetowych w pobliżu istniejącej konstrukcji nośnej budynku 
zaleca się minimalizowanie działań dynamicznych, a bezpośrednio przy elementach nośnych 
konstrukcji budynku rozbierać ręcznie, nie dopuszczają do uszkodzeń i przenoszenia 
wibracji w konstrukcję budynku.
Elementy żelbetowe prefabrykowane stropu należy rozbierać po skuciu występujących 
warstw posadzkowych. Od spodu skuć istniejącą warstwę tynku, odsłaniając elementy stropu 
przeznaczone do demontażu. 
Elementy żelbetowe prefabrykowane rozbierać poprzez rozcięcie połączeń scalających z 
przylegającymi elementami konstrukcyjnymi, ręcznie przy pomocy pił tarczowych, 
palników, wcześniej zabezpieczając konstrukcję tymczasowymi podporami.
 
Rozbiórka żelbetowych płyt dachowych korytkowych
Przed przystąpieniem do demontażu prefabrykowanych płyt dachowych należy zdjąć z 
powierzchni warstwy izolacji dachowej z papy oraz warstwę szlachty na płytach 
przeznaczonych do rozbiórki.
Po odłączeniu elementu od przylegających płyt dachowych, element umocować na 
zawiesiach, zerwać i wyjąć z dachu przy pomocy dźwigu. Element zdemontowany 
niezwłocznie usunąć z powierzchni dachu i odłożyć na bok, w miejscu niekolidującym z 
prowadzonymi pracami rozbiórkowymi. 

Elementy gabarytowe powinny być na bieżąco usuwane z budynku i wywożone 
bezpośrednio na wskazane składowisko na terenie działki. Po zakończeniu robót 
rozbiórkowych niezwłocznie wywiezione z terenu na właściwe wysypisko.
Gruz pochodzący z rozbiórki złożony w pojemnikach należy wywozić na bieżąco z terenu na 
właściwe wysypisko.

8. Bezpieczeństwo robót 
Roboty objęte niniejszą ST należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w WTWO 
oraz programem BIOZ.
Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić stały nadzór nad robotami rozbiórkowymi. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych konstrukcji należy odłączyć wszystkie instalacje 
znajdujące się w rozbieranych elementach. Zabronione jest przewracanie rozbieranych 
konstrukcji przez podcinanie. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 
niebezpieczną.

9. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania prac rozbiórkowych z 
projektem i kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.



10. Jednostka obmiaru

[m3] – obj. rozbieranych konstrukcji betonowych i żelbetowych,
[elem.] – konstrukcje prefabrykowane żelbetowe,

Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

11. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

12 Podstawy płatności 
Podstawą płatności są zapisane w dzienniku ilości robót po odbiorze robót przez Inspektora 
Nadzoru oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji robót zawartych w wycenionym 
przez Wykonawcę przedmiarze robót. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie.
 

     13. Przepisy i dokumenty związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych: 
Rozporządzenie Ministra Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 r. – Dz.U. Nr 13 
poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Inne prace wiążące się z wykonaniem robót rozbiórkowych zostały zawarte w 
następujących ST:
- (ST) NR II-452/I.LOT./2016 – Konstrukcje żelbetowe
- (ST) NR III-452/I.LOT./2016 – Konstrukcje stalowe

          

          

 
          


