
1. Demontaż
1.1 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Demontaż gniazda RJ45 szt 52

2 Demontaż gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 40

3 Demontaż gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 48

4 Demontaż gniazda 1x230V 16A IP44 szt 7

5
Demontaż tablicy zasilająca klimakonwektory - do przeniesienia w dogodne miejsce

szt 3

6
Oprawa oświetleniowa - istniejąca - bez zmian. Zmiana obwodu zasilajacego oraz 
sposobu sterowania.

szt 24

7
Demontaż oprawy oświetleniowej - do wykorzystania w innym miejscu

szt 10

8 Demontaż oprawy oświetleniowej szt 20

9
Demontaż łącznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 9

10
Demontaż łącnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 8

11
Demontaż wyłącznika 1-biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 1

12
Demontaż wyłącnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 4

13 Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 1
14 Sygnalizator SSP do przeniesienia szt 2
15 ROP do przeniesienia szt 2
16 Częściowy demontaż okablowania kpl 1

1.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Demontaż gniazda RJ45 szt 56

2 Demontaż gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 42

3 Demontaż gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 48

4 Demontaż gniazda 1x230V 16A IP44 szt 7

5
Demontaż tablicy zasilająca klimakonwektory - do przeniesienia w dogodne miejsce

szt 3

6
Demontaż oprawy oświetleniowej - do wykorzystania w innym miejscu

szt 9

7 Demontaż oprawy oświetleniowej szt 26
8 Demontaż oprawy oświetleniowa z modułem Aw szt 2
9 Demontaż oprawy ewakuacyjnej szt 9

10
Demontaż łącznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 9

11
Demontaż łącnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 6

12
Demontaż wyłącnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 4

13 Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 4
14 Sygnalizator SSP do przeniesienia szt 2
15 ROP do przeniesienia szt 2
16 Częściowy demontaż okablowania kpl 1
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1.3 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Demontaż gniazda RJ45 szt 46

2 Demontaż gniazda 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 33

3 Demontaż gniazda komputerowego 1x230V 16A zamontowane pod wspólną ramka szt 32

4 Demontaż gniazda 1x230V 16A IP44 szt 13

5
Demontaż oprawy oświetleniowej - do wykorzystania w innym miejscu

szt 9

6 Demontaż oprawy oświetleniowej szt 27
7 Demontaż oprawy oświetleniowa z modułem Aw szt 2
8 Demontaż oprawy ewakuacyjnej szt 8

9
Demontaż łącznika bistabilnego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 9

10
Demontaż łącnzika schodowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 8

11
Demontaż wyłącnzika 2biegunowego - do wykorzystania w innym miejscu

szt 5

12 Czujka optyczna dymu do przeniesienia szt 4
13 ROP do przeniesienia szt 1
14 Częściowy demontaż okablowania kpl 1

2. Montaż i modernizacja rozdzielnic elektrycznych

2.1 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-11 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

2
Modernizacja tablicy komputerowej TK-12 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

3
Modernizacja tablicy komputerowej TB-11 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

4
Modernizacja tablicy komputerowej TB-12 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

5
Przeniesienie w dogodne miejsce tablicy zasilającej klimakonwektory

szt 3

2.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-21 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

2
Modernizacja tablicy komputerowej TK-22 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

3
Modernizacja tablicy komputerowej TB-21 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

4
Modernizacja tablicy komputerowej TB-22 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

5
Przeniesienie w dogodne miejsce tablicy zasilającej klimakonwektory

szt 3

2.3 Kondygnacja - III piętro
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Lp. Opis jm Ilość

1
Modernizacja tablicy komputerowej TK-31 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

2
Modernizacja tablicy komputerowej TK-32 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

3
Modernizacja tablicy komputerowej TB-31 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

4
Modernizacja tablicy komputerowej TB-32 wg dokumentacji projektowej

kpl 1

3. Trasy kablowe

3.1 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 10
2 Montaż kanału PVC 65x100, biały mb 108
3 Układanie rur PCV fi 20mm mb 190
4 Układanie rur PCV fi 28mm mb 160
5 Przebicia przez ściany i stropy szt 49

3.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 16
2 Montaż kanału PVC 65x100, biały mb 72
3 Układanie rur PCV fi 20mm mb 150
4 Układanie rur PCV fi 28mm mb 110
5 Przebicia przez ściany i stropy szt 32

3.3 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie koryta kablowego typu K200 mb 10
2 Montaż kanału PVC 65x100, biały mb 86
3 Układanie rur PCV fi 20mm mb 140
4 Układanie rur PCV fi 28mm mb 130
5 Przebicia przez ściany i stropy szt 36

4. Instalacja oświetleniowa

4.1 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Montaż oprawy oświetleniowej - przeniesienie z parteru (z części modernizowanej)

szt 10

2 Montaz opraw oświetleniowych Zasilanie opraw oświetleniowych z istniejącego obwodu 
w pomieszczeniu - oprawa z demontażu.

szt 13

3
Dostawa i montaż - Oprawa BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40

szt 3

4
Dostawa i montaż - Oprawa Lovato N LED 3W 2h IP41  - optyka do przestrzeni 
otwartych

szt 3

5 Dostawa i montaż wyłącznika 1-biegunowy, 10A, IP20 szt 1
6 Dostawa i montaż wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 10
7 Dostawa i montaż przycisku bistabilnego podświetlanego szt 13
8 Układanie przewódu YDYżo3x1,5mm2 mb 490
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9 Układanie przewódu YDYżo4x1,5mm2 mb 110

4.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Montaż oprawy oświetleniowej - przeniesienie z parteru (z części modernizowanej)

szt 12

2 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w toalecie szt 10
3 Dostawa i montaż opraw BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40 szt 3

4
Dostawa i montaż opraw Lovato N LED 3W 2h IP41  - optyka do przestrzeni otwartych

szt 3

5 Dostawa i montaż wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 9
6 Dostawa i montaż przycisku bistabilnego podświetlanego szt 19
7 Układanie przewódu YDYżo3x1,5mm2 mb 240
8 Układanie przewódu YDYżo4x1,5mm2 mb 60

4.3 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Montaż oprawy oświetleniowej - przeniesienie z parteru (z części modernizowanej)

szt 14

2 Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w toalecie szt 10

3
Dostawa i montaż oprawa BD Lux Design N/Z MPRM 2x54W EVG IP20

szt 8

4 Dostawa i montaż oprawa BD Lux RN PMO 4x14W EVG IP40 szt 3

5
Dostawa i montaż oprawa Lovato N LED 3W 2h IP41  - optyka do przestrzeni otwartych

szt 3

6 Dostawa i montaż wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20 szt 1
7 Dostawa i montaż wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20 szt 9
8 Dostawa i montaż przycisku bistabilnego podświetlanego szt 18
9 Układanie przewódu YDYżo3x1,5mm2 mb 270

10 Układanie przewódu YDYżo4x1,5mm2 mb 95

5. Instalacja gniazd ~230V

5.1 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

kpl 15

2
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe pod wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

kpl 12

3 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 14

4 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe, pod wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 14

5 Dostawa i montaż - cztery gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 1

6 Dostawa i montaż - cztery gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe, pod wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 1

7
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - 
nowoprojektowane

kpl 4
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8
Dostawa i montaż -dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod 
wspólną ramką

kpl 3

9 Przewód YDYżo 3x2,5 mb 470

5.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Dostawa i montaż -  gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

kpl 15

2
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe pod wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

kpl 7

3 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 13

4 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe, pod wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 11

5 Dostawa i montaż - cztery gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 1

6 Dostawa i montaż - cztery gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe, pod wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 1

7 Dostawa i montaż - trzy gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

kpl 1

8
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - 
nowoprojektowane

kpl 1

9
Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod 
wspólną ramką

kpl 4

10 Przewód YDYżo 3x2,5 mb 395

5.3 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość

1
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

szt 10

2
Dostawa i montaż - gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe pod wspólną ramką - zwiększenie ilości gniazd

szt 10

3 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20 pod 
wspólną ramką - nowoprojektowane

szt 14

4 Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP20, 
komputerowe, pod wspólną ramką - nowoprojektowane

szt 14

5 Gniazdo pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 - nowoprojektowane szt 4

6
Dostawa i montaż - dwa gniazda pojedyńcze 230V/16A z bolcem ochronnym, IP44 pod 
wspólną ramką

szt 3

7 Przewód YDYżo 3x2,5 mb 280

6. Okablowanie strukturalne

6.1 Kondygnacja - I piętro
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Lp. Opis jm Ilość

1 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 1xRJ45 pod wspólną ramką ‐ zwiększenie ilości gniazd szt 4

2 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 3xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt 14

3 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 4xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt 1

4 Przewód F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 1910

6.2 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość

1 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 2xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt 1

2 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 3xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt 8

3 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 4xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt 3

4 Przewód F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 1320

6.3 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość

1 Dostawa i montaż ‐ gniazdo 4xRJ45 we wspólnej ramce ‐ nowoprojektowane szt
1

2 Przewód F/FTP kat.6A 555MHz LSZH mb 160

7. Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP

7.1 Kondygnacja - piwnica

Lp. Opis jm Ilość

1 Dostawa i montaż ‐ element wielowyjściowy sterujący EWS‐4001 szt 1

2 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 14

7.2 Kondygnacja - I piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie ręcznego ostrzegacza pożarowego szt 1
2 Dostawa i montaż - ręczny ostrzegacz pożarowy szt 2

3
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 ze 
wskaźnikiem zadziałania i gniazdem

szt 2

4
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 z gniazdem

szt 8

5 Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 1

6
Dostawa i montaż - element wielowyjściowy sterujący EWS-4001

szt 2

7 Przeniesienie sygnalizatora optycznego szt 2
8 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 120

7.3 Kondygnacja - II piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie ręcznego ostrzegacza pożarowego szt 1
2 Dostawa i montaż - ręczny ostrzegacz pożarowy szt 2

3
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 ze 
wskaźnikiem zadziałania i gniazdem

szt 2
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4
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 z gniazdem

szt 2

5 Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 4

6
Dostawa i montaż - element wielowyjściowy sterujący EWS-4001

szt 2

7 Przeniesienie sygnalizatora optycznego szt 2
8 Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 mb 96

7.4 Kondygnacja - III piętro

Lp. Opis jm Ilość
1 Przeniesienie ręcznego ostrzegacza pożarowego szt 2

2 Dostawa i montaż - ręczny ostrzegacz pożarowy szt 1

3
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 ze 
wskaźnikiem zadziałania i gniazdem

szt
2

4
Dostawa i montaż - czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) DOT-4-46 z gniazdem

szt
1

5 Przeniesienie optycznej czujki dymu szt 4

6 Dostawa i montaż - element wielowejściowy kontrolny EWK-4001 szt 1

7
Dostawa i montaż - element wielowyjściowy sterujący EWS-4001

szt 2

8. Uruchomienie, badania, pomiary

Lp. Opis jm Ilość

1
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (okablowanie strukturalne LAN) szt 84

2 Programowanie centrali SSP kpl 1
3 Praca próbna i testowanie systemu SSP kpl 1
4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych szt 520

5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowe szt 520

6
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądoweg szt 520
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