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KONSTRUKCJE STALOWE

BUDYNEK D1 - INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE

1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji
robot montazowych konstrukcji stalowych na dachu budynku — podkonstrukcji pod centrale
dachowe, przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z
przebudowg instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz montazem ekranu akustycznego
na dachu budynku biurowego D1 znajdujacego si¢ na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al.
Krakowskiej 110/114 w Warszawie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie wszystkich robot montazowych konstrukcji stalowych przewidzianych w
projekcie wykonawczym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem
robot podstawowych, towarzyszacych i przygotowawczych wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robot

W ramach prac budowlanych przy przebudowie budynku biurowego D1 przewiduje si¢
wykonanie nastgpujacych robot montazowych konstrukcji stalowych na dachu:

Ponstrukcja stalowa pod centrale dachowe,

Ponstrukcja stalowa pod ekran akustyczny na dachu budynku,
Konstrukcja stalowa platformy pod modoét hydrauliczny na dachu,
Obudowa podkonstrukcji stalowej aluminiowymi panelami akustycznymi,
Montaz krat pomostowych 40x2 na podkonstrukcjach dachowych.
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Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie wykonawczym w branzy: Konstrukcje

4. Materialy

Stal profilowa C355 wg projektu,

Blacha gr.12 mm C355 wg projektu,

Cegla dziurawka 25x12x6,5 cm kl.15,

Panele akustyczne aluminiowe o WSP. Tlumienia hatasu RW 10dB,
Zaprawa zalewowa do kotwien,

Kraty pomostowe stalowe ocynkowane 40x2 mm,

Sruby M16 (kl. 8.8),



Kotwy chemiczne HILTI wg projektu,
Farba olejna antykorozyjna,
Rozcienczalnik do farb olejnych,

Wszystkie elementy stalowe (ramy podkonstrukcji) wykonane zgodnie z projektem w
profesjonalnej $lusarni, zabezpieczone antykorozyjnie powltokami malarskimi na min.5-10
lat, potagczenia montazowe pokryte cynkiem.

5. Sprzet
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Sprzet podstawowy: zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy, pity do metalu, gwintownice,
wkretaki, wiertarki, szczotki stalowe, pedzle, walki malarskie, rusztowania, drabiny.

6. Transport
Wymagane srodki transportu przy wykonywaniu robot:
- samochod skrzyniowy, zatadunek i roztadunek reczny lub mechaniczny,
- samochod dostawczy,

Zatadunek, transport i roztadunek elementéw konstrukeji stalowych scalonych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

7. WyKkonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $cisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ wykonanych robot.
Wykonawca odpowiada za zgodnosc¢ robot projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wtasciwych zabezpieczen stanowisk pracy i bezwzglednego przestrzegania
wszystkich przepisow | wymagan W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystagpieniem do robot montazowych podkonstrukcji stalowej central dachowych
nalezy dokonac rozbiorek fragmentéw dachu w miejscach usytuowania stupoéw konstrukcji
ram stalowych. Z powierzchni dachu zdja¢ miejscowo izolacje z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej, sku¢ warstwe szlachty grub. 3 cm 1 zdemontowac prefabrykowane ptyty
dachowe korytkowe w miejscach projektowanych przejsé¢ stupow stalowych podkonstrukcji
przez poddasze. Dodatkowo rozebra¢ fragmenty $cianek kolankowych grub. 12 cm
murowanych z cegly, kolidujacych z miejscami posadowienia stupéw stalowych
podkonstrukcji — pas szerokosci okoto 35 cm.

1. Konstrukcje stalowe — roboty montazowe
Na etapie planowania robot montazowych nalezy wykona¢ szczegétowa inwentaryzacje
konstrukcji istniejgcej na dachu i zweryfikowa¢ wymiary, poziomy i gabaryty konstrukcji w
stosunku do zawartych w projekcie.
Konstrukcje stalowe pod centrale dachowe nalezy wykona¢ w profesjonalnej $lusarni. Na
budowie przewiduje si¢ montaz konstrukcji za pomoca $rub wg projektu.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi na min. 5
— 10 lat, miejsca wykonania spoin montazowych pokry¢ warstwg ocynku w profesjonalnej




Slusarni. Sposob przygotowania powierzchni dostosowaé do przyjetego systemu
zabezpieczen. Otwory i faczenia wykonywane na budowie zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po
zakonczeniu montazu, zgodnie z zaleceniami projektanta.

Przed przystgpieniem do robot montazowych stupow stalowych, w miejscu montazu stupa
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ betonowg z istniejacych warstw izolacyjnych.

Stupy podkonstrukcji stalowych centrali dachowych posadowi¢ na wierzchu konstrukcji
rygli zelbetowych ramy ‘H’, na poziomie III-go pigetra.

Konstrukcje stupdéw stalowych nalezy mocowaé do podtoza betonowego za pomoca kotew
rozporowych chemicznych HILTI 2 M16, zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego,
na przygotowanej powierzchni podtoza. Pod stopami stalowymi stupéw wykona¢ podlewke
cementowg grubosci ok.2 cm.

Belki stalowe projektowanych ram podkonstrukcji centrali dachowych nalezy potaczy¢ z
istniejaca konstrukcja na dachu.

Przed montazem nowych ram podkonstrukcji stalowej centrali dachowych nalezy dokonaé
pomiarow w naturze i odcig¢ odcinki belek Rk 110 w juz istniejgcej na dachu
podkonstrukcji. Nastepnie na koncu istniejgcej belki stalowej nalezy zamocowac blache
grub. 12 mm za pomoca spawu (projektowane belki tez zakonczone od strony istniejace;j
konstrukcji blachg grub. 12 mm), obie konstrukcje potaczy¢ migdzy soba Srubami 4 M16
kl.8.8.

Wszelkie rozbiezno$ci pomigdzy stanem faktycznym a zalozonym w projekcie nalezy
korygowac na biezaco.

Po zakonczeniu rob6t nalezy oceni¢ wptyw wykonanych prac montazowych na konstrukcje
budynku, a o wszystkich niepokojacych zdarzeniach nalezy niezwlocznie powiadomié
inspektora nadzoru i projektanta konstrukcji.

Na wierzchu podkonstrukeji centrali dachowych zamontowa¢ kraty pomostowe —
przeciwposlizgowe stalowe 40x2 mm, ocynkowane typu Mostostal.

2. Konstrukcje stalowe — ekran akustyczny
Podkonstrukcje stalowg ekranu akustycznego wykonac tacznie z podkonstrkcja pod centrale
dachowe, scali¢ zgodnie z projektem.
Po zakonczeniu robot montazowych podkonstrukcji stalowej ekranu akustycznego
zamocowac panele aluminiowe akustyczne o wspotczynniku thumienia hatasu RW 10dB, w
kolorze wskazanym w projekcie. Panele akustyczne mocowac¢ do konstrukcji stalowej za
posrednictwem profili systemowych, uszczelniajac styki oktadziny z konstrukcja stalowa za
pomocg uszczelek systemowych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych”, odpowiednimi normami i
obowigzujacymi przepisami.

. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukcji
stalowych, mocowan, zabezpieczen antykorozyjnych i powtok malarskich, estetyki
wykonania z zachowaniem zalecen technologicznych 1 zgodno$ci z projektem
wykonawczym.

Podstawe przyjecia na budowe elementow i konstrukeji stalowych zabezpieczonych
powlokami malarskimi w wytworni stanowig 1 podlegajg kontroli dokumenty wytworni
okreslajace zgodnos¢ elementow z dokumentacja projektowa i charakterystyke powlok
wykonczeniowych.
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Dokumentacja kontroli powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jako$¢ 1 1lo$¢ uzytych
materiatow, oraz sposob i warunki wykonania konstrukcji stalowe;j.

Obmiar i jednostka obmiaru
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

tm2] — oktadziny z paneli akustycznych,
[m2] — powierzchnia krat pomostowych,
[kg] — konstrukcje stalowe,

Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw konstrukcji, zgodnosci z projektem rodzaju
zamontowanych elementéw konstrukcji stalowej, prawidlowosci mocowan do podtoza
betonowego 1 istniejacych konstrukcji na dachu. Odbiorowi podlega réwniez stan powlok
malarskich zabezpieczajacych konstrukcj¢ 1 miejsca montazowe poprzez oceng wzrokowa
pod katem jednolito$ci barwy i przyczepnosci.

Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci sg zapisane w dzienniku budowy ilosci robot po odbiorze robot przez
Inspektora Nadzoru oraz ceny jednostkowej poszczegolnych pozycji robot, zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt. Zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Przepisy i dokumenty zwigzane
Zwigzane normatywy:
WTWO Robot Budowlano - montazowych (tom |, czesé 3)

Zalecane normy:

PN-H-04684:1997  Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku
na konstrukcje stalowe.

PN-71/H-97053 Powtoki malarskie

PN-1SO 8501-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow.

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem robot konstrukeji stalowych zostaty
zawarte w nastgpujacych ST:

- (ST) NR 1-452/1.LOT./2016 Roboty rozbiorkowe



