SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
11-452/1.LOT./2016

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

BUDYNEK D1 - INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE

1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace realizacji
robot konstrukcyjnych zelbetowych, przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z przebudowg schodow wewnetrznych, stropow i dachu w
budynku biurowym D1 znajdujacym si¢ na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej
110/114 w Warszawie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w punkcie 1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace | majace na
celu wykonanie wszystkich robot zelbetowych przewidzianych w projekcie wykonawczym.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatlow, wykonawstwem robot podstawowych,
towarzyszacych i przygotowawczych wykonywanych na miejscu.

3. Zakres roboét
W ramach prac budowlanych przy przebudowie budynku D1 przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robo6t zelbetowych 1 montazowych:

Schody zelbetowe proste z podestami w osiach 1-2,
Belki stropowe zelbetowe w osiach 2-3 i 3-4,

Plyty stropowe zelbetowe grub. 12 cm w osiach 2-3 i 3-4,
Montaz ptyt dachowych korytkowych

PodE

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystgpuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

4. Materialy
Szalowanie
1. Drewno do wyrobu szalunkoéw: deski 1 sklejki,
2. Drewno okragte na stemple budowlane,
3. Laczniki deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci,
4. Srodek anty-przyczepny zapobiegajacy przywieraniu betonu do deskowania.

Zbrojenie
1. Stal zbrojeniowa zebrowana AIII-N,



2. Elektrody spawalnicze,
3. Drut do wigzania pretéw zbrojeniowych typu czarnego o $r.1,6mm, migkki,
4. Podktadki dystansowe pod zbrojenie.

Betonowanie
1. Beton zwyktly z kruszywa naturalnego kl. C25/30 (B-30),

Beton dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu z atestem musi spelnia¢ wymagania
projektowe. Wszelkie domieszki do betonu muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta i

zastosowane zgodnie z zaleceniami laboratorium.

Montaz elementdéw zelbetowych prefabrykowanych

1. Plyty dachowe korytkowe DK 240x60 cm — Zelbetowe prefabrykowane,
2. Zaprawa cementowa M12.

5. Sprzet
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.
Sprzet podstawowy: skrzynia do zapraw, betoniarka, wibratory do zaggszczania betonu,
poziomice, wkretaki, wiertarki, mlotki, szczotki stalowe, pedzle, rusztowania, drabiny.

6. Transport
Wymagane srodki transportu przy wykonywaniu robot:
- samochod skrzyniowy, zatadunek i roztadunek reczny lub mechaniczny,
- samochodowa mieszarka transportowa do betonu,
- pompa do betonu z rurociggiem o dlugosci do 20 m na samochodzie.

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow
wchodzacych w sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej nalezy
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie, moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i inspektora nadzoru.

Zaladunek, transport 1 roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

7. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg i $cisle
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ wykonanych robot.
Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ robot z projektem wykonawczym, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania wtasciwych zabezpieczen stanowisk pracy i bezwzglednego przestrzegania
wszystkich przepisow | wymagan W zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1. Szalunki
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi 1 poziomow z
dokumentacja wykonawcza. Szalunki nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby docelowo beton
spetniat warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiarow.
Przed ulozeniem betonu nalezy oczysci¢ powierzchni¢ deskowania i podtoze.
Szalunek rozbierany pokry¢ srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.

2. Zbrojenie
Stal powinna by¢ dostarczona na miejsce wraz z odpowiednimi narzgdziami jako gotowe
prefabrykaty zbrojarskie wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi.
Zbrojenie przed montazem powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami, w sposob zapewniajacy zachowanie ksztattu nadanego pretom.
Przed ulozeniem w szalunkach zbrojenie nalezy oczysci¢ z ziemi, thuszczow, pytu oraz
innych materiatow, ktore moglyby zmienié¢ przyczepno$¢ betonu i stali.
Montaz zbrojenia na podtozu i deskowaniu na podktadkach dystansowych, zgodnie z
projektem wykonawczym.
Zbrojenie podtuzne projektowanych belek schodowych wklei¢ w istniejace wience
zelbetowe $cian poprzecznych klatki schodowe;j.

3. Betonowanie.
Beton dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu z atestem musi spelnia¢ wymagania
projektowe.
Betonowanie moze nastgpi¢ po odbiorze szalunkow i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru.
Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ usytuowanie otworéw w konstrukcji zelbetowej
stropow tzn. czy jest zgodne z projektami branzowymi i architektonicznym. Nalezy na
biezaco wspolpracowaé z wykonawcami branzowymi, w celu wykonywania robot we
wiasciwej kolejnosci.
Betonowanie biegdw 1 opocznikéw klatki schodowej pomiedzy osiami 1-2 budynku nalezy
wykona¢ odcinkami wyszczegdlnionymi w projekcie konstrukcyjnym i1 skoordynowac z
pracami rozbidrkowymi konstrukcji schodéw. Przewiduje si¢ wykonanie schodow w
czterech etapach, rozpoczynajac od pigtra III.
Beton nalezy wylewa¢ w sposdb ciggly warstwami o takiej grubosci 1 w czasie, aby nie
dopusci¢ do zwigzania warstwy poprzedniej.
Beton zagesci¢ przy uzyciu wibratorow wgtebnych. Czas wibrowania betonu powinien
zapewnia¢ wlasciwe zageszczenie mieszanki, jednak nie moze spowodowac
rozsegregowania mieszanki betonowe;j.
Przerwy robocze nalezy wykona¢ po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji, zgodnie z
wymaganiami lub, jesli takich wymagan nie ma, w taki sposob, aby nie ostabic¢
wytrzymatos$ci konstrukcji. Przy wykonywaniu elementow poziomych nie dopuszcza si¢
wykonywania przerw roboczych na wysokosci elementu.

4. Roboty montazowe prefabrykowanych ptyt dachowych
Prefabrykowane ptyty zelbetowe dachowe korytkowe (o wymiarach dostosowanych do
istniejacych otworéw na dachu) uktada¢ na Sciankach kolankowych, na zaprawie cementowe
M12 zgodnie z projektem. Transport ptyt na poziom dachu dzwigiem posiadajacym
odpowiednie parametry dla tego budynku. Po zakonczeniu robot montazowych styki
pomiedzy plytami dachowymi korytkowymi wypetni¢ zaprawa cementowg M12.

8. Kontrola jakoSci robot
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania konstrukeji



10.

11.

12.

zelbetowych, zbrojenia i mocowan w trakcie odbiorow cze$ciowych i przed zakryciem.
Sprawdzeniu jakosSci dostarczonych materiatow i elementow.

Dokumentacja kontroli powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilo$¢ uzytych
materiatlow, oraz sposob i1 warunki wykonania konstrukcji betonowych (zaggszczenie,
pielegnacja, twardnienie), a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukc;ji.

Obmiar i jednostka obmiaru
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

[M2] — ptyt stropéw zelbetowych,

{m2}- biegdéw i opocznikow schodowych,

[m3] — belek w stropach zelbetowych, belek zelbetowych spocznikowych,
[elem.] — prefabrykowane ptyty dachowe korytkowe,

[kg] — prety zbrojeniowe

Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukeji oraz sprawdzeniu wynikow
badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci sg zapisane w dzienniku ilo$ci robdt po odbiorze rob6t przez Inspektora
Nadzoru oraz ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji robot zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot. Zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie

Przepisy i dokumenty zwigzane

Zwigzane normatywy:

WTWO Robot Budowlano - montazowych — Tom | — Budownictwo ogdlne
Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 — Deskowania

Rozdziat 6 — Roboty Betonowe

Rozdziat 7 — Zbrojenia

Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu

PN-1SO-6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-1SO-6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowe.

Inne prace wigzace si¢ Z wykonaniem robot zelbetowych zostaty
zawarte w nastepujacych ST:

- (ST) NR 1-452/1.LOT./2016 Roboty rozbiorkowe






