
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

II-452/I.LOT./2016 
 

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 

 BUDYNEK D1 - INSTYTUT LOTNICTWA W WARSZAWIE 
 

 
1. Przedmiot stosowania Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót konstrukcyjnych żelbetowych, przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych związanych z przebudową schodów wewnętrznych, stropów i dachu w 
budynku biurowym D1 znajdującym się na terenie Instytutu Lotnictwa przy Al. Krakowskiej 
110/114 w Warszawie. 

 
2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza Specyfikacja (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w punkcie 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót żelbetowych przewidzianych w projekcie wykonawczym. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót podstawowych, 
towarzyszących i przygotowawczych wykonywanych na miejscu. 

 
3. Zakres robót  

 W ramach prac budowlanych przy przebudowie budynku D1 przewiduje się wykonanie 
następujących robót żelbetowych i montażowych: 

   
1. Schody żelbetowe proste z podestami w osiach 1-2, 
2. Belki stropowe żelbetowe w osiach 2-3 i 3-4, 
3. Płyty stropowe żelbetowe grub. 12 cm w osiach 2-3 i 3-4, 
4. Montaż płyt dachowych korytkowych 

               
 Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym. 
  

4. Materiały 
  Szalowanie 

1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki, 
2. Drewno okrągłe na stemple budowlane, 
3. Łączniki deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, 
4. Środek anty-przyczepny zapobiegający przywieraniu betonu do deskowania.  

   
  Zbrojenie 

1. Stal zbrojeniowa żebrowana AIII-N, 



2. Elektrody spawalnicze, 
3. Drut do wiązania prętów zbrojeniowych typu czarnego o śr.1,6mm, miękki, 
4. Podkładki dystansowe pod zbrojenie. 

 
Betonowanie 

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego kl. C25/30 (B-30), 
 
Beton dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu z atestem musi spełniać wymagania 
projektowe. Wszelkie domieszki do betonu muszą być zaakceptowane przez projektanta i 
zastosowane zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
 
Montaż elementów żelbetowych prefabrykowanych 
 

1. Płyty dachowe korytkowe DK 240x60 cm – żelbetowe prefabrykowane, 
2. Zaprawa cementowa M12. 

 
5. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót. 
Sprzęt podstawowy: skrzynia do zapraw, betoniarka, wibratory do zagęszczania betonu, 
poziomice, wkrętaki, wiertarki, młotki, szczotki stalowe, pędzle, rusztowania, drabiny. 

 
   6. Transport 

Wymagane środki transportu przy wykonywaniu robót:  
- samochód skrzyniowy, załadunek i rozładunek ręczny lub mechaniczny, 
- samochodowa mieszarka transportowa do betonu, 
- pompa do betonu z rurociągiem o długości do 20 m na samochodzie. 
 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej należy 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.  
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących 
ilość wody oraz opóźniających wiązanie, może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga 
ono akceptacji wytwórcy betonu i inspektora nadzoru. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami ruchu drogowego. 

   
 7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość wykonanych robót.  
Wykonawca odpowiada za zgodność robót z projektem wykonawczym, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania właściwych zabezpieczeń stanowisk pracy i bezwzględnego przestrzegania 
wszystkich przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 



1. Szalunki  
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów z 
dokumentacją wykonawczą. Szalunki należy ustawić w taki sposób, aby docelowo beton 
spełniał warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów. 
Przed ułożeniem betonu należy oczyścić powierzchnię deskowania i podłoże. 
Szalunek rozbierany pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 
  

2. Zbrojenie  
Stal powinna być dostarczona na miejsce wraz z odpowiednimi narzędziami jako gotowe 
prefabrykaty zbrojarskie wykonane zgodnie z rysunkami wykonawczymi. 
Zbrojenie przed montażem powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami, w sposób zapewniający zachowanie kształtu nadanego prętom. 
Przed ułożeniem w szalunkach zbrojenie należy oczyścić z ziemi, tłuszczów, pyłu oraz 
innych materiałów, które mogłyby zmienić przyczepność betonu i stali. 
Montaż zbrojenia na podłożu i deskowaniu na podkładkach dystansowych, zgodnie z 
projektem wykonawczym.  
Zbrojenie podłużne projektowanych belek schodowych wkleić w istniejące wieńce 
żelbetowe ścian poprzecznych klatki schodowej. 
  

3. Betonowanie. 
Beton dostarczany z profesjonalnej wytwórni betonu z atestem musi spełniać wymagania 
projektowe. 
Betonowanie może nastąpić po odbiorze szalunków i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru. 
Przed betonowaniem należy sprawdzić usytuowanie otworów w konstrukcji żelbetowej 
stropów tzn. czy jest zgodne z projektami branżowymi i architektonicznym. Należy na 
bieżąco współpracować z wykonawcami branżowymi, w celu wykonywania robót we 
właściwej kolejności. 
Betonowanie biegów i opoczników klatki schodowej pomiędzy osiami 1-2 budynku należy 
wykonać odcinkami wyszczególnionymi w projekcie konstrukcyjnym i skoordynować z 
pracami rozbiórkowymi konstrukcji schodów. Przewiduje się wykonanie schodów w 
czterech etapach, rozpoczynając od piętra III.  
Beton należy wylewać w sposób ciągły warstwami o takiej grubości i w czasie, aby nie 
dopuścić do związania warstwy poprzedniej.  
Beton zagęścić przy użyciu wibratorów wgłębnych. Czas wibrowania betonu powinien 
zapewniać właściwe zagęszczenie mieszanki, jednak nie może spowodować 
rozsegregowania mieszanki betonowej.  
Przerwy robocze należy wykonać po uzyskaniu akceptacji projektanta konstrukcji, zgodnie z 
wymaganiami lub, jeśli takich wymagań nie ma, w taki sposób, aby nie osłabić 
wytrzymałości konstrukcji. Przy wykonywaniu elementów poziomych nie dopuszcza się 
wykonywania przerw roboczych na wysokości elementu.  
 

4. Roboty montażowe prefabrykowanych płyt dachowych 
Prefabrykowane płyty żelbetowe dachowe korytkowe (o wymiarach dostosowanych do 
istniejących otworów na dachu) układać na ściankach kolankowych, na zaprawie cementowe 
M12 zgodnie z projektem. Transport płyt na poziom dachu dźwigiem posiadającym 
odpowiednie parametry dla tego budynku. Po zakończeniu robót montażowych styki 
pomiędzy płytami dachowymi korytkowymi wypełnić zaprawą cementową M12.  

 
 

 8. Kontrola jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania konstrukcji 



żelbetowych, zbrojenia i mocowań w trakcie odbiorów częściowych i przed zakryciem. 
Sprawdzeniu jakości dostarczonych materiałów i elementów. 
Dokumentacja kontroli powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
materiałów, oraz sposób i warunki wykonania konstrukcji betonowych (zagęszczenie, 
pielęgnacja, twardnienie), a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 
 

9. Obmiar i jednostka obmiaru 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostkami obmiarowymi są:  
[m2] – płyt stropów żelbetowych, 
{m2}- biegów i opoczników schodowych, 
[m3] – belek w stropach żelbetowych, belek żelbetowych spocznikowych, 
[elem.] – prefabrykowane płyty dachowe korytkowe, 
[kg] –  pręty zbrojeniowe 
 

 10. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz sprawdzeniu wyników 
badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  
 

 11. Podstawy płatności  
Podstawą płatności są zapisane w dzienniku ilości robót po odbiorze robót przez Inspektora 
Nadzoru oraz ceny jednostkowe poszczególnych pozycji robót zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie 
  

     12. Przepisy i dokumenty związane  
 Związane normatywy: 
 WTWO Robót Budowlano - montażowych – Tom I – Budownictwo ogólne 
 Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
 Rozdział 5 – Deskowania 
 Rozdział 6 – Roboty Betonowe 
 Rozdział 7 – Zbrojenia 
 Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane 
 
 Zalecane normy: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. 

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu 
 PN-ISO-6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
 PN-ISO-6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowe. 
   

Inne prace wiążące się z wykonaniem robót żelbetowych zostały 
zawarte w następujących ST: 
 
- (ST) NR I-452/I.LOT./2016  Roboty rozbiórkowe  

 
  



 
           
 
           
 
 
 
 

  
           


